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01. MEMORIA DESCRIPTIVA 
1.1 Agentes intervinientes 
1.2 Información previa 
1.3 Descripción del proyecto 
1.4 Prestaciones del edificio 
  
REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la 
Edificación. (BOE núm. 74, martes 28 marzo 2006)  
1. Memoria descriptiva: Descriptiva y justificativa, que contenga la información siguiente:  
1.2. Información previa*. Antecedentes y condicionantes de partida, datos del 
emplazamiento, entorno físico, normativa urbanística, otras normativas, en su caso. Datos del 
edificio en caso de rehabilitación, reforma o ampliación. Informes realizados.  
1.3. Descripción del proyecto*. Descripción general del edificio, programa de necesidades, 
uso característico del edificio y otros usos previstos, relación con el entorno.  
Cumplimiento del CTE y otras normativas específicas, normas de disciplina urbanística, 
ordenanzas municipales, edificabilidad, funcionalidad, etc. Descripción de la geometría del 
edificio, volumen, superficies útiles y construidas, accesos y evacuación. Descripción general de 
los parámetros que determinan las previsiones técnicas a considerar en el proyecto respecto al 
sistema estructural (cimentación, estructura portante y estructura horizontal), el sistema de 
compartimentación, el sistema envolvente, el sistema de acabados, el sistema de 
acondicionamiento ambiental y el de servicios.  
1.4. Prestaciones del edificio* Por requisitos básicos y en relación con las exigencias básicas 
del CTE. Se indicarán en particular las acordadas entre promotor y proyectista que superen los 
umbrales establecidos en el CTE.  
Se establecerán las limitaciones de uso del edificio en su conjunto y de cada una de sus 
dependencias e instalaciones.  
Habitabilidad (Artículo 3. Requisitos básicos de la edificación. Ley 38/1999 de 5 de noviembre. 
Ordenación de la Edificación. BOE núm. 266 de 6 de noviembre de 1999  
1. Higiene, salud y protección del medioambiente, de tal forma que se alcancen condiciones 
aceptables de salubridad y estanqueidad en el ambiente interior del edificio y que éste no 
deteriore el medio ambiente en su entorno inmediato, garantizando una adecuada gestión 
de toda clase de residuos.  
2. Protección contra el ruido, de tal forma que el ruido percibido no ponga en peligro la 
salud de las personas y les permita realizar satisfactoriamente sus actividades.  
3. Ahorro de energía y aislamiento térmico, de tal forma que se consiga un uso racional de 
la energía necesaria para la adecuada utilización del edificio.  
4. Otros aspectos funcionales de los elementos constructivos o de las instalaciones que 
permitan un uso satisfactorio del edificio.  
Seguridad (Artículo 3. Requisitos básicos de la edificación. Ley 38/1999 de 5 de noviembre. 
Ordenación de la Edificación. BOE núm. 266 de 6 de noviembre de 1999  
1. Seguridad estructural, de tal forma que no se produzcan en el edificio, o partes del mismo, 
daños que tengan su origen o afecten a la cimentación, los soportes, las vigas, los forjados, 
los muros de carga u otros elementos estructurales, y que comprometan directamente la 
resistencia mecánica y la estabilidad del edificio.  
2. Seguridad en caso de incendio, de tal forma que los ocupantes puedan desalojar el edificio 
en condiciones seguras, se pueda limitar la extensión del incendio dentro del propio 
edificio y de los colindantes y se permita la actuación de los equipos de extinción y rescate.  
3. Seguridad de utilización, de tal forma que el uso normal del edificio no suponga riesgo 
de accidente para las personas. 
  
Funcionalidad (Artículo 3. Requisitos básicos de la edificación. Ley 38/1999 de 5 de 
noviembre. Ordenación de la Edificación. BOE núm. 266 de 6 de noviembre de 1999  
1. Utilización, de tal forma que la disposición y las dimensiones de los espacios y la dotación 
de las instalaciones faciliten la adecuada realización de las funciones previstas en el 
edificio.  
2. Accesibilidad, de tal forma que se permita a las personas con movilidad y comunicación 
reducidas el acceso y la circulación por el edificio en los términos previstos en su 
normativa específica.  
3. Acceso a los servicios de telecomunicación, audiovisuales y de información de acuerdo 












































1.1 AGENTES INTERVINIENTES 
PROMOTOR 
Universidad de Zaragoza, Trabajo de Fin de Master. 
ARQUITECTOS 
Helena del Río Gil 
 
 
1.2 INFORMACIÓN PREVIA 
 
1.2.1 Antecedentes y condiciones de partida 
Se recibe el encargo del presente proyecto por parte de la Universidad de Zaragoza, 
consistente en la realización del estudio y ejecución de un Centro Deportivo de Alta 
Montaña y Esquí en Candanchú, perteneciente al término municipal de Aísa. Se ubica 
en la comarca de la Jacetania, en el valle de Aspe, cerca de la frontera con Francia. 
Candanchú estación fue fundada en 1928 a una altitud de unos 1530. Su ubicación 
responde a la del antiguo hospital-monasterio de Santa Cristina de Somport. Sin 
embargo, los vestigios históricos son escasos y este pequeño enclave pirenaico dedicado 
al turismo de nieve podría considerarse una especie de “invento” del siglo XX. Desde 
época romana, el paso fronterizo con Francia, el Somport, fue uno de los pasos pirenaicos 
más transitados. La vieja calzada romana fue aprovechada durante los siglos venideros 
como vía comercial entre Francia y España. La llegada del Ferrocarril a Canfranc animó 




La imagen de Candanchú hoy en día es producto, por un lado de la especulación, y 
por otro del intento de recrear un pequeño pueblo de montaña. El resultado de esta 
combinación produce un gran impacto sobre el paisaje y una pérdida de respeto 






El solar donde se ejecutará la obra pertenecía al Restaurante-Hostal Somport, que fue derruido, 
pues suponía un gran obstáculo para la circulación de vehículos y personas. Este solar se encuentra 
en una posición delicada entre dos edificios preexistentes y en una acusada pendiente. Sin 
embargo, tiene ciertas ventajas, además de su orientación sureste mirando hacia el valle y desde 
una posición de cierta altura, el solar se encuentra en una vía secundaria bien comunicada con la 
carretera principal. 
 
Si bien la pendiente puede parecer un obstáculo, se intenta hacer de ella una oportunidad 
dialogando con el entorno físico de los Pirineos. 
 
1.2.2 Entorno físico 
El área de actuación abarga una superficie de unos 4000 m2. El solar se encuentra entre 
dos edificios preexistentes: la galería comercial de Candanchú al este y el Refugio Pepe 
Garcés al oeste. La diferencia de cota entre la parte superior del solar (nivel calle) y la 
parte inferior son 10-12m. El solar está orientado hacia el sureste con vistas al valle.  
 
En las visitas al lugar se detecta una clara falta de respeto y agresividad hacia el entorno 
físico, con construcciones que intentan imitar los pueblos de la montaña. Además hay 

































1.2.3 Normativa urbanística  
Serán de aplicación las siguientes normas en materia de urbanismo: • Ordenación de la 
edificación  
LEY 38/1999 de 5-nov-99, de la Jefatura del Estado B.O.E.: 6-nov-99  
•Código Técnico de la Edificación 
Real Decreto 314/2006, de 17-MAR-06, del Ministerio de Vivienda B.O.E.: 28-mar-06 
Entrada en vigor al día siguiente de su publicación en el B.O.E.  
•Modificación de la ley 38/199, de 5-nov-99, de Ordenación de la Edificación 
Ley 53/2002 de 5-dic-02, (Art. 105), de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden 
Social, de la Jefatura del Estado 
B.O.E.: 31-dic-02  
•Norma Básica de la Edificación NBE-AE/88 “Acciones de la Edificación” 
Real Decreto 1370/1988, de 11-nov-88, del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo. 
B.O.E. 17-nov-88. Modifica parcialmente la antigua MV-101/62 “Acciones de la 
Edificación” Decreto 195/1963 de 17-ene de M. de Vivienda. 
B.O.E. 9-feb-63  
• Pliego de condiciones técnicas de la dirección general de arquitectura Orden de 04-jun-73, 
del Ministerio de Vivienda. 
B.O.E.: 26-jun-73  
 
  
1.2.4. Ficha urbanística. 
 
ARQUITECTA: Helena del Río Gil  
PROMOTOR: Universidad de Zaragoza, Trabajo Fin de Máster  
TRABAJO: Proyecto de “Centro deportivo de alta montaña y esquí en Candanchú, Huesca”  
SITUACIÓN: Candanchú, Huesca. 
 
SITUACIÓN URBANÍSTICA: 
Planeamiento sobre el municipio: PGM NNSS DSU Otros 
Normativa vigente sobre la parcela: PP PE ED Otros 
 
Condiciones  de parcela En norma En proyecto 
Parcela mínima No definido No definido 
Frente mínimo No definido No definido 




Parcela mínima No definido No definido 
Frente mínimo No definido No definido 
Fondo mínimo No definido No definido 
Altura máxima No definido No definido 
Régimen de usos   
Usos permitidos Residencial público - 
 Pública concurrencia - 
Usos condicionados - - 
 
 
PARÁMETROS DE COMPOSICIÓN 
Edificio compuesto por dos partes diferenciadas: un cuerpo elevado y otro semienterrado. 
El cuerpo elevado es ligero, con envolvente de vidrio. En la orientación norte-sur, la envolvente 
es practicable, con ventanas correderas. En la orientación este-oeste las ventanas son fijas. Todas 
las carpinterías quedan enrasadas a fachada. El fabricante es Panoramah! que ofrece carpinterías 
con márcos mínimos y buenas transmitancias térmicas. Los acabados de la cubierta son de chapa 
de Alucobond NATURAL REFLECT. El acabado del falso techo del espacio intersticial o P0 es 
también de Alucobond NATURAL REFLECT. 
 
El cuerpo semienterrado tiene un acabado de hormigón ciclópeo en su fachada principal. Las 
carpinterías no quedan enrasadas a fachada y tienen marcos de mayor espesor, fabricante 
CORTIZO. Se ha tenido muy en cuenta las transmitancias térmicas de las ventanas y puertas de 
vidrio.  
 
La cubierta transitable es de tierra vegetal con un acabado en grava. Hay caminos y pasos con 
distintos tipos de pavimento en función del recorrido que se tome. 
 
Los núcleos de comunicación que unen el cuerpo elevado con el semienterrado son de hormigón 
armado HA-25 con acabado visto. 
 
Zaragoza, noviembre de 2019 
 
Arquitecta 




1.3. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
1.3.1. Descripción general del edificio. 
El proyecto de Centro Deportivo de alta montaña y esquí se encuentra en la estación de esquí de 
Candanchú. 
 
El solar donde se actúa se caracteriza por la acusada pendiente y por su situación de límite entre 
dos edificios preexistentes, cuya implantación en el terreno resulta un tanto “agresiva” con 
el terreno y con el paisaje.  
 
Durante el análisis se realizan una serie de estudios de la topografía mediante sucesivas 
secciones del terreno del solar, y se deduce la importancia de esa pendiente y del diálogo con las 
montañas y con el valle.  
 
Se propone respetar la topografía y “enmarcar” el terreno. Liberar el plano del suelo de 
toda implantación revalorizando el espacio intersticial entre este y el edificio. Ese espacio 
intersticial desde el cual podemos dialogar con el paisaje, con las vistas del valle.  
 
Este proyecto de fuerte carga estructural se divide en dos partes: una parte elevada -acoge los 
usos más privados: las estancias de los deportista-, y otra semienterrada -contiene todos los 
equipamientos deportivos y tiene un carácter más público-. Entre estos dos cuerpos está el aire, el 
espacio intersticial desde donde mirar al paisaje.  
 
La parte elevada es un cuerpo suspendido apoyado sobre dos potentes núcleos de hormigón. 
La parte semienterrada es un volumen pesado y cerrado sobre sí mismo, directamente 
conectado con el cuerpo elevado a través de las pantallas de hormigón.  
 
Una de las mayores dificultades a la hora de afrontar este proyecto ha sido el simplificar al máximo 
una estructura compleja. Se comenzó el análisis de dicha estructura mediante maquetas. Estas 
permitieron ver cómo funcionaba estructuralmente el edifico. Se ha intentado conseguir una 
estructura lo más realista posible a la vez que se da una sensación de suspensión. 
 
Interiormente el edificio tiene una organización entorno a un gran patio, que permite establecer 
relaciones entre el plano superior y el inferior.  
 
Otro punto importante en el desarrollo del proyecto, es la integración de las instalaciones 
con la estructura: los núcleos pétreos albergan todo el paso de instalaciones como líneas de fuerza 
que “pinchan” y sirven a estos volúmenes. Dentro de cada volumen, se organiza una distribución 






1.3.2. Programa de necesidades 
Centro deportivo con dos tipos de espacios: Residencial Público y Pública Concurrencia. 
La zona residencial está dotada con 9 habitaciones dobles y 1 habitación individual para 
minusválidos, para un total de 19 estudiantes. La zona residencial está, además, dotada con dos 
cocinas, guarda esquís, y espacio de almacenaje/lavandería. 
 
La zona pública está dotada con piscina, vestuarios, servicios, gimnasio, cafetería… La zona 
pública se concibe como un espacio abierto al público, para todos los usuarios de la estación de 
esquí.  
 
1.3.3. Uso característico del edificio 
El uso característico del edificio es residencial público y de pública concurrencia.  
 
1.3.4. Relación con el entorno 
El edificio se inserta en la pendiente creando una nueva topografía. El espacio intersticial que 
queda entre el edificio elevado y el edificio semienterrado es una suerte de “nuevo espacio público 
para Candanchú”. La orientación sureste y el sentido de descenso de la pendiente permite la 
apertura del edificio hacia el valle y las montañas. 
 
1.3.5. Cumplimiento del CTE 
Descripción de las prestaciones del edificio por requisitos básicos y en relación con las exigencias 
básicas del CTE: 
 
*Son requisitos básicos, conforme a la Ley de Ordenación de la Edificación, los relativos a la funcionalidad, 
seguridad y habitabilidad. 
 
Se establecen estos requisitos con el fin de garantizar la seguridad de las personas, el bienestar de 
la sociedad y la protección del medio ambiente, debiendo los edificios proyectarse, construirse, 
mantenerse y conservarse de tal forma que se satisfagan estos requisitos básicos. 
Funcionalidad:  
- En este apartado se incluyen aspectos como la accesibilidad para personas con movilidad y 
capacidad de comunicación reducidas, acceso a los servicios de telecomunicación, audiovisuales 
  
y de información de acuerdo con lo establecido en su normativa específica o la correcta colocación 
de los elementos necesarios para tener acceso al servicio postal.  
 
Seguridad:  
-  Seguridad estructural: el objetivo del requisito básico “Seguridad estructural” consiste en 
asegurar que el edificio tiene un comportamiento estructural adecuado frente a las acciones e 
influencias previsibles a las que pueda estar sometido durante su construcción y uso previsto.  
-  Seguridad en caso de incendio: el objetivo de este requisito básico consiste en reducir a límites 
aceptables el riesgo de que los usuarios de un edificio sufran daños derivados de un incendio de 
origen accidental, como consecuencia de las características de su proyecto, construcción, uso y 
mantenimiento.  
-  Seguridad de utilización y accesibilidad: el objetivo de este requisito básico consiste en reducir 
a límites aceptables el riesgo de que los usuarios sufran daños inmediatos en el uso previsto de los 
edificios, como consecuencia de las características de su proyecto, construcción, uso y 
mantenimiento, así como en facilitar el acceso y la utilización no discriminatoria, independiente 
y segura de los mismos a las personas con discapacidad.  
Habitabilidad:  
-  Higiene, salud y protección del medio ambiente: el objetivo de este requisito básico consiste en 
reducir a límites aceptables el riesgo de que los usuarios, dentro de los edificios y en condiciones 
normales de utilización, padezcan molestias o enfermedades, así como el riesgo de que los edificios 
se deterioren y de que deterioren el medio ambiente en su entorno inmediato, como consecuencia 
de las características de su proyecto, construcción, uso y mantenimiento.  
-  Protección contra el ruido: el objetivo de este requisito básico consiste en limitar, dentro de los 
edificios y en condiciones normales de utilización, el riesgo de molestias o enfermedades que el 
ruido pueda producir a los usuarios como consecuencia de las características de su proyecto, 
construcción, uso y mantenimiento.  
-  Ahorro de energía y aislamiento térmico: el objetivo de este requisito básico consiste en 
conseguir un uso racional de la energía necesaria para la utilización de los edificios, reduciendo a 
límites sostenibles su consumo y conseguir, así mismo, que una parte de este consumo proceda de 
fuentes de energía renovable, como consecuencia de las características de su proyecto, 
construcción, uso y mantenimiento.  
 
1.3.6. Cumplimiento de otras normas específicas  
•EHE-08 (R.D. 1247/2008) 
Se cumple con las prescripciones de la Instrucción de Hormigón estructural y se complementan 
sus determinaciones con los Documentos Básicos de Seguridad Estructural. • NCSR-02 (R.D. 
997/2002)  
Se cumple con los parámetros exigidos por la Norma de construcción sismo-resistente y que se 
justifican en la memoria de estructuras del proyecto de ejecución.  
•TELECOMUNICACIONES (R.D. Ley 1/1998) 
Se cumple con la ley sobre Infraestructuras Comunes de Telecomunicaciones los servicios de 
telecomunicación, así como de telefonía y audiovisuales. • REBT (R.D. 842/2002)Se cumple 
con el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. 
  
• RITE (R.D. 1027/2007)  
Se cumple con el Reglamento de instalaciones térmicas en los edificios y sus instrucciones 
técnicas complementarias.  
•CERTIFICACIÓN DE EFICIENCIA ENERGÉTICA (R.D. 47/2007) 
Se cumple con el procedimiento básico para la certificación de eficiencia energética de edificios 
de nueva planta.  
•GESTIÓN DE RESIDUOS (R.D. 105/2008) 
Se cumple con las obligaciones establecidas en la regulación de la producción y gestión de los 
residuos de  
construcción y demolición. 
• HABITABILIDAD (Orden del 29 de febrero de 1944)  
Se cumple con las condiciones higiénicas mínimas de las viviendas.  
 
1.3.7. Descripción geométrica del proyecto. 
VOLUMEN 
El edificio tiene una superficie total de 1878m2 útiles. El programa se divide en dos cuerpos 
claramente diferenciados: el cuerpo elevado y el cuerpo semienterrado. El suelo del cuerpo 
elevado se encuentra a una altura de 3,90m sobre el nivel de la calle. El suelo del cuerpo 
semienterrado a una altura de -5,90m bajo el nivel de la calle. La altura total del edificio es de 
11,70m sobre el nivel de la rasante. 
 
La definición geométrica estricta del edifcio y las superficies viene reflejada en los bloques de 
ARQUITECTURA Y ALBAÑILERÍA. 
 
ACCESOS SEGÚN USOS Y CONSIDERACIONES SOBRE ACCESIBLIDAD. 
La entrada se produce desde el nivel 0 a través de los núcleos de hormigón. La entrada principal 
es la de la pantalla A, la entrada del oeste. La entrada este se considera más bien como una salida 
en caso de emergencia. El acceso al ascensor se produce en la parte trasera de la pantalla, es decir 
que la pantalla está perforada en sus dos extremos y desde los extremos se produce la entrada. 
 
En la planta pública hay una salida o entrada alternativa que permite el acceso y descenso directo 
de la ladera. Además se considera una de las salidas de emergencia de esta planta. 
 
EVACUACIÓN SEGÚN USOS 
Se cumplen todas las prescripciones. 
 





1.3.8. Descripción general de los parámetros que determinen las previsiones 




La cimentación se encuentra a una cota de -8,56m. La cimentaición del cuerpo semienterrado es 
una zapata corrida bajo el muro con vigas de atado. La cimentación del cuerpo elevado son unas 
grandes losas de hormigón armado (funcionarían como zapatas aisladas) bajo los núcleos de 
comunicación. 
 
El canto de las cimentaciones es de 2m. La razón es que dado el esfuerzo estructural que supone 
la estructura elevada y la concentración de todas sus cargas en únicamente dos núcleos, hace que 
Zona del proyecto Uso previsto Zona, tipo de actividad Superficie útil (m2)
1 Zona de alojamiento norte 26,8
2 Cocina 1 26,54
3 Guardaesquís 26,54
4 Cocina 2 26,54
5 Cuarto lavadora/almacenaje 26,54
6 Zona estar/salón 1 144,73
7 Circulación este 140,75
8 Zona estar/salón 2 144,73
9 Circulación oeste 140,75
703,92
10 Piscina pública 137,56
11 Vestíbulos generales, zonas de uso público en 
plantas de sótano, baja y entreplanta
208,30
11.a Vestíbulos 1 157,22
11.b Vestíbulo adyacente a piscina 2 51,08
12 Zonas de público sentado en bares, cafeterías, 
restaurantes
89,18
13 Zonas de público en gimnasios con aparatos 121,37
14 Vestuarios (dos) 111,22
15 Instalaciones 105,88
15.a. Sala de climatización 21,95
15.b. Sala enfriadora 13
15.c. Grupo de presión y depósito ACS 19,75
15.d. Depósito de péllets 2,97
15.e. Sala de caldera de péllets 19,88
15.f. Grupo electrógeno 5,27
15.g. Contadores 5,27
16 Armario almacenaje 5,25
17 Aseos de planta 23,08
18 Recepción 12,36
19 Aseos personal 13,78
20 Cocina 14,13
21 Zona de almacenaje cocina/alimento 13,25











sea necesario una cimentación de este calibre, con un canto y un área de reparto muy grande 
para disipar las tensiones sobre el terreno. El canto de la zapata corrida es el mismo que el de los 
núcleos del cuerpo elevado; es una manera de evitar asientos diferenciales y facilitar la unión 
mediante vigas de atado. 
 
Estructura portante. 
El concepto de dualidad incluye también al sistema estructural. El cuerpo semienterrado se 
construye con un sistema de hormigón y el cuerpo elevado, con un sistema de acero.  
-Cuerpo elevado: es una estructura metálica. Para evitar deformaciones, el objetivo es rigidizar al 
máximo la cubierta del cuerpo elevado. Por ello las vigas de dicha cubierta tienen un canto de 
900mm, HEM900. De ellas “cuelga” el suelo, con vigas de menor canto, mediante unos cables 
estructurales de diámetro 90. El forjado es de chapa colaborante para así aligerar las cargas de la 
propia estructura. 
 
La estructura metálica se une a los núcleos de hormigón. Los núcleos de hormigón se componen 
de dos pantallas paralelas unidas mediante vigas perpendiculares. Hay que evitar que los núcleos 
se deformen, por ello, hay que hacer un estudio de los armados para así rigidizar estos soportes al 
máximo. 
 
-Cuerpo semienterrado: dicha estructura, más convencional, se basa en el uso de los muros de 
hormigón como soporte y las vigas de hormigón de gran canto embebidas en una losa de 
hormigón. El sistema estructural es opuesto al del cuerpo elevado. 
 
El desarrollo y análisis de la estructura queda más detallado en los planos adjuntos. 
 
Sistema envolvente. 
-Cuerpo elevado: en el ala norte-sur, se dispone un sistema de puertas correderas Panoramah!, 
que permite la ventilación cruzada. En el ala este-oeste las ventanas son fijas. 
-Cuerpo semienterrado: las aberturas al patio se producen mediante el mismo sistema de puertas 
correderas que en el cuerpo elevado. Todas las salidas al exterior cuentan con sistemas de puertas 
con cristal para permitir un mayor paso de la luz.  
 
Sistema de compartimentación, 
La compartimentación del edificio se produce mediante varios tipos de muros: 
-Muros estructurales: cumplen la función de cerramiento del edifcio. 
-Tabiques de separación: dividen los espacios de distintos usos y en distintos sectores de incedio. 
-Tabique se distribución: dividen el espacio que queda dentro de un determinado sector. 
 
Sistema de revestimientos. 
El cuerpo elevado, dada su condición de zona residencial, ha de transmitir calidez y ser un espacio 
más doméstico. Por ello todo el revestimiento es de madera. 
 
En contraposición, el cuerpo semienterrado ha de ser un volumen pétreo, pesado, encerrado sobre 
sí mismo, por ello se hace uso de revestimientos cerámicos. 
Dada la importancia de los núcleos de hormigón, se intenta que estos tengan una cierta presencia, 
por ello, el hormigón queda visto, y únicamente revestido mediante sistema Pladur en el interior 
del edifcio. 
 
Sistema de acondicionamiento ambiental. 
Entendido como tal, la elección de materiales y sistemas que garanticen las condiciones de higiene, 
salud y protección del medioambiente, de tal forma que se alcancen condiciones aceptables de 
  
salubridad y estanqueidad en el ambiente interior del edificio y que éste no deteriore el medio 
ambiente en su entorno inmediato, garantizando una adecuada gestión de toda clase de residuos. 
Las condiciones aquí descritas deberán ajustarse a los parámetros establecidos en el Documento 
Básico HS (Salubridad), y en particular a los siguientes: 
 
HS 1 Protección frente a la humedad_ Los materiales y los sistemas elegidos garantizan 
unas condiciones de higiene, salud y protección del medio ambiente, de tal forma que se alcanzan 
condiciones aceptables de salubridad y estanqueidad en el ambiente interior del edificio haciendo 
que éste no deteriore el medio ambiente en su entorno inmediato, garantizando una adecuada 
gestión de toda clase de residuos. Los parámetros básicos que se han tenido en cuenta para la 
solución de muros, suelos, fachadas y cubiertas han sido, según su grado de impermeabilidad, los 
establecidos en DB-HS-1 Protección frente a la humedad. 
 
HS2 Recogida y evacuación de residuos_ Se dispondrá de un espacio de reserva para 
contenedores, así como espacios de almacenamiento inmediato cumpliendo las características en 
cuanto a diseño y dimensiones del DB-HS-2 Recogida y evacuación de residuos. 
 
RITE Calidad del aire interior_ El edificio dispone de un sistema de ventilación mecánica, 
cumpliendo con el caudal de ventilación mínimo para cada uno de los locales y las condiciones 
de diseño y dimensionado indicadas en el RITE. 
 
Sistema de servicios. 
Se entiende por sistema de servicios el conjunto de servicios externos al edificio necesarios para el 
correcto funcionamiento de éste.  
 
Suministro de agua: Se dispone de acometida de abastecimiento de agua apta para el consumo 
humano. 
 
Fontanería: La red de suministro de agua fría y caliente se realiza con tuberías de polibutileno. 
 
Evacuación de aguas: Se dispone una red separativa de evacuación de aguas pluviales y 
residuales. La red de pluviales conexiona directamente al cauce del río. La red de aguas residuales 
conexiona directamente con la red de evacuación de Candanchú. La red de evacuación de aguas 
interiores se realizará con tubería de PVC. Los aparatos sanitarios serán en color blanco y 
dispondrán de grifería monomando. 
 
Calefacción y agua caliente sanitaria: La producción de agua caliente sanitaria y la de 
calefacción se realizará mediante bomba geotérmica. La calefacción se distribuye mediante suelo 
radiante en las viviendas y mediante aire en la planta pública. 
 
Suministro eléctrico_ Se dispone de suministro eléctrico con potencia suficiente para la 
previsión de la carga total del edificio proyectado, además se dispone de un grupo electrógeno de 
apoyo en caso de avería o fallo del suministro eléctrico. 
 
Telefonía y TV_ Existe acceso al servicio de telefonía disponible al público, ofertado por los 
principales operadores. 
 
Telecomunicaciones_ Se dispone de infraestructura externa necesaria para el acceso a los 
servicios de telecomunicación regulados por la normativa vigente. 
 
Recogida de residuos_ Candanchú dispone de sistema de recogida de basuras. 
  
 
1.4. PRESTACIONES DEL EDIFICIO 




SE 1: Resistencia y estabilidad 
SE 2: Aptitud al servicio 
SE-AE: Acciones en la edificación 
SE-C: Cimientos 
SE-A: Acero 
SEGURIDAD EN CASO 
DE INCENDIO DB-SI 
SI 1: Propagación interior 
SI 2: Propagación exterior 
SI 3: Evacuación de ocupantes 
SI 4: Instalaciones de protección contra 
incendios 
SI 5: Intervención de bomberos 





SUA 1: Seguridad frente al riesgo de caídas 
SUA 2: Seguridad frente al riesgo de impacto o 
de atrapamiento 
SUA 3: Seguridad frente al riesgo de 
aprisionamiento 
SUA 4: Seguridad frente al riesgo causado por 
iluminación inadecuada 
SUA 5: Seguridad frente al riesgo causado por 
situaciones con alta ocupación 
SUA 7: Seguridad frente al riesgo causado por 
vehículos en movimiento 
SUA 8: Seguridad frente al riesgo causado por 
la acción del rayo 
HABITABILIDAD 
SALUBRIDAD DB-HS 
HS 1: Protección frente a la humedad 
HS 2: Recogida y evacuación de residuos 
HS 3: Calidad del aire interior 
HS 4: Suministro de agua 
HS 5: Evacuación de aguas 
PROTECCIÓN FRENTE 
AL RUIDO DB-HR 
 
AHORRO DE ENERGÍA DB-HE 
HE 1: Limitación de demanda energética 
HE 2: Rendimiento de las instalaciones 
térmicas 
HE 3: Eficiencia energética de las instalaciones 
de iluminación 
FUNCIONALIDAD 
UTILIZACIÓN Orden de 29 de febrero de 1944 
De tal forma que la disposición y las 
dimensiones de los espacios y la dotación de las 
instalaciones faciliten la adecuada realización 
de las funciones previstas en el edificio. 
ACCESIBILIDAD 
DB-SUA SUA 9: Accesibilidad 
RD Ley 1/2013 
De tal forma que se permita a las personas con 
movilidad y comunicación reducidas el acceso y 
la circulación por el edificio en los términos 
previstos en su normativa específica. 
  
- RD Ley 1/1998 
De telecomunicación, audiovisuales y de 
información de acuerdo con lo establecido en su 
normativa específica. 
 
1.4.2. Limitaciones de uso del edificio.  
El edificio sólo podrá destinarse a los usos previstos en el proyecto. La dedicación de algunas de 
sus dependencias a uso distinto del proyectado requerirá de un proyecto de reforma y cambio de 
uso que será objeto de licencia nueva. Este cambio de uso será posible siempre y cuando el nuevo 
destino no altere las condiciones del resto del edificio ni sobrecargue las prestaciones iniciales del 
mismo en cuanto a estructura, instalaciones, etc. 
 
DE LAS DEPENDENCIAS 
Aquellas que incumplan las precauciones, prescripciones y prohibiciones de uso referidas a las 
dependencias del inmueble, contenidas en el Manual de Uso y Mantenimiento del edificio. 
 
DE LAS INSTALACIONES 
Aquellas que incumplan las precauciones, prescripciones y prohibiciones de uso de sus 
instalaciones, contenidas en el Manual de Uso y Mantenimiento del edificio. Las instalaciones se 
diseñan para los usos previstos en el proyecto. 
 
 
       Zaragoza, noviembre de 201 
 
          Arquitecta 











































































02. MEMORIA CONSTRUCTIVA 
2.1. Sustentación del edificio 
2.2. Sistema estructural 
2.3. Sistema envolvente 
2.4. Sistema de compartimentación 
2.5. Sistema de acabados 
2.6. Sistema de acondicionamiento e instalaciones 
  
REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación.( 
BOE núm. 74,Martes 28 marzo 2006)  
3. Memoria constructiva: Descripción de las soluciones adoptadas:  
2.1 Sustentación del edificio*.  
Justificación de las características del suelo y parámetros a considerar para el cálculo de la parte del sistema 
estructural correspondiente a la cimentación. 
2.2 Sistema estructural (cimentación, estructura portante y estructura horizontal). 
Se establecerán los datos y las hipótesis de partida, el programa de necesidades, las bases de cálculo y 
procedimientos o métodos empleados para todo el sistema estructural, así como las características de los materiales 
que intervienen.  
2.3 Sistema envolvente.  
Definición constructiva de los distintos subsistemas de la envolvente del edificio, con descripción de su 
comportamiento frente a las acciones a las que está sometido (peso propio, viento, sismo, etc.), frente al fuego, 
seguridad de uso, evacuación de agua y comportamiento frente a la humedad, aislamiento acústico y sus bases de 
cálculo.  
El Aislamiento térmico de dichos subsistemas, la demanda energética máxima prevista del edificio para condiciones 
de verano e invierno y su eficiencia energética en función del rendimiento energético de las instalaciones proyectado 
según el apartado 2.6.2. 
2.4 Sistema de compartimentación.  
Definición de los elementos de compartimentación con especificación de su comportamiento ante el fuego y su 
aislamiento acústico y otras características que sean exigibles, en su caso. 
2.5 Sistemas de acabados.  
Se indicarán las características y prescripciones de los acabados de los paramentos a fin de cumplir los requisitos 
de funcionalidad, seguridad y habitabilidad. 
2.6 Sistemas de acondicionamiento e instalaciones. 
Se indicarán los datos de partida, los objetivos a cumplir, las prestaciones y las bases de cálculo para cada uno de 
los subsistemas siguientes:  
4. Protección contra incendios, anti-intrusión, pararrayos, electricidad, alumbrado, ascensores, transporte, 
fontanería, evacuación de residuos líquidos y sólidos, ventilación, telecomunicaciones, etc.  
5. Instalaciones térmicas del edificio proyectado y su rendimiento energético, suministro de combustibles, ahorro 
de energía e incorporación de energía solar térmica o fotovoltaica y otras energías renovables.  
2.7 Equipamiento.  










2.1. SUSTENTACIÓN DEL EDIFICIO 
Justificación de las características del suelo y parámetros a considerar para el cálculo de la parte 
del sistema estructural correspondiente a la cimentación. 
2.1.1. Bases de cálculo 
Método de Cálculo: El dimensionado de secciones se realiza según la Teoría de los Estados 
Límite Últimos (apartado 3.2.1 DB SE) y los Estados Límite de Servicio (apartado 3.2.2 DB SE). 
El comportamiento de la cimentación debe comprobarse frente a la capacidad portante 
(resistencia y estabilidad) y la aptitud de servicio. 
Verificaciones: Las verificaciones de los Estados Límites están basadas en el uso de un modelo 
adecuado para el sistema de cimentación elegido y el terreno de apoyo de esta. 
Acciones: Se han considerado las acciones que actúan sobre el edificio según el documento DB 
SE-AE y las acciones geotécnicas que transmiten o generan a través del terreno en que se apoya 
según el documento DB SE en los apartados 4.3-4.4-4.5. 
2.1.2. Datos de partida 
Los aspectos básicos que se han tenido en cuenta a la hora de adoptar el sistema estructural para 
la edificación que nos ocupa son principalmente: resistencia mecánica y estabilidad, seguridad, 
durabilidad.  
Del mismo modo se han considerado como condicionantes previos de proyecto en el 
planteamiento estructural, características y morfología del terreno existente. El cumplimiento de 
la Norma de Construcción Sismorresistente NCSE, DB-SI, la normativa vigente en seguridad 
estructural, así como toda aquella normativa relativa a la estructura, entre las cuales se incluye la 
EHE-08. 
Dejamos constancia en este punto que se establece como de obligado cumplimiento en el presente 
proyecto lo dispuesto en la citada EHE-08 así como de todos y cada uno de los anejos. (El 
contratista está obligado a conocer tal normativa y ejecutar el edificio según sus directrices). 
2.1.3 Vida útil 
La estructura se ha proyectado para que sea capaz de soportar todas las acciones que le puedan 
solicitar durante la construcción y el período de vida útil previsto en el proyecto, así como la 
agresividad del ambiente. 
La vida útil de proyecto es el período en el cual la estructura va a ser utilizada para el propósito 
deseado teniendo en cuenta el necesario mantenimiento, pero sin que sean necesarios 
reparaciones importantes. Es una magnitud que debe fijar la propiedad previamente al inicio el 
proyecto: no obstante, salvo indicación contraria, se adopta en general un período de regencia de 
50 años (según criterios del Código Modelo CEB-FIP 1990 y el Art. 2.4 del Eurocódigo 1 “Bases 
de proyecto y acciones en estructuras, parte 1 UNE-ENV 1991-1”). 
La agresividad a la que están sometidos los elementos de hormigón armado que conforman la 
presente estructura, queda determinada en función de los tipos de ambientes establecidos en la 
Instrucción de Hormigón Estructural EHE-08. 
Los requisitos básicos para garantizar la durabilidad del hormigón, así como su colaboración a la 
protección de las armaduras frente a la corrosión según la Instrucción de Hormigón Estructural 
EHE-08 son: 
a) Disponer un adecuado recubrimiento de las armaduras. 
b) No superar la máxima relación agua-cemento. 
c) Definir una correcta puesta en obra del hormigón. 
d) Garantizar una suficiente hidratación con un correcto curado. 
e) Controlar desde el cálculo la fisuración. 
f) Vigilar las formas y detalles estructurales que faciliten la rápida evacuación del agua. 
g) Atender a la vida útil de elementos constructivos como apoyos, juntas, drenajes, etc. 
En relación con la vida útil del edificio y facilitar la inspección y mantenimiento de éstos 
durante la fase de servicio. 
Con el fin de establecer un único criterio para la construcción del edificio y simplificar, por tanto, 
las características de los materiales a emplear en la ejecución de la estructura, se decide que toda 
ella se adecuará a las condiciones de durabilidad establecidas para un ambiente del tipo IIa (dato 
obtenido de la página web del Ministerio de Fomento). Se parte de la premisa de que todos los 
elementos estructurales expuestos al exterior se encuentran perfectamente protegidos por 
  
elementos de revestimientos adecuados para tal fin y expresamente diseñados y definidos en el 
proyecto. Además de que durante la vida útil del edificio se deberá llevar un adecuado 
mantenimiento por parte de los propietarios o usuarios de este. 
 
2.2. SISTEMA ESTRUCTURAL. 
Se establecen para el cálculo los datos y las hipótesis de partida, el programa de necesidades, las 
bases de cálculo y procedimientos o métodos empleados para todo el sistema estructura, así como 
las características de los materiales utilizados. 
El proceso seguido para el cálculo estructural es el siguiente: primero, determinación de 
situaciones de dimensionado; segundo, establecimiento de las acciones; tercero, análisis 
estructura, y cuarto dimensionado. Los métodos de comprobación utilizados son el de Estado 




DATOS E HIPÓTESIS DE PARTIDA 
El análisis y dimensionamiento de la cimentación exige el conocimiento previo de las 
características del terreno de apoyo, la tipología del edificio previsto y el entorno donde se ubica 
la construcción. 
 
La ctota de cimentación se establece en -8,5m de profundidad. Teniendo en cuenta que una de 
las partes del edificio está semienterrada en una zona de ladera, y las zapatas llegan hasta 8,5m 
por debajo del nivel superior de la ladera y 4,9m por debajo del nivel inferior de la misma, se 
considera que es una profundidad suficiente para la ejecución de una cimentación superficial. 
 
PROGRAMA DE NECESIDADES 
Se plantea el cálculo estructural asilando y simplificando las distintas piezas y partes que 
componen el proyecto. 
 
BASES DE CÁLCULO 
Para la definición de las acciones actuantes, se ha seguido el CTE SE-AE. 
 
ACCIONES  
Acciones permanentes (g):  Aquellas que actúan en todo instante sobre el edificio con posición 
constante. 
-  Peso Propio (PP) 
- Peso propio estructura 
- Peso propio forjado cubierta (Chapa grecada con capa de hormigón; grueso total < 0,12 
m): 2 KN/m2 
- Peso propio forjado suelo (Chapa grecada con capa de hormigón; grueso total < 0,12 m): 
2 KN/m2 
- Peso propio forjado cubierta cuerpo semienterrado: 12KN/m2 
- Pavimento y tabiquería: 1,4 kN/m2 
- Peso propio fachada cuerpo elevado(carpintería vidrio): 2 KN/m 
Acciones variables (q):  Aquellas que tienen un valor no constante en el tiempo y/o espacio. 
- Sobrecarga de uso (SU) 
- Sobre forjado: Subcategorías de uso variables dependiendo del uso en cada una de las 
plantas. 
Para la zona residencial, la sobrecarga de uso es A1 = 2KN/m2. 
Para la zona de acceso al público (tanto P-1 como P0), la sobrecarga es C1= 3KN/m2. 
- Para la cubierta accesible solo privadamente F = 1KN/m2.. 
- Acciones climáticas 
  
Viento: 
Candanchú se ubica en la zona eólica C, con un grado de aspereza III asociado a zonas 
rurales accidentadas o llanas con obstáculos. 
El coeficiente de presión dinámica qb es de 0,52. El coeficiente de exposición Ce=2,6. 
Esbeltez= 0,33 
ACCIÓN DEL VIENTO 
V1 (Cubierta) succión -1,89 KN/m2 
V1' (Cubierta) presión 0,27 KN/m2 
V1 (Paramento) succión -1,62 KN/m2 
V1' (Paramento) presión 1,08 KN/m2 
 
Nieve: 





 No se consideran al contar con juntas de dilatación de la estructura cada menos de 40 m. 
Acciones accidentales (A):  
Sismo: Se considera el valor de aceleración correspondiente al término municipal de Canfranc, 
situada a 7 kilómetros de Candanchú, de 0,08 g, puesto que se trata de un edificio categorizado 
como de importancia normal. En el cálculo se emplea el coeficiente de contribución (K), asociado 
a un tipo de terreno de tipo I, y un sistema estructural de ductilidad de acero alta.  
El dimensionado de secciones y armados se realiza según la teoría de los Estados Límites de la 
Instrucción EHE- 08. El programa de cálculo estructural empleado es CYPECAD 2017.  
 
DESCRIPCIÓN CONSTRUCTIVA 
El tipo de cimentación proyectada es superficial, situándose el plano de cimentación en la cota 
+1547m respecto al nivel del mar. El sistema cuenta con zapatas corridas bajo muros de hormigón 
y bajo los núcleos, losas de gran canto. Todas las zapatas están en el mismo nivel. 
 
La geometría de la planta permite un arriostramiento general mediante vigas de atado de 
hormigón armado, evitando movimientos o asientos diferenciales. Los encepados de las zapatas 
se dimensionan y verifican frente a hundimiento, considerando tanto los efectos de deslizamiento 
y vuelco. 
 
CARACTERÍSTICAS DE LOS MATERIALES 
El hormigón armado debe de ser del tipo HA25 con Ec = 27264 MPa, debe tener una dosificación 
mínima de cemento de 380 Kg/m3 (I-CEM 32.5), consistencia plástica, un árido de tamaño 
máximo 15 mm de naturaleza cuarcita.  El acero en barras será B-500S con Fyk = 500 MPa. 
 
2.2.2. Estructura portante vertical 
DATOS E HIPÓTESIS DE PARTIDA 
El cuerpo elevado se sustenta sobre los núcleos de hormigón. Dichos núcleos, como ya se ha dicho 
anteriormente, están formados por pantallas paralelas y vigas que las atan. 
 
En el caso del cuerpo inferior, el cerramiento y el muro que separa piscina y vestuarios, hacen las 
veces de soporte estructural (muros estructurales).  
  
 
PROGRAMA DE NECESIDADES 
Se contempla la necesidad de juntas estructurales cada 40 m, situándose estas de tal manera que 
no sea necesario duplicar ningún pórtico. 
 
BASES DE CÁLCULO 
Para la definición de las acciones actuantes, se ha seguido el CTE SE-AE. 
 
ACCIONES  
Acciones permanentes (g):  Aquellas que actúan en todo instante sobre el edificio con posición 
constante. 
-  Peso Propio (PP) 
- Peso propio estructura 
- Peso propio forjado cubierta (Chapa grecada con capa de hormigón; grueso total < 0,12 
m): 2 KN/m2 
- Peso propio forjado suelo (Chapa grecada con capa de hormigón; grueso total < 0,12 m): 
2 KN/m2 
- Peso propio forjado cubierta cuerpo semienterrado: 12KN/m2 
- Pavimento y tabiquería: 1,4 kN/m2 
- Peso propio fachada cuerpo elevado(carpintería vidrio): 2 KN/m 
Acciones variables (q):  Aquellas que tienen un valor no constante en el tiempo y/o espacio. 
- Sobrecarga de uso (SU) 
- Sobre forjado: Subcategorías de uso variables dependiendo del uso en cada una de las 
plantas. 
Para la zona residencial, la sobrecarga de uso es A1 = 2KN/m2. 
Para la zona de acceso al público (tanto P-1 como P0), la sobrecarga es C1= 3KN/m2. 
- Para la cubierta accesible solo privadamente F = 1KN/m2.. 
- Acciones climáticas 
Viento: 
Candanchú se ubica en la zona eólica C, con un grado de aspereza III asociado a zonas 
rurales accidentadas o llanas con obstáculos. 
El coeficiente de presión dinámica qb es de 0,52. El coeficiente de exposición Ce=2,6. 
Esbeltez= 0,33 
ACCIÓN DEL VIENTO 
V1 (Cubierta) succión -1,89 KN/m2 
V1' (Cubierta) presión 0,27 KN/m2 
V1 (Paramento) succión -1,62 KN/m2 
V1' (Paramento) presión 1,08 KN/m2 
 
Nieve: 





 No se consideran al contar con juntas de dilatación de la estructura cada menos de 40 m. 
Acciones accidentales (A):  
  
Sismo: Se considera el valor de aceleración correspondiente al término municipal de 
Canfranc, situada a 7 kilómetros de Candanchú, de 0,08 g, puesto que se trata de un 
edificio categorizado como de importancia normal. En el cálculo se emplea el coeficiente 
de contribución (K), asociado a un tipo de terreno de tipo I, y un sistema estructural de 
ductilidad de acero alta.  
El dimensionado de secciones y armados se realiza según la teoría de los Estados Límites 




Los núcleos estructurales permiten la integración tanto del sistema estructural como del sistema 
de instalaciones, así como las circulaciones. 
 
Los núcleos son de hormigón armado HA-25. Su construcción se realiza mediante encofrados de 
acero deslizantes. Dada la esbeltez de la pantalla, es recomendable hormigonar por tramos. Una 
vez hormigonado un tramo y habiéndose alcanzado el nivel de fraguado necesario, se atan las 
pantallas mediante las vigas perpendiculares al plano de dicha pantalla. De esta manera se evita 
desestabilizar las pantallas.  
 
En los planos de estructura se especifica la disposición de las armaduras tanto en el plano de la 
pantalla como en las vigas. Es muy importante el cosido entre los diferentes armados para que 
todo el núcleo funcione como un único elemento, por ello, se recurre a la EHE en busca de las 
longitudes de anclaje entre los elementos de la pantalla. 
 
En el caso del muro de cerramiento estructural del plano inferior, se trata de un muro de 
hormigón clicópeo rugoso constuido con piedras procedentes del lugar. Dichas piedras se fijan al 
plano del encofado para después montar las amaduras, cerrar la otra cara del encofrado y, 
finalmente hormigonar. El efecto de rugosidad se consigue abrasando la superficie con una corona 
rotativa mecánica. 
 
CARACTERÍSTICAS DE LOS MATERIALES 
El hormigón armado debe de ser del tipo HA25 con Ec = 27264 MPa, debe tener una dosificación 
mínima de cemento de 380 Kg/m3 (I-CEM 32.5), consistencia plástica, un árido de tamaño 
máximo 15 mm de naturaleza cuarcita.  El acero en barras será B-500S con Fyk = 500 MPa. Y 
acero en perfiles será S235 (acero conformado) y S275 (acero laminado), ambos con un módulo 
de elasticidad de 210 GPa. 
 
2.2.3. Estructura portante horizontal 
DATOS E HIPÓTESIS DE PARTIDA 
El cuerpo elevado se sustenta sobre los núcleos de hormigón. Dichos núcleos, como ya se ha dicho 
anteriormente, están formados por pantallas paralelas y vigas que las atan. 
 
En el caso del cuerpo inferior, el cerramiento y el muro que separa piscina y vestuarios, hacen las 
veces de soporte estructural (muros estructurales).  
 
PROGRAMA DE NECESIDADES 
Se contempla la necesidad de juntas estructurales cada 40 m, situándose estas de tal manera que 
no sea necesario duplicar ningún pórtico. 
 
BASES DE CÁLCULO 




Acciones permanentes (g):  Aquellas que actúan en todo instante sobre el edificio con posición 
constante. 
-  Peso Propio (PP) 
- Peso propio estructura 
- Peso propio forjado cubierta (Chapa grecada con capa de hormigón; grueso total < 0,12 
m): 2 KN/m2 
- Peso propio forjado suelo (Chapa grecada con capa de hormigón; grueso total < 0,12 m): 
2 KN/m2 
- Peso propio forjado cubierta cuerpo semienterrado: 12KN/m2 
- Pavimento y tabiquería: 1,4 kN/m2 
- Peso propio fachada cuerpo elevado(carpintería vidrio): 2 KN/m 
Acciones variables (q):  Aquellas que tienen un valor no constante en el tiempo y/o espacio. 
- Sobrecarga de uso (SU) 
- Sobre forjado: Subcategorías de uso variables dependiendo del uso en cada una de las 
plantas. 
Para la zona residencial, la sobrecarga de uso es A1 = 2KN/m2. 
Para la zona de acceso al público (tanto P-1 como P0), la sobrecarga es C1= 3KN/m2. 
- Para la cubierta accesible solo privadamente F = 1KN/m2.. 
- Acciones climáticas 
Viento: 
Candanchú se ubica en la zona eólica C, con un grado de aspereza III asociado a zonas 
rurales accidentadas o llanas con obstáculos. 
El coeficiente de presión dinámica qb es de 0,52. El coeficiente de exposición Ce=2,6. 
Esbeltez= 0,33 
ACCIÓN DEL VIENTO 
V1 (Cubierta) succión -1,89 KN/m2 
V1' (Cubierta) presión 0,27 KN/m2 
V1 (Paramento) succión -1,62 KN/m2 
V1' (Paramento) presión 1,08 KN/m2 
 
Nieve: 





 No se consideran al contar con juntas de dilatación de la estructura cada menos de 40 m. 
Acciones accidentales (A):  
Sismo: Se considera el valor de aceleración correspondiente al término municipal de 
Canfranc, situada a 7 kilómetros de Candanchú, de 0,08 g, puesto que se trata de un 
edificio categorizado como de importancia normal. En el cálculo se emplea el coeficiente 
de contribución (K), asociado a un tipo de terreno de tipo I, y un sistema estructural de 
ductilidad de acero alta.  
  
El dimensionado de secciones y armados se realiza según la teoría de los Estados Límites 




En el cuerpo elevado, la estructura horizontal es una estructura metálica, Por un lado, la cubierta, 
muy rígida, está formada por vigas longitudinales HEM-900 y transversales HEM-320. El forjado 
del suelo son vigas de menor canto que “cuelgan” de la cubierta; en este caso, tanto las vigas 
longitudinales como las transversales son HEM-240. La unión entre las vigas de la cubierta y el 
forjado del suelo, se produce mediante cables estructurales acero inoxidable austenítico del 
fabricante CABLES ESTRUCTURALES SISTEMA DE BARRA CE460I - CE460C. La idea 
es que en la cubierta se produzcan las mínimas deformaciones, para ello, se sobredimensiona el 





Los anclajes de las vigas a la pantalla de hormigón se producen mediante perfiles redondos de 
acero funcionando como pequeños zunchos que se empotran al hormigón. Estos redondos se 
sueldan a una chapa que queda enrasada en la cara exterior del hormigón, de manera que ese es 




Por otro lado, el cuerpo semienterrado de la P-1, tiene una estructura horizontal más 
convencional, con vigas de hormigón armado. Salvo un par de casos excepcionales, todas las vigas 
se han simplificado a unas dimensiones de 50x50. 
 
 
CARACTERÍSTICAS DE LOS MATERIALES 
El hormigón armado debe de ser del tipo HA25 con Ec = 27264 MPa, debe tener una dosificación 
mínima de cemento de 380 Kg/m3 (I-CEM 32.5), consistencia plástica, un árido de tamaño 
máximo 15 mm de naturaleza cuarcita.  El acero en barras será B-500S con Fyk = 500 MPa. Y 
acero en perfiles será S235 (acero conformado) y S275 (acero laminado), ambos con un módulo 



























2.3. SISTEMA DE ENVOLVENTE. 
Definición constructiva de los distintos subsistemas de la envolvente del edificio relacionados en 
la Memoria Descriptiva, con descripción de su comportamiento frente a las acciones a las que 
está sometido (peso propio, viento, sismo, etc.), frente al fuego, seguridad de uso, evacuación de 
agua y comportamiento frente a la humedad, asilamiento térmico y sus bases de cálculo. 
 
Definición del aislamiento térmico de dichos subsistemas, la demanda energética máxima prevista 
del edificio para condiciones de verano e invierno y su eficiencia energética en función del 
rendimiento energético de las instalaciones proyectadas según el Apartado 6 de Subsistemas de 
acondicionamiento e instalaciones. 
 
El siguiente catálogo de elementos constructivos lleva un etiquetado que hace referencia a los 
planos AL01 y AL02 de la sección de albañilería. 
 













































































2.3.2. Subsistema de cubiertas 
Hay dos tipos de cubiertas. Por un lado la cubierta de la estructura metálica del cuerpo 
elevado. Por otro lado, la cubierta de hormigón del cuerpo semienterrado. Las dos, son 
invertidas, transitables y ajardinadas. 
C1:Cubierta de la P+1 invenrtida transitable privadamente sobre forjado de chapa 
colaborante Cofraplus-60, de 7cm de canto. Sobre la chapa colabrorante se dispone un 
mallazo y una capa de compresión. Sobre la capa de compresión se pone una capa de 
hormigón de pendientes de entre unos 8 y 10cm.  
Sobre ella, la lámina de impermeabilización IMPERDAN FV 40 P (10x1) de DANOSA. 
La capa de impermeabilización siempre se encuentra separada por capas separadoras.  
Sobre la capa de impermeabilización se dispone el aislante térmico de lana de roca, 
plancha rígida de espuma de poliestireno extruido XPS, DANOPREN TR100 de 
DANOSA espesor 100mm. 
  
Encima del aislante, se coloca una lámina drenante de polietileno de alta densidad 
Danodren r-20, DANOSA. Sobre esa capa, se dispone una capa separadora bajo 
protección, también de DANOSA. 
Por último, se pone una capa de tierra vegetal de unos 100mm y una fina capa de gravas 
que facilite el tránsito. 
U= 0,31W/m2K 
R acústica= Ra= 44BA 
Resistencia al fuego = EI120. 
 
C2: Cubierta de la P-1 invertida transitable y pública sobre un forjado de losa de 
e=500mm. 
 
Sobre dicha losa se pone una capa de hormigón de pendientes de entre unos 8 y 10cm.  
Sobre ella, la lámina de impermeabilización IMPERDAN FV 40 P (10x1) de DANOSA. 
La capa de impermeabilización siempre se encuentra separada por capas separadoras.  
Sobre la capa de impermeabilización se dispone el aislante térmico de lana de roca, 
plancha rígida de espuma de poliestireno extruido XPS, DANOPREN TR100 de 
DANOSA espesor 100mm. 
Encima del aislante, se coloca una lámina drenante de polietileno de alta densidad 
Danodren r-20, DANOSA. Sobre esa capa, se dispone una capa separadora bajo 
protección, también de DANOSA. 
Por último, se pone una capa de tierra vegetal de unos 100mm y una fina capa de gravas 
que facilite el tránsito. 
U= 0,19W/m2K 
R acústica= Ra= 75dBA 




























2.4. SISTEMA DE COMPARTIMENTACIÓN 









































2.5. SISTEMA DE CARPINTERÍAS 
P1.1. Puerta de evacuación salida P-1. 
Puerta que da a los núcleos de comunicación desde la planta P-1. 
 
P1.2. Puerta de evacuación salida P0.  




















P1.5. Puerta evacuación salida alternativa P-1. 
Salida que da directamente a espacio exterior desde la P-1. 
 
 




P.3.1. Puerta de distribución 1. 
Se encuentra en la entrada del gimnasio. 
  
 
P.3.2. Puertas de distribución 2.  
Se encuentran como elementos de separación de las salas de instalaciones. 
 
 




P.4. Puertas de registro. 
Se encuentran en los accesos a los registros de los patinillos de las pantallas. 
 
 
P5.1. Puerta de madera. 




P5.2. Puerta corredera de madera. 




V2 Ventana/muro cortina sectorización gimnasio. 
  
 
V2 Ventana/muro cortina entrada. 
 
 






2.6. SISTEMAS DE ACABADOS. 
En los planos de albañilería AL 03, AL 04, AL 05 se ha hecho un catálogo de tipos de muros, 
suelos, techos, y las posibles combinaciones de acabados. 
[a]Hormigón 
[b]Hormigón ciclópeo 
[c]Revestimiento cerámico modelo Nantes PORCELANOSA (muros y suelos: piscina, 
gimnasio, cafetería, circulación). 
[d] Enlucido de yeso 
[e] Revestimiento cerámico modelo Spiga Bottega PORCELANOSA (muros: servicios 
públicos y vestuarios). 
[f] Revestimiento cerámico modelo Prada White Antislip PORCELANOSA (suelos: cocinas, 
servicios públicos, servicio dormitorios y vestuarios; muros: cocinas). 
[g] Madera eucalipto modelo Hy Tek de Parklex (suelos y muros dormitorios y zona comú 
P+1). 
[h] Modelo Starwood Noa Minnesota Moka de PORCELANOSA (servicios dormitorios). 
[i] Hormigón fratasado con pigmentación blanca. 
[j] Árido triturado color blanco diámetro 9-10. MASECOR. (Suelos exteriores, zona de 
vegetación baja). 
[k]Cantos redondeados color blanco diámetro 20-40. MASECOR (Zona transitable 
secundaria). 
[l] Piedras grandes dimensiones. (Camino empedrado. Zona transitable primaria). 
[m] Hormigón rasgado. (Caminos secundarios longitudinales). 
[n] Ishi Llosa Vulcano color ceniza. BREINCO SMART. (Caminos de entrada al edificio). 
  
[o] Techo estructura vigas metálicas (Planta +1). 





2.7. SISTEMA DE ACONDICIONAMIENTO E INSTALACIONES. 
En el siguiente apartado se tratan los diferentes sistemas de instalaciones del edificio, 
indicando los datos de partida, los objetivos a cumplir, las prestaciones y las bases de cálculo 
para cada uno de los subsistemas siguientes: protección contra incendios, anti-intrusión, 
pararrayos, electricidad, alumbrado, transporte, fontanería, evacuación de residuos, 
ventilación, telecomunicación, instalaciones de acondicionamiento, suministro de 
combustibles, ahorro de energía e incorporación de energías renovables. 
 
2.7.1. Subsistema de protección contra incendios. 
Datos de partida 
Constituye el objeto de la presente memoria, la descripción y justificación de la instalación 
de los sistemas de prevención y extinción de incendios para el proyecto de Centro deportivo 
de alta montaña 
y esquí en Candanchú que nos atañe, incluyendo este el diseño y ejecución de los sistemas 
definidos a continuación. 
Objetivos a cumplir 
La presente documentación tiene por finalidad la descripción y especificación de las 
características gráficas y técnicas de los sistemas que garanticen el requisito básico 
“Seguridad en caso de incendio”, CTE-DB-SI. 
El objetivo consiste en reducir a límites aceptables el riesgo de que los usuarios de un 
edificio sufran daños derivados de un incendio de origen accidental, como consecuencia 
de las características del proyecto, construcción, uso y mantenimiento. 
Esquema de diseño 
El esquema de diseño se incluye en los planos adjuntos a esta memoria (plano I01-I02) 
Descripción y características 
El edificio está sectorizado en cuatro sectores. Por un lado, el cuerpo elevado, es el sector 
4, cuyo uso previsto es el de alojamiento público. En el cuerpo semienterrado, cuyo uso 
es el de pública concurrencia, están los sectores 1, 2 y 3, siendo estos, piscina, vestuarios 
y el resto de la planta. La razón por la cual se sectorizan la piscina y los vestuarios tiene 
que ver con los largos recorridos de evacuación presentes en esta planta. La separación 
entre los distintos sectores de incendio se realiza mediante vestíbulos de independencia, 
cuyas paredes tienen una resistencia al fuego de EI 120 y sus puertas una clase de reacción 
al fuego, como mínimo EI2 30-C5 (en el apartado de albañilería se especifica el tipo de 
puerta usada para separación de sectores). 
 
En el cuerpo elevado la distancia máxima hasta la salida de planta desde el origen de 
evacuación es de máximo 35m. Debido a que se supera esa distancia, se dispone de un 
sistema de extinción automática, que permite aumentar el recorrido de evacuación hasta 
un 25%. 
 
Todas las zonas de riesgo especial son de riesgo bajo a excepción del recinto de 
guardaesquís, que por sus dimensiones y dado que tiene uso de residencial vivienda, le 
corresponde un riesgo medio. 
  
 
 Se colocan extintores de eficacia 21A -113B a menos de 15m de cada origen de 
evacuación y al  menos uno en cada una de las zonas de riesgo especial. 
El edificio está provisto de bocas de incendio equipadas a menos de 25m de cada origen 
de evacuación, tanto en el uso residencial público como en el uso de pública concurrencia, 
ya que ambos ámbitos superan los 100m2. Los sistemas de extinción automáticos se 
encuentran cubriendo áreas de unos 20m2. Los detectores térmicos fijos, que detectan los 
cambios bruscos de temperatura, y son idóneos para salas de instalaciones; éstos cubren 
áreas mayores, de 60m2. Se disponen luces de emergencia en los puntos cercanos a las 
salidas y en los recorridos de evacuación tratando de evitar las situaciones de pánico y 
facilitando la visibilidad de los usuarios para que puedan abandonar el edificio con 
facilidad. Se colocan también pulsadores de alarma de incendios y sirenas. Los recorridos 
de evacuación estarán señalados mediante señales de SALIDA y flechas indicando la 
dirección de evacuación. 
 
2.7.2. Subsistema de pararrayos. 
Datos de partida 
Constituye el objeto de la presente memoria, la descripción y justificación de la instalación 
del sistema de protección contra la acción del rayo, en caso de ser necesaria, para el 
proyecto de Centro deportivo de alta montaña y esquí en Candanchú a que nos atañe, incluyendo 
este el diseño y ejecución de los sistemas definidos a continuación. 
 
Objetivos a cumplir 
Se debe cumplir la exigencia básica SUA 8: Seguridad frente al riesgo causado por la 
acción del rayo, que limita el riesgo de electrocución y de incendio causado por la acción 
del rayo, mediante instalaciones adecuadas de protección contra el rayo. 
Esquema de diseño 
Descripción y características 
El proyecto necesita de un sistema de protección contra el rayo porque la frecuencia 
esperada de impactos es mayor que el riesgo admisible. Según los términos establecidos 
en el aparato 2 del CTE-DB SUA 8 los componentes de la instalación deben cumplir un 
nivel de protección correspondiente a la eficiencia requerida de grado 3. 
 
2.7.3. Subsistema de electricidad, voz y datos. 
Datos de partida 
Constituye el objeto de la presente memoria, la descripción y justificación de la instalación 
de electricidad, voz y datos para el proyecto de Centro deportivo de alta montaña y esquí en 
Candanchú que nos atañe, incluyendo este el diseño y ejecución de la red eléctrica en el 
presente proyecto. 
 
Objetivos a cumplir 
El presente proyecto tiene por finalidad la descripción y especificación de las 
características gráficas y técnicas de la instalación eléctrica en general y de sus partes 
(acometida, cuadro general de distribución, cuadros secundarios y terciarios, etc.), así 
como de la instalación de toma a tierra, y la de voz y datos. 
Es de aplicación en este proyecto y su posterior ejecución toda la reglamentación y 
normativa de actual vigencia en España para este tipo de instalaciones, y en especial en 
el Vigente Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión e instrucciones Técnicas 




Esquema de diseño 
El esquema de diseño se incluye en los planos adjuntos a esta memoria (plano I14 y 15). 
 
Descripción y características del subsistema de electricidad 
La contratación se realiza directamente en B.T por lo que no es preciso un centro de 
transformación propio. Se considera el edificio entero como un único abonado. 
La instalación está proyectada con cables unipolares rígidos, de cobre recocido con 
aislamiento del tipo RV 0.6/1 KV y se protegerá en toda su longitud mediante tubo de 
dimensiones según marca la compañía suministradora. Así mismo se aplica todo lo 
indicado en la instrucción MI.BT.013 y en la norma de la compañía.  
 
 
La acometida transcurre por todo el plano de la P0 hasta llegar a la sala de contadores de 
uno de los núcleos de comunicación. De ahí, baja por el patinillo hasta el cuadro general 
de distribución. 
 
La instalación interior, en el Cuadro General de Distribución, se realiza con conductores 
de cobre unipolares aislados a doble capa para una tensión de servicio de 0.6/1 KV y 
tubos de protección mecánica, cumpliendo lo establecido en la ITC- BT-21. Están 
constituidos por tres conductores de fase, uno neutro y otro de protección de toma a tierra. 
Los colores de la cubierta de los mismos serán según corresponda:  
- Negro, marrón o gris para las fases 
- Azul claro para el neutro 
- Amarillo-verde (bicolor) para el de protección  
 
 
Cada uso posee un cuadro secundario de distribución. El espacio de instalaciones tiene 
cuadros terciarios, uno por cada espacio de instalaciones. 
 
Todos los equipos de iluminación cuentan con lámparas de bajo consumo de tipo LED. 
Todos los espacios disponen de uno o varios sistemas de encendido y apagado manual, 
así como de iluminación de emergencia (ver I01-I02). Algunos puntos de luz poseen 
sensores de presencia que automatizan el encendido de la luz y su posterior apagado, 
ayudando al ahorro de energía.  
 
Se utilizan distintos tipos de luminarias en función del espacio. Los vestíbulos que giran 
alrededor del patio tienen luminarias lineales empotradas ya sea en el techo (P-1) o en el 
suelo (P+1). Las luminarias lineales fabricante LIPOD extrusion and AM-24 mounting 
braket de KLUSDESIGN se encuentran alojadas en cajas empotradas en la capa de 
compresión del suelo o en el falso techo. 
 
Los espacios más dinámicos como gimnasio/vestuarios tiene luminarias puntuales 
empotradas en techo. Los espacios de estar como la cafetería, luces colgadas.  
 
Es importante decir que en la P+1, debido a la ausencia de falso techo, las luminarias son 
todas apliques, excepto en las cocinas de esta planta, donde se colocan luminarias 
empotradas en la losa.  
 
Puesta a tierra: 
Se proyecta esta red con objeto de limitar la tensión con respecto a tierra que pudiera 
presentarse en un momento dado.  
 
La toma a tierra consiste en un anillo cerrado de una longitud mínima de 50m de 
conductor de cobre desnudo de 50mm se sección enterrado en la excavación antes de la 
cimentación, coincidiendo con el perímetro del edificio y a una profundidad no inferior 
  
a 0.5m. Se dispone igualmente de una serie de conducciones enterradas que unen todas 
las conexiones de puesta a tierra situadas en el interior del edificio.  
 
Estos conductos irán conectados por ambos extremos al anillo mencionado. El equipo del 
grupo electrógeno cuenta con una puesta a tierra independiente de la del resto del edificio, 
compuesta por 3 picas de acero cobrizado.  
 
Descripción y características del subsistema de voz y datos 
El edificio cuenta con un sistema de internet cuyas conexiones principales se haya dentro 
del cuarto de electricidad y telecomunicaciones. Desde ahí, la red llega a todos los puntos 
del edificio mediante repetidores Wifi situados en la parte externa de las pantallas, para 
así evitar que debido al grosor del muro, la señal se debilite.  
El edificio cuenta con una toma de televisión únicamente en la cafetería. 
 
2.7.4. Subsistema de fontanería. 
Datos de partida: Constituye el objeto de la presente memoria, la descripción y 
justificación de la instalación de abastecimiento de agua para el proyecto de Centro 
Deportivo de alta montaña y esquí en Candanchú, incluyendo en éste el diseño y ejecución de la 
red de fontanería en el presente proyecto.  
 
Objetivos a cumplir: El presente proyecto tiene por finalidad la descripción y 
especificación de las características gráficas y técnicas de la instalación de abastecimiento 
de agua para los siguientes servicios:  
-Almacenamiento de agua 
- Red de distribución de agua  
 
Se presentan así en este documento, junto con los documentos complementarios (ver 
planos I03, I04, I05, las tablas de cálculo en el anejo 2 planos y la memoria de Justificación 
del DB-HS4), el diseño de la instalación, los cálculos justificativos y los materiales 
utilizados.  
 
Esquema de diseño 
El esquema de diseño se incluye en los planos adjuntos a esta memoria (plano I03, I04, 
I05). 
 
Descripción y características 
 
Es de aplicación en este proyecto y su posterior ejecución toda la reglamentación y 
normativa de actual vigencia en España para este tipo de instalaciones, y en especial el 
Documento Básico de Salubridad, sección 4. DB-HS 4. Suministro de Agua.  
 
Agua fría sanitaria: 
 
Se plantea una red de abastecimiento de agua sanitaria con la acometida general ubicada 
a nivel P0. La toma a la acometida se produce en este nivel. La tubería de abastecimiento 
se mueve por toda la cubierta de la P-1 (o suelo de la P0) hasta el cuarto de contadores y 
de ahí al patinillo del núcleo de hormigón. De ahí baja a la sala de instalaciones. La 
tubería de suministro, da servicio al grupo de presión de incendios y al grupo de presión 
general. Del grupo de presión de incendios se pasa a un depósito de incendios que 
suministra agua a los dispositivos de extinción automática y a las BIES. Del grupo de 
presión general, se pasa a un depósito de AFS que servirá a: 
  -Tomas individuales de cada espacio. 
  
-Enfriadora. 
-Llenado depósito de inercia de la enfriadora. 
-Llenado caldera. 
-Llenado depósito de inercia ACS. 
-Llenado piscina. 
 
Toda la instalación de fontanería se efectúa con tuberías de polibutileno (PB) del catálogo 
de Nueva Terrain. 
 
Las llaves de paso serán de tipo de bola en latón, estancas a la presión de trabajo y 
adecuadas para la regulación del caudal. Se disponen sistemas antirretorno para evitar la 
inversión del sentido del flujo tras el contador general, en la base de cada uno de los 
montantes ascendentes, antes de la caldera, intercambiadores, y demás elementos de 
bombeo. Antes de cada válvula antirretorno se dispondrá de un grifo de vaciado de modo 
que se permita vaciar cualquier tramo de la red en caso de ser necesario.  
 
Agua caliente sanitaria. 
El edificio completo tiene el mismo sistema de producción de ACS.  
 
El sistema de producción de calor es mediante una caldera de biomasa, con un depósito 
propio de pellets para su funcionamiento. El suministro al depósito de péllets se produce 
a través de una trampilla en la P0, a nivel de calle. Este sistema es suficiente para calentar 
el agua a una temperatura considerable de unos 55-75ºC. 
 
Esta caldera está modulada para tener distintas potencias, ya que no requerirá siempre 
de la máxima potencia, calculada para calentar la piscina cuando se vacíe por completo.  
 
De la caldera se pasa al depósito de ACS que sirve a: 
  -Tomas individuales de cada espacio. 
-UTAs. 
-Suelo radiante exterior. 
 
2.7.5. Subsistema de evacuación de residuos 
Datos de partida 
Constituye el objeto de la presente memoria, la descripción y justificación de la instalación 
de saneamiento para el proyecto de Centro Deportivo de alta montaña y esquí en Candanchú  que 
nos atañe, incluyendo este el diseño y ejecución de los sistemas definidos a continuación. 
 
Objetivos a cumplir 
El presente proyecto tiene por finalidad la descripción y especificación de las 
características gráficas y técnicas de la instalación de saneamiento, siendo esta una red 
separativa de aguas residuales y pluviales. 
 
Se presenta así en este documento, junto con los documentos complementarios (plano, 
memoria de justificación del DB-HS y y el cálculo en el Anejo 3), el diseño y 
dimensionado de la instalación y los sistemas utilizados. 
 
Es de aplicación en este proyecto y su posterior ejecución toda la reglamentación y 
normativa de actual vigencia en España para este tipo de instalaciones, y en especial el 
Documento Básico de Salubridad, sección 5. DB-HS 5. Evacuación de Aguas. 
 
  
Esquema de diseño 
El esquema de diseño se incluye en los planos adjuntos a esta memoria (plano I 06, I 07, 
I 08, I 09). 
 
Descripción y características 
Se ha diseñado un sistema separativo de aguas pluviales y residuales. Los colectores del 
edifico desaguarán por gravedad y mediante arqueas y colectores enterrados, con cierres 
hidráulicos, desembocando, por separado, las aguas pluviales y residuales en la red 
municipal. El sistema separativo permite una mayor adaptabilidad a las posibles 
modificaciones de la red y una mayor higiene en la evacuación de las aguas pluviales, que 
permite llevarlas de nuevo a la naturaleza sin contaminarlas en el proceso. 
La red de evacuación está constituida por los siguientes elementos: 
 
Puntos de captación_ En la P+1 se recogen las aguas pluviales a través de sumideros 
en cubierta. Dichos sumideros tienen sus bajantes en los patinillos de los baños de los 
dormitorios. En la P-1, las aguas residuales también se recogen en cubierta mediante 
sumideros, la diferencia es que las bajantes y colectores se mueven por el falso techo. Las 
aguas residuales se recogen en los cuartos húmedos. 
 
Red de pequeña evacuación_ Tuberías de tendido sensiblemente horizontal que 
recogen las aguas en los locales húmedos y las conducen hasta la red de evacuación 
general. En la P+1 esta red se proyecta en el suelo técnico y en la P-1 en la capa de 
compresión y encachado de grava. Las derivaciones de cada aparato, a excepción del 
inodoro, van a parar a un bote sifónico. El inodoro tiene una ventilación mediante válvula 
aireadora que quedaría alojada en el patinillo. 
 
Red vertical de evacuación_ El conjunto de tuberías que transportan las aguas 
pluviales desde las distintas cubiertas del edificio así como las aguas residuales hasta la red 
horizontal. 
-P+1: las bajantes de pluviales quedarían alojadas en los patinillos de los baños. Las 
bajantes de aguas residuales y pluviales van a parar a los colectores  se mueven por el 
suelo técnico y de ahí bajan por los patinillos de las pantallas hasta una arqueta de 
recogida de aguas en la P-1. 
-P-1: las bajantes de pluviales irían a parar al falso techo. 
 
Red horizontal de evacuación_ Une las diferentes arquetas en su parte inferior y 
conducen las aguas hasta el punto de vertido. Esta red se proyecta enterrada, al nivel de 
la planta de cimentación del edificio. 
 
La instalación en el proyecto se plantea de forma ramal: 
-P+1: como ya se ha explicado, los colectores horizontales se mueven por el suelo técnico 
y van recogiendo los residuos que aportan cada una de las habitaciones hasta las bajantes 
alojadas en las pantallas. 
-P-1: en esta planta, los colectores están enterrados y tendrán un trazado lo más sencillo 
posible. En los cambios de dirección o de acometida de varias tuberías, se pondrá una 
arqueta estanca. El trazado ha de tener unas distancias y pendientes que faciliten la 
evacuación de los residuos y ser autolimpiables. Todos los colectores, repartidos por la 
distribución en planta de los puntos de captación, acometen a un único colector enterrado 




2.7.6. Subsistema de ventilación y climatización. 
Datos de partida 
Constituye el objeto de la presente memoria, la descripción y justificación de la instalación 
de ventilación, aire acondicionado y calefacción por aire con sistema de conductos de aire 
para el proyecto de Centro Deportivo de alta montaña y esquí en Candanchú   que nos atañe, 
incluyendo este el diseño y ejecución de la red de climatización en el presente proyecto. 
 
Objetivos a cumplir 
El presente proyecto tiene por finalidad la descripción y especificación de las 
características gráficas y técnicas de la instalación de ventilación, climatización y 
calefacción por aire necesaria para la zona de pública concurrencia y las viviendas, y en 
general de los siguientes servicios: 
-Producción de agua caliente y agua fría para climatización 
-Unidades de Tratamiento de Aire 
-Red de conductos de ventilación y climatización 
-Extracción mecánica de cuadros húmedos y de instalaciones 
Se presenta así en este documento, junto con los documentos complementarios (planos y 
memoria de justificación del DB-HS 3), el diseño de la instalación y los sistemas utilizados. 
Es de aplicación en este proyecto y su posterior ejecución toda la reglamentación y normativa de 
actual vigencia en España para este tipo de instalaciones, y en especial los siguientes documentos: 
a) Documento Básico de Salubridad, sección 3- DB-HS 3. Calidad interior. 
b) Reglamento de Instalaciones Térmicas de los Edificios, RITE. Instrucción Técnica 
1.1.4.2. Exigencia de calidad del aire interior UNE-EN 13779. 
Esquema de diseño 
El esquema de diseño se incluye en los planos adjuntos a esta memoria I10, I11, I12, I13. El 
cálculo de climatización y ventilación se encuentra en el Anejo 4. 
Esquema de diseño 
El edifico se climatiza mediante un sistemas de agua-aire. 
 
La planta P-1 se divide en tres sectores de climatización: piscina, vestuarios y, por último, 
gimnasio, cafetería y zonas comunes. Los tres sectores tienen en común que el sistema de 
climatización es agua-aire, esto es, el agua procedente de la caldera de pellets  (suministro de 
péllets desde P0 a través de conducto) o de la enfriadora, llega hasta una Unidad de Tratamiento 
de Aire (UTA) donde, junto a un recuperador de calor, climatizan el aire de estos espacios a través 
de rejillas lineales contínuas de impulsión de aire para suelo y falso techo de TROX serie AH. 
Las UTAs cuentan con tuberías de impulsión de aire; la extracción de aire se realiza mediante 
retorno plenum a través de rejillas lineales (no contínuas) serie AH de TROX en el falso techo 
por las que se extrae el aire viciado.  
 
Sin embargo, cada una de estas UTAs, posee sus particularidades: 
-UTA 1: Unidad de Tratamiento de Aire para la piscina, con un recuperador de humedad, 
permite climatizar tanto el aire como el agua. Esta Unidad de Tratamiento de Aire SCHAKO se 
localiza en el espacio de mantenimiento bajo la piscina. A él se accede desde el interior de la 
piscina a través de una trampilla. 
-UTA 2: Unidad de Tratamiento de Aire SCHAKO para gimnasio, cafetería y vestíbulos/zonas 
de circulación. Desde esta UTA salen dos brazos de tuberías de impulsión de aire que rodean la 
  
planta baja en forma de anillo. Debido a sus grandes dimensiones, dicha UTA se encuentra en 
un espacio reservado en la sala de instalaciones. 
-UTA 3: únicamente climatiza los vestuarios, puesto que estos, tienen unas condiciones de 
humedad y temperatura algo distintas a las del resto de espacios de la P-1. Esta UTA es una 
Unidad de Tratamiento de baja silueta EVAIR serie BYA, que queda alojada en uno de los 
soportes de hormigón. 
 
Las zonas donde no se considera necesario climatizar, como cocinas o aseos, cuentan con un 
sistema de renovación mecánica de aire a través de una Flat Unit de Trox. 
 
Se dispone de un sistema de suelo radiante exterior para el patio central, evitando así la 
acumulación de nieve. 
 
En la planta P+1, se dispone la UTA 4 de baja silueta EVAIR serie BYA, que climatiza la zona 
común y vestíbulos mediante tuberías de impulsión que rodean la planta en forma de anillo, y 
retornos plenum para la extracción de aire a través del suelo técnico. La UTA 4 queda alojada 
en uno de los bloques estructurales. 
 
El interior de los dormitorios se climatiza con Fan Coils TROX serie TFCU, alojados en el suelo 
técnico. 
 
Los espacios que necesitan de ventilación mecánica, disponen de un sistema de renovación 
mecánica de aire a través de una Flat Unit de Trox. Dichos espacios son las habitaciones, cocinas, 
guardaesquís y lavandería. Los aparatos de ventilación mecánica se alojan en el suelo técnico y 




Las rejillas usadas tanto para los Fan Coils como para los aparatos  de ventilación mecánica 
















































03. CUMPLIMIENTO CTE 
3.1. DB-SE SEGURIDAD ESTRUCTURAL. 
3.2. SISTEMA ESTRJUCTURAL 
3.3. SISTEMA ENVOLVENTE 
3.4. SISTEMA DE COMPARTIMENTACIÓN 
3.5. SISTEMA DE ACABADOS 
3.6. SISTEMA DE ACONDICIO
  
3.1 DB-SE SEGURIDAD ESTRUCTURAL. 
 
REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la 
Edificación. (BOE núm.74, martes 28 marzo 2006). 
Artículo 10. Exigencias básicas de seguridad estructural (SE). 
1. El objetivo del requisito básico «Seguridad estructural» consiste en asegurar que el edificio tiene 
un comportamiento estructural adecuado frente a las acciones e influencias previsibles a las que 
pueda estar sometido durante su construcción y uso previsto. 
2. Para satisfacer este objetivo, los edificios se proyectarán, fabricarán, construirán y mantendrán 
de forma que cumplan con una fiabilidad adecuada las exigencias básicas que se establecen en los 
apartados siguientes. 
3. Los Documentos Básicos «DB SE Seguridad Estructural», «DB-SE-AE Acciones en la 
edificación», «DB- SE-C Cimientos», «DB-SE-A Acero», «DB-SE-F Fábrica» y «DB-SE-M 
Madera», especifican parámetros objetivos y procedimientos cuyo cumplimiento asegura la 
satisfacción de las exigencias básicas y la superación de los niveles mínimos de calidad propios del 
requisito básico de seguridad estructural. 
4. Las estructuras de hormigón están reguladas por la Instrucción de Hormigón Estructural 
vigente. 
10.1 Exigencia básica SE 1: Resistencia y estabilidad: la resistencia y la estabilidad serán las 
adecuadas para que no se generen riesgos indebidos, de forma que se mantenga la resistencia y la 
estabilidad frente a las acciones e influencias previsibles durante las fases de construcción y usos 
previstos de los edificios, y que un evento extraordinario no produzca consecuencias 
desproporcionadas respecto a la causa original y se facilite el mantenimiento previsto. 
10.2 Exigencia básica SE 2: Aptitud al servicio: la aptitud al servicio será́ conforme con el uso 
previsto del edificio, de forma que no se produzcan deformaciones inadmisibles, se limite a un 
nivel aceptable la probabilidad de un comportamiento dinámico inadmisible y no se produzcan 






















Este documento establece las reglas y procedimientos que permitan cumplir las exigencias básicas 
de seguridad estructural con el fin de asegurar que el edificio tiene un comportamiento estructural 
adecuado frente a las acciones e influencias previsibles a las que pueda estar sometido durante su 
construcción y uso previsto. Para satisfacer este objetivo, los edifico se proyectarán, fabricarán y 
mantendrán de forma que cumplan con una fiabilidad adecuada las exigencias básicas que se 
establecen en los apartados siguientes. 
ÁMBITO DE APLICACIÓN 
Se establecen los principios y requisitos relativos a la resistencia mecánica y la estabilidad del 
edificio, así como la aptitud al servicio, incluyendo su durabilidad. 
En el DB SE-AE se determinan las acciones que van a actuar sobre el edificio, para verificar si se 
cumplen los requisitos de seguridad estructural (Capacidad portante y estabilidad) y aptitud al 
servicio, establecidos en el DB SE. Se detallan las acciones y el cálculo para el proyecto 
DOCUMENTACIÓN 
Se adjunta en los anexos de la memoria un documento con el dimensionado de la estructura 
mediante la herramienta CYPE. La estructura se divide en varias partes, de las que se hace un 
análisis aislado para posteriormente formar un “todo”. En cada una de estas partes, se detalla el 
elemento de estudio las características mecánicas, su geometría y comportamiento, las acciones 
que sobre él actúan, así como los distintos cálculos con él efectuados atendiendo a cada una de las 
hipótesis posibles. 
En los planos del proyecto aparece, igualmente, un apartado específico referente a estructura, 
donde se muestra el análisis estructural detallado. 
ANÁLISIS ESTRCUTURAL Y DIMENSIONADO 
En el dimensionado y posterior comprobación ya vistos, se determinan las situaciones que resultan 
determinantes, se realiza el análisis, adoptando los métodos de cálculo adecuados a cada problema 
y se realizan verificaciones basadas en coeficientes parciales atendiendo a las especificaciones 
impuestas en estos Documentos básicos. 
Proceso 
- Determinación de la geometría.  
- Establecimiento de las acciones y deducir de manera intuitiva las posibles deformaciones. 
- Análisis estructural. 
- Dimensionado. 
Situaciones de dimensionado 
- Persistentes: Condiciones normales de uso. 
- Transitorias: Condiciones aplicables durante un tiempo limitado. 
- Extraordinarias: Condiciones excepcionales en las que se puede encontrar o estar 
expuesto el edificio. 
 
Periodo de servicio 
- 50 años. 
Método de comprobación 
Estados límite. 
Situaciones que de ser superadas se puede considerar que el edificio no cumple con alguno 
de los requisitos estructurales para los que ha sido concebido. 
Resistencia y estabilidad 
Estado límite último: 
Situación que, de ser superada, existe un riesgo para las personas, ya sea por una puesta 
fuera de servicio o por colapso parcial o total de la estructura: 
- Pérdida de equilibrio 
- Deformación excesiva 
- Transformación estructura en mecanismo 
- Rotura de elementos estructurales o sus uniones 
- Inestabilidad de elementos estructurales 
  
Aptitud de servicio 
Estado límite de servicio: 
Situación que de ser superada se afecta: 
- El nivel de confort y bienestar de los usuarios 
- Correcto funcionamiento del edificio 
- Apariencia de la construcción 
Acciones 
Se clasifican en: 
- Permanentes: Aquellas que actúan en todo instante, con posición constante y valor 
constante (pesos propios) o con variación despreciable: acciones geológicas. 
- Variables: Aquellas que pueden actuar o no sobre el edificio: uso y acciones 
climáticas. 
- Accidentales: Aquellas cuya probabilidad de ocurrencia es pequeña, pero de gran 
importancia:  sismo, incendio, impacto o explosión. 
 
Modelo análisis estructural 
El modelo de análisis estructural, es como tal, un análisis y una aproximación a un dimensionado 
estructural. Primeramente, se hace una aproximación intuitiva a las cargas y deformaciones a las 
que va a tener que enfrentarse la estructura. Posteriormente, se divide en varias partes. Sabemos 
que la estructura se compone de un cuerpo elevado y otro semienterrado. El cuerpo elevado a su 
vez, está formado por una estructura metálica y dos núcleos de hormigón.  
 
Dada la dificultad y la falta de medios para calcular todo a la vez, se opta por analizar y 
dimensionar primeramente la estructura metálica, teniendo en cuenta los puntos de 
empotramiento y unión con los núcleos de hormigón. Mediante el programa CYPE3D para 
estructura metálica se realiza un cálculo espacial en tres dimensiones por métodos matriciales de 
rigidez. Para el dimensionado de la estructura metálica, se parte de la premisa de que la cubierta 
ha de ser lo más rígida e indeformable posible, por ello, se fuerza el dimensionado para conseguir 
una suerte de “estructura invertida”. Esto es, que sea la cubierta la que soporte el forjado del 
suelo. Que dicho forjado “cuelgue” de la cubierta mediante cables estructurales. 
 
Posteriormente de dimensionan los núcleos, descomponiéndolos en pantallas, que han de hacer 
frente a las deformaciones en el plano YZ, y vigas y muros que unen dichas pantallas y las 
previenen de deformaciones en el plano XZ. 
 
-Plano YZ: la pantalla se descompone en tres tramos [A], [B] y [C]. Los tramos [A] y [B] 
se estudian como vigas. A cada una de las vigas le llega una carga de peso propio, una 
carga del peso propio de la viga metálica y la carga de uso correspondiente a esa parte de 
la estructura. Se analiza de manera aislada cada uno de estos tramos, y posteriormente se 
unen y se analizan de manera conjunta, obteniendo deformaciones y composición del 
armado. Por su parte, el tramo [C] se analiza como un muro, que recibe las reacciones 
de los tramos [A] y [B].  Dichos análisis se realizan con el programa CYPECAD para 
hormigón, de donde obtendremos un armado aproximado.  Una vez se obtienen los 
armados de cada una de las partes, se procede a “coser” los tres tramos haciendo una 
composición de los distintos tipos de armados según el documento de la EHE, de donde 








































































































































































































2.Q lineales viguetas a viga
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-Plano XZ: se hace un análisis de las vigas y muros que han de evitar la 
deformación de las pantallas en este plano. Se procede del mismo modo que en 
el plano YZ: se analiza por tramos cada una de las vigas y las cargas que soporta 
cada viga, obteniendo un armado básico. 
 
La segunda parte del análisis, trata del dimensionado del cuerpo semienterrado. Se trata 
de un análisis más simplificado ya que es una estructura de una única planta, con muros 
como soporte estructural y un entramado de vigas de hormigón armado. Como ya se ha 
explicado anteriormente, todo análisis referente al hormigón, se realiza mediante la 
herramienta CYPECAD. 
 
En el Anejo 1 se desarrolla de manera más amplia el procedimiento de análisis y 
dimensionado. 
 
Verificación de la estabilidad 
Ed dst: valor de cálculo del efecto de las acciones desestabilizadoras 
Ed stb: valor de cálculo del efecto de las acciones estabilizadoras 
Verificación de la resistencia de la estructura 
Ed: valor de cálculo del efecto de las acciones 
Rd: valor de cálculo de la resistencia correspondiente 
Combinación de acciones 
El valor de cálculo de las acciones correspondientes a una situación persistente o 
transitoria y los correspondientes coeficientes de seguridad se han obtenido de la fórmula 
4.3 y de las tablas 4.1 y 4.2 del presente DB. 
El valor de cálculo de las acciones correspondientes a una situación extraordinaria se ha 
obtenido de la expresión 4.4 del presente DB y los valores de cálculo de las acciones se ha 
considerado 0 o 1 si su acción es favorable o desfavorable respectivamente.  
Verificación de la aptitud de servicio 
Se considera un comportamiento adecuado en relación con las deformaciones, las 
vibraciones o el deterioro si se cumple que el efecto de las acciones no alcanza el valor 
límite admisible establecido para dicho efecto. 
- Flechas: la limitación de flecha activa establecida en general es de 1/300 de la luz. Como 
ya se ha explicado, se trata de que la estructura de la cubierta del cuerpo elevado sea lo 
más rígida posible, por ello, la limitación de la flecha establecida es mucho mayor: entorno 
a 1/1000. También se tiene en cuenta esta limitación de la flecha en el análisis de las 
pantallas en el plano YZ. 
- Desplazamientos horizontales: El desplome total límite es 1/500 de la altura total.  
  
  
3.1.1. DB SE-AE: ACCIONES EN LA EDIFICACIÓN 




ACCIONES PERMANENTES (G):  Aquellas que actúan en todo instante sobre el 
edificio con posición constante. 
TIPOLOGÍA CUERPO ELEVADO Residencial público
GEOMETRÍA
Luz (L) 18,00 m
Altura del soporte 17,70 m
Modulación pórticos Variable
MATERIAL ACERO
fy B 500 S N/mm2
!E 1,15 N/mm2







Grado de aspereza III
Altitud 1545,00 m
Peso propio (carga permanente) 6,85 KN/m2
Peso propio 2,78 KN/m2
Sobrecarga de uso (cubierta 
accesible solo privadamente) 1,00 KN/m2
Nieve (carga variable) 3,38 KN/m2
Sobre carga de uso (zona 
residencial) 2,00 KN/m2
V1 (Cubierta) succión -1,89 KN/m2
V1' (Cubierta) presión 0,27 KN/m2
V1 (Paramento) succión -1,62 KN/m2













ACCIONES VARIABLES (Q):  Aquellas que tienen un valor no constante en el tiempo y/o 
espacio. 
PESO PROPIO
CUBIERTA Peso propio 6,85 KN/m2
Aislante (lana de vidrio o roca) Peso propio 0,20 KN/m2
Chapa grecada con capa de 
hormigón Peso propio 2,00 KN/m2
Formación de pendientes 
(Hormigón celular) Peso propio 1,40 KN/m2
Peso específico aparente 7,00 KN/m3
Espesor 0,20 m
Imprimación asfáltica - - -
Capa de drenaje - - -
Filtro geotextil - - -
Lámina de tierra vegetal 1,33 KN/m2
Densidad 13,30
Espesor 0,10
Capa de compresión 1,92 KN/m2
Densidad 24,00 KN/m3
Espesor 0,08
FORJADO SUELO Peso propio 2,78 KN/m2
Aislante (lana de vidrio o roca) Peso propio 0,20 KN/m2
Madera Peso propio 0,08 KN/m3
Peso propio 13,50 KN/m3
Espesor 0,01 m
Chapa grecada con capa de 
hormigón Peso propio 2,00 KN/m2
Falso techo 0,50 KN/m2
SOBRECARGA DE USO
Tipo de uso Carga KN/m2
Zona residencial A1 2,00 KN/m2
Cubierta accesible solo 
privadamente F 1,00 KN/m2
Zonas de acceso al público C1 3,00 KN/m2
NIEVE
qn (en superficie cubierta) 3,38 KN/m2
pn (líneal por la creación de 
carámbanos de hielo) 10,14 KN/m
Zona climática 2,00
Altitud 1545,00 m





Grado de Aspereza III
Presión dinámica (qb) (KN/m2) 0,52
Coeficiente de exposición (Ce) 2,60
V1 (0º ) PARAMENTOS VERTICALES
h(m) 13,50 A B C D E
d(m) 40,42 h/d 0,33
b(m) 32,78 Tablas -1,20 -0,80 -0,50 0,80 -0,50
h/d 0,33 Cp -1,20 -0,80 -0,50 0,80 -0,50
e(m) 27,00 CpxCe -3,12 -2,08 -1,30 2,08 -1,30
Ce 2,60 Carga q -1,62 -1,08 -0,68 1,08 -0,68
Qb 0,52
CUBIERTA
Con parapetos F G H I (V1a) I (V1b)
A (m2) 36,45 hp/h 0,04
Longitud A (m) e/10 2,70 Cp -1,40 -0,90 -0,70 0,20 -0,20
Altura A (m) 13,50 CpxCe -3,64 -2,34 -1,82 0,52 -0,52
Carga q -1,89 -1,22 -0,95 0,27 -0,27
B (m2) 328,05
Longitud B (m) e-e/10 24,30
Altura B (m) 13,50
C (m2) 181,17
Longitud C (m) d-e 13,42
Altura C (m) 13,50
F (m2) 18,23
Longitud F (m) e/4 6,75
Anchura F (m) e/10 2,70
G (m2) 52,06
Longitud G (m) b-e/2 19,28
Anchura G (m) e/10 2,70
H (m2) 354,02
Longitud H (m) e/2-e/10 10,80
Anchura H (m) b 32,78
I (m2) 882,44
Longitud I (m) d-e/2 26,92
Anchura I (m) b 32,78
Coeficiente de presión exterior 
(Cp)
V2 (90º)
h(m) 13,50 PARAMENTOS VERTICALES
d(m) 32,78 A B C D E
b(m) 40,42 h/d 0,41
h/d 0,41 Tablas -1,20 -0,80 -0,50 0,80 -0,50
e(m) 27,00 Cp -1,20 -0,80 -0,50 0,80 -0,50
Ce 2,60 CpxCe -3,12 -2,08 -1,30 2,08 -1,30
Qb 0,52 Carga q -1,62 -1,08 -0,68 1,08 -0,68
CUBIERTA
Con parapetos F G H I (V1a) I (V1b)
A (m2) 36,45 hp/h 0,04
Longitud A (m) e/10 2,70 Cp -1,40 -0,90 -0,70 0,20 -0,20
Altura A (m) 13,50 CpxCe -0,73 -0,47 -0,36 0,10 -0,10
Carga q -0,73 -0,47 -0,36 0,10 -0,10
B (m2) 328,05
Longitud B (m) e-e/10 24,30
Altura B (m) 13,50
C (m2) 78,03
Longitud C (m) d-e 5,78
Altura C (m) 13,50
F (m2) 18,23
Longitud F (m) e/4 6,75
Anchura F (m) e/10 2,70
G (m2) 72,68
Longitud G (m) b-e/2 26,92
Anchura G (m) e/10 2,70
H (m2) 436,54
Longitud H (m) e/2-e/10 10,80
Anchura H (m) b 40,42
I (m2) 779,30
Longitud I (m) d-e/2 19,28






CUBIERTA Peso propio 6,85 KN/m2
Aislante (lana de vidrio o roca) Peso propio 0,20 KN/m2
Chapa grecada con capa de 
hormigón Peso propio 2,00 KN/m2
Formación de pendientes 
(Hormigón celular) Peso propio 1,40 KN/m2
Peso específico aparente 7,00 KN/m3
Espesor 0,20 m
Imprimación asfáltica - - -
Capa de drenaje - - -
Filtro geotextil - - -
Lámina de tierra vegetal 1,33 KN/m2
Densidad 13,30
Espesor 0,10
Capa de compresión 1,92 KN/m2
Densidad 24,00 KN/m3
Espesor 0,08
FORJADO SUELO Peso propio 2,78 KN/m2
Aislante (lana de vidrio o roca) Peso propio 0,20 KN/m2
Madera Peso propio 0,08 KN/m3
Peso propio 13,50 KN/m3
Espesor 0,01 m
Chapa grecada con capa de 
hormigón Peso propio 2,00 KN/m2
Falso techo 0,50 KN/m2
SOBRECARGA DE USO
Tipo de uso Carga KN/m2
Zona residencial A1 2,00 KN/m2
Cubierta accesible solo 
privadamente F 1,00 KN/m2
Zonas de acceso al público C1 3,00 KN/m2
NIEVE
qn (en superficie cubierta) 3,38 KN/m2
pn (líneal por la creación de 
carámbanos de hielo) 10,14 KN/m
Zona climática 2,00
Altitud 1545,00 m





Grado de Aspereza III
Presión dinámica (qb) (KN/m2) 0,52
Coeficiente de exposición (Ce) 2,60
V1 (0º ) PARAMENTOS VERTICALES
h(m) 13,50 A B C D E
d(m) 40,42 h/d 0,33
b(m) 32,78 Tablas -1,20 -0,80 -0,50 0,80 -0,50
h/d 0,33 Cp -1,20 -0,80 -0,50 0,80 -0,50
e(m) 27,00 CpxCe -3,12 -2,08 -1,30 2,08 -1,30
Ce 2,60 Carga q -1,62 -1,08 -0,68 1,08 -0,68
Qb 0,52
CUBIERTA
Con parapetos F G H I (V1a) I (V1b)
A (m2) 36,45 hp/h 0,04
Longitud A (m) e/10 2,70 Cp -1,40 -0,90 -0,70 0,20 -0,20
Altura A (m) 13,50 CpxCe -3,64 -2,34 -1,82 0,52 -0,52
Carga q -1,89 -1,22 -0,95 0,27 -0,27
B (m2) 328,05
Longitud B (m) e-e/10 24,30
Altura B (m) 13,50
C (m2) 181,17
Longitud C (m) d-e 13,42
Altura C (m) 13,50
F (m2) 18,23
Longitud F (m) e/4 6,75
Anchura F (m) e/10 2,70
G (m2) 52,06
Longitud G (m) b-e/2 19,28
Anchura G (m) e/10 2,70
H (m2) 354,02
Longitud H (m) e/2-e/10 10,80
Anchura H (m) b 32,78
I (m2) 882,44
Longitud I (m) d-e/2 26,92
Anchura I (m) b 32,78
Coeficiente de presión exterior 
(Cp)
V2 (90º)
h(m) 13,50 PARAMENTOS VERTICALES
d(m) 32,78 A B C D E
b(m) 40,42 h/d 0,41
h/d 0,41 Tablas -1,20 -0,80 -0,50 0,80 -0,50
e(m) 27,00 Cp -1,20 -0,80 -0,50 0,80 -0,50
Ce 2,60 CpxCe -3,12 -2,08 -1,30 2,08 -1,30
Qb 0,52 Carga q -1,62 -1,08 -0,68 1,08 -0,68
CUBIERTA
Con parapetos F G H I (V1a) I (V1b)
A (m2) 36,45 hp/h 0,04
Longitud A (m) e/10 2,70 Cp -1,40 -0,90 -0,70 0,20 -0,20
Altura A (m) 13,50 CpxCe -0,73 -0,47 -0,36 0,10 -0,10
Carga q -0,73 -0,47 -0,36 0,10 -0,10
B (m2) 328,05
Longitud B (m) e-e/10 24,30
Altura B (m) 13,50
C (m2) 78,03
Longitud C (m) d-e 5,78
Altura C (m) 13,50
F (m2) 18,23
Longitud F (m) e/4 6,75
Anchura F (m) e/10 2,70
G (m2) 72,68
Longitud G (m) b-e/2 26,92
Anchura G (m) e/10 2,70
H (m2) 436,54
Longitud H (m) e/2-e/10 10,80
Anchura H (m) b 40,42
I (m2) 779,30
Longitud I (m) d-e/2 19,28






ACCIONES ACCIDENTALES (A): Se considera el efecto de sismo, cuyo cálculo se 
realiza a través de las herramientas CYPE3D. 
 





CUBIERTA Peso propio 6,85 KN/m2
Aislante (lana de vidrio o roca) Peso propio 0,20 KN/m2
Chapa grecada con capa de 
hormigón Peso propio 2,00 KN/m2
Formación de pendientes 
(Hormigón celular) Peso propio 1,40 KN/m2
Peso específico aparente 7,00 KN/m3
Espesor 0,20 m
Imprimación asfáltica - - -
Capa de drenaje - - -
Filtro geotextil - - -
Lámina de tierra vegetal 1,33 KN/m2
Densidad 13,30
Espesor 0,10
Capa de compresión 1,92 KN/m2
Densidad 24,00 KN/m3
Espesor 0,08
FORJADO SUELO Peso propio 2,78 KN/m2
Aislante (lana de vidrio o roca) Peso propio 0,20 KN/m2
Madera Peso propio 0,08 KN/m3
Peso propio 13,50 KN/m3
Espesor 0,01 m
Chapa grecada con capa de 
hormigón Peso propio 2,00 KN/m2
Falso techo 0,50 KN/m2
SOBRECARGA DE USO
Tipo de uso Carga KN/m2
Zona residencial A1 2,00 KN/m2
Cubierta accesible solo 
privadamente F 1,00 KN/m2
Zonas de acceso al público C1 3,00 KN/m2
NIEVE
qn (en superficie cubierta) 3,38 KN/m2
pn (líneal por la creación de 
carámbanos de hielo) 10,14 KN/m
Zona climática 2,00
Altitud 1545,00 m





Grado de Aspereza III
Presión dinámica (qb) (KN/m2) 0,52
Coeficiente de exposición (Ce) 2,60
V1 (0º ) PARAMENTOS VERTICALES
h(m) 13,50 A B C D E
d(m) 40,42 h/d 0,33
b(m) 32,78 Tablas -1,20 -0,80 -0,50 0,80 -0,50
h/d 0,33 Cp -1,20 -0,80 -0,50 0,80 -0,50
e(m) 27,00 CpxCe -3,12 -2,08 -1,30 2,08 -1,30
Ce 2,60 Carga q -1,62 -1,08 -0,68 1,08 -0,68
Qb 0,52
CUBIERTA
Con parapetos F G H I (V1a) I (V1b)
A (m2) 36,45 hp/h 0,04
Longitud A (m) e/10 2,70 Cp -1,40 -0,90 -0,70 0,20 -0,20
Altura A (m) 13,50 CpxCe -3,64 -2,34 -1,82 0,52 -0,52
Carga q -1,89 -1,22 -0,95 0,27 -0,27
B (m2) 328,05
Longitud B (m) e-e/10 24,30
Altura B (m) 13,50
C (m2) 181,17
Longitud C (m) d-e 13,42
Altura C (m) 13,50
F (m2) 18,23
Longitud F (m) e/4 6,75
Anchura F (m) e/10 2,70
G (m2) 52,06
Longitud G (m) b-e/2 19,28
Anchura G (m) e/10 2,70
H (m2) 354,02
Longitud H (m) e/2-e/10 10,80
Anchura H (m) b 32,78
I (m2) 882,44
Longitud I (m) d-e/2 26,92
Anchura I (m) b 32,78
Coeficiente de presión exterior 
(Cp)
V2 (90º)
h(m) 13,50 PARAMENTOS VERTICALES
d(m) 32,78 A B C D E
b(m) 40,42 h/d 0,41
h/d 0,41 Tablas -1,20 -0,80 -0,50 0,80 -0,50
e(m) 27,00 Cp -1,20 -0,80 -0,50 0,80 -0,50
Ce 2,60 CpxCe -3,12 -2,08 -1,30 2,08 -1,30
Qb 0,52 Carga q -1,62 -1,08 -0,68 1,08 -0,68
CUBIERTA
Con parapetos F G H I (V1a) I (V1b)
A (m2) 36,45 hp/h 0,04
Longitud A (m) e/10 2,70 Cp -1,40 -0,90 -0,70 0,20 -0,20
Altura A (m) 13,50 CpxCe -0,73 -0,47 -0,36 0,10 -0,10
Carga q -0,73 -0,47 -0,36 0,10 -0,10
B (m2) 328,05
Longitud B (m) e-e/10 24,30
Altura B (m) 13,50
C (m2) 78,03
Longitud C (m) d-e 5,78
Altura C (m) 13,50
F (m2) 18,23
Longitud F (m) e/4 6,75
Anchura F (m) e/10 2,70
G (m2) 72,68
Longitud G (m) b-e/2 26,92
Anchura G (m) e/10 2,70
H (m2) 436,54
Longitud H (m) e/2-e/10 10,80
Anchura H (m) b 40,42
I (m2) 779,30
Longitud I (m) d-e/2 19,28




SEMIENTERRADO Zona de acceso público 
GEOMETRÍA
Luz máxima (L) 13,50 m Peso propio (carga permanente) 13,40 KN/m2
Altura del soporte 6,50 m
Modulación pórticos Variable
Sobrecarga de uso (cubierta accesible solo 
privadamente) 1,00 KN/m2
MATERIAL ACERO Nieve (carga variable) 3,38 KN/m2
fy B 500 S N/mm2!E 1,15 N/mm2
fyd = fy/λE 434,78 Zonas de acceso al público (C1) 3,00 KN/m2
HORMIGÓN
fy HA-25!E 1,50 V1 (Cubierta) succión -1,25 KN/m2
fyd = fy/λE V1' (Cubierta) presión 0,21 KN/m2
V1 (Paramento) succión -1,25 KN/m2
Ubicación Candanchú V1' (Paramento) presión 0,73 KN/m2
Zona climática 2,00
Zona eólica C










ACCIONES ACCIDENTALES (A): Se considera el efecto de sismo, cuyo cálculo se 






SEMIENTERRADO Zona de acceso público 
Grado de Aspereza III GEOMETRÍA
Presión dinámica (qb) (KN/m2) 0,52 Luz máxima (L) 13,50 m Peso propio (carga permanente) 0,00 KN/m2






Peso propio 0,00 KN/m2
h(m) 3,30 A B C D E
d(m) 28,00 h/d 0,12 MATERIAL ACERO
b(m) 55,70 Tablas -1,20 -0,80 -0,50 0,70 -0,30 fy B 500 S N/mm2
h/d 0,12 Cp -1,20 -0,80 -0,50 0,70 -0,30 !E 1,15 N/mm2 Sobrecarga de uso (cubierta accesible solo privadamente) 1,00 KN/m2
e(m) = min (b, 2h) 6,60 CpxCe -2,40 -1,60 -1,00 1,40 -0,60 fyd = fy/λE 434,78 Nieve (carga variable) 3,38 KN/m2
Ce 2,00 Carga q -1,25 -0,83 -0,52 0,73 -0,31 HORMIGÓN
Qb 0,52 fy HA-25
CUBIERTA !E 1,50 Zonas de acceso al público (C1) 3,00 KN/m2
Con 
parapetos F G H I (V1a) I (V1b)
fyd = fy/λE
A (m2) 2,18 hp/h 0,15
Longitud A (m) e/10 0,66 Cp -1,20 -0,80 -0,70 0,20 -0,20 Ubicación Candanchú V1 (Cubierta) succión -1,25 KN/m2
Altura A (m) 3,30 CpxCe -2,40 -1,60 -1,40 0,40 -0,40 Zona climática 2,00 V1' (Cubierta) presión 0,21 KN/m2
Carga q -1,25 -0,83 -0,73 0,21 -0,21 Zona eólica C V1 (Paramento) succión -1,25 KN/m2
B (m2) 19,60 Grado de aspereza III V1' (Paramento) presión 0,73 KN/m2
Longitud B (m) e-e/10 5,94
Altura B (m) 3,30 Altitud 1545,00 m
C (m2) 70,62
Longitud C (m) d-e 21,40
Altura C (m) 3,30
F (m2) 1,09
Longitud F (m) e/4 1,65
Anchura F (m) e/10 0,66
G (m2) 34,58
Longitud G (m) b-e/2 52,40
Anchura G (m) e/10 0,66
H (m2) 147,05
Longitud H (m) e/2-e/10 2,64
Anchura H (m) b 55,70
I (m2) 1375,79
Longitud I (m) d-e/2 24,70
Anchura I (m) b 55,70






d(m) 55,70 A B C D E
b(m) 28,00 h/d 0,06
h/d 0,06 Tablas -1,20 -0,80 -0,50 0,80 -0,50
e(m) 6,60 Cp -1,20 -0,80 -0,50 0,80 -0,50
Ce 2,00 CpxCe -2,40 -1,60 -1,00 1,60 -1,00
Qb 0,52 Carga q -1,25 -0,83 -0,52 0,83 -0,52
CUBIERTA
Con 
parapetos F G H I (V1a) I (V1b)
A (m2) 2,18 hp/h 0,15
Longitud A (m) e/10 0,66 Cp -1,40 -0,90 -0,70 0,20 -0,20
Altura A (m) 3,30 CpxCe -0,73 -0,47 -0,36 0,10 -0,10
Carga q -0,73 -0,47 -0,36 0,10 -0,10
B (m2) 19,60
Longitud B (m) e-e/10 5,94
Altura B (m) 3,30
C (m2) 162,03
Longitud C (m) d-e 49,10
Altura C (m) 3,30
F (m2) 1,09
Longitud F (m) e/4 1,65
Anchura F (m) e/10 0,66
G (m2) 16,30
Longitud G (m) b-e/2 24,70
Anchura G (m) e/10 0,66
H (m2) 73,92
Longitud H (m) e/2-e/10 2,64
Anchura H (m) b 28,00
I (m2) 1467,20
Longitud I (m) d-e/2 52,40









3.1.2. DB SE-C: CIMENTACIONES 
OBJETO 
Se establecen las reglas y procedimientos que permitan cumplir las exigencias básicas de seguridad 
estructural con el fin de asegurar que la cimentación del edificio tiene un comportamiento 
estructural adecuado frente a las acciones e influencias previsibles a las que pueda estar sometido 
durante su construcción y uso previsto. 
ÁMBITO DE APLICACIÓN 
El ámbito de aplicación de este Documento Básico es el de la seguridad estructural, capacidad 
portante y aptitud al servicio, de los elementos de cimentación y de contención del edificio. 
BASES DE CÁLCULO 
Los cálculos llevados a cabo para el dimensionado de los elementos del edificio que se incluyen 
en este DB están basados en una simplificación que considera el método de los estados límite para 
cimentaciones superficiales de hormigón armado, teniendo en cuenta las acciones del edificio 
sobre la cimentación, las que se puedan transmitir o generar a través del terreno, los parámetros 
de comportamiento mecánico del terreno y los parámetros de comportamiento mecánico del 
material utilizado.  
ESTUDIO GEOTÉCNICO 
Al tratarse de un caso teórico, no se dispone de un estudio geotécnico realizado en la parcela, ni 
de los medios necesarios para conocer con precisión las características del terreno.  
Partimos, por tanto, de un esquema dado donde consideraremos que se trata de un terreno 
cohesivo y rocoso, de buena calidad para la magnitud de presiones que transmitirá la cimentación 
del edificio. Dado que nos encontramos en el Pirineo con terrenos rocosos y compactos, se recurre 
a zapatas corridas bajo muro y vigas de cimentación.  
Teniendo en cuenta que una de las partes del edificio está semienterrada en una zona de ladera, 
y las zapatas llegan hasta 8,5m por debajo del nivel superior de la ladera y 4,9m por debajo del 
nivel inferior de la misma, se considera que es una profundidad suficiente para la ejecución de 
zapatas convencionales. 
La cota media a la que se sitúa el terreno oscila entre los 1545 y 1554m sobre el nivel del mar en 
el término municipal de Aisa, en el Pirineo, zona sísmica.  
En cuanto al tipo de cimentación, podría efectuarse mediante cimentación. En cuanto a la 
sismicidad, Candanchú presenta, según la norma NCSE- 02 (parte general y edificación), una 
aceleración sísmica mayor del 0,04 g (aunque es término municipal de Aisa, por encontrarse más 
cerca de Canfranc, se toma el valor de la aceleración sísmica de Canfranc: 0,07). Por ello, será 
necesario aplicar la citada norma para el diseño de las cimentaciones de la estructura. 
 
TIPO DE CIMENTACIÓN 
En primer lugar, se realiza la limpieza del terreno para determinar los niveles del conjunto. De 
esta manera, dadas las características del terreno y en base al sistema estructural del edificio, se 
proyecta una cimentación mediante zapata corrida en los muros y vigas de cimentación para el 
atado. 
Características de los materiales: El hormigón debe tener una dosificación mínima de cemento de 
380 Kg/m3 y un cono de 18 a 20 cm. con un árido máximo de 15 mm si es de cantera y 20 mm 
si es de gravera.  El acero para todas las mallas necesarias será B-500 S. 
 
ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO 
Las operaciones de excavación necesarias para acomodar la topografía inicial del terreno a la 
requerida en el proyecto, así como las medidas que se tengan que llevar a cabo para asegurar la 
estabilidad del edificio existente, se llevarán a cabo según lo establecido en este DB. 
Dado que no se dispone de forjado sanitario, es obligada la disposición de una capa de 
impermeabilización, así como una capa de encachado de grava para prevenir de humedades. 
  
  
3.1.3. DB SE-A: ESTRUCTURAS DE ACERO 
Este proyecto de fuerte carga estructural se divide en dos partes: una parte elevada -con uso 
residencial vivienda-, y otra semienterrada -con uso de pública concurrencia-. La parte elevada 
es un cuerpo tectónico, ligero apoyado sobre dos potentes núcleos de hormigón. La parte 
semienterrada es un volumen estereotómico, pesado y cerrado sobre sí mismo, directamente 
conectado con el cuerpo elevado a través de las pantallas de hormigón. 
 
Para simplificar los cálculos y los dimensionados, en este análisis se procede, primeramente, a 
estudiar el cuerpo elevado y posteriormente el cuerpo semienterrado. 
 
El análisis del cuerpo elevado se subdivide, a su vez, en el estudio del acero y en el estudio del 
hormigón. 
 
El estudio del acero comprende la cubierta, el forjado de suelo y los cables de acero que unen 
ambas estructuras entre sí y las hacen funcionar como un todo. 
 
[a] ANÁLISIS DE DEFORMACIONES 
Se comienza haciendo una aproximación a las posibles deformaciones de esta estructura. De 
esto se deduce que hay que rigidizar la cubierta (para contrarrestar los efectos de la flexión) y 
estudiar los diámetros de los cables que unen dicha cubierta con el forjado del suelo (para 
contrarrestar el pandeo lateral). 
 
[b] DIMENSIONES DE LA ESTRUCTURA: RELACIÓN LUZ-CANTO 
Se hace una aproximación a las dimensiones de la estructura de acero de la siguiente manera: 
-Las vigas de la cubierta están empotradas a los núcleos de hormigón. Las vigas del forjado de 
suelo “cuelgan” de la cubierta y además permanecen unidas a los núcleos de hormigón. 
-En vigas biapoyadas con el alma llena y que salvan grandes luces, la relación entre canto y la 
luz es de 1/20-1/30. Si la luz es de 17,76m: 1/20 = c/17,76. Despejando c: c = 0,89m. Se 
sabe que el canto de la viga de la cubierta como mínimo es de 0,9m. 
-También se tiene en cuenta que la flecha máxima ha de ser menor de L/500. Si nos ponemos 
del lado de la seguridad, y comprobar la ausencia casi total de deformaciones, podemos poner 
como condición que la flecha sea menor de 1/1000. En este caso 1/1000. 17,76m/1000= 
0,01776m= 17,76mm 
 
[c] ANÁLISIS DE CARGAS SUPERFICIALES SOBRE LA ESTRUCTURA METÁLICA 
Se hace un estudio de todas las cargas que actúan sobre la estructura, distinguiendo las cargas 
permanentes y las transitorias. El viento, a pesar de ser una carga transitoria no se tiene en 
cuenta para el dimensionado de las vigas. Se hace un estudio a parte del efecto del viento para 
comprobar el pandeo de los cables de acero. 
 
[d] ANÁLISIS DE ESFUERZOS Y DEFORMACIONES POR EFECTO DE ACCIONES 
PERMANENTES Y TRANSITORIAS (SIN CONTAR LA ACCIÓN DE VIENTO) 
Se procede a la introducción de la estructura metálica en el programa CYPE3D. Aquí se 
introducen las vigas de la cubierta con el canto de 90cm. Para el forjado de suelo se introducen 
vigas de menor canto que, una vez hecho el cálculo, se reajustarán. Se introducen los cables y 
se indican las distintas uniones. Se aplican las cargas superficiales y se procede al cálculo. El 
  
cálculo ofrece datos de los momentos y los cortantes. Indica también la deformación máxima 
de la estructura, que es de 5,18mm, menor que los 17,76 de flecha máxima. 
 
[e] ANÁLISIS DE ESFUERZOS Y DEFORMACIONES POR EFECTO DE LA ACCIÓN 
DEL VIENTO 
El análisis de la estructura metálica finaliza con el estudio del pandeo por los efectos de viento. 
Para ello se toma uno de los pórticos de la estructura, en concreto el pórtico 5, que es al que 
le corresponde mayor superficie tributaria. Se hacen lineales las cargas superficiales y se 
aplican sobre el forjado con menos rigidez: el forjado del suelo. Se calcula, y se obtiene que el 
diámetro mínimo recomendado para los cables ha de ser de 90mm. 
 
PROGRAMA DE CÁLCULO 
El cálculo del conjunto del sistema estructural se ha realizado con la herramienta CYPE 3D 
versión 2017, calculando la estructura metálica del cuerpo elevado. El programa está distribuido 
por la empresa Cype Ingenieros, con razón social en la Avda. Eusebio Sempere, 5, de Alicante. 
El objetivo de la citada aplicación es el cálculo y dimensionado de estructuras metálicas, 
considerando acciones tanto verticales como horizontales. 
 
ESTADO DE CARGAS CONSIDERADO 
Las combinaciones de las acciones consideradas se han establecido siguiendo los criterios de: 
- Norma Española EHE 
- Documento Básico SE (CTE) 
Los valores de las acciones serán los recogidos en el DB-SE AE 
CARACTERÍSTICAS DE LOS MATERIALES 
ACERO EN 
PERFILES CARACTERÍSTICAS 
Elemento tipo G(MPa) Fy(MPa) E (N/mm2) 
Acero laminado S 235  81000 235 210000 
Acero conformado S 275 81000 275 210000 
     
Se protegerán todos los elementos metálicos con pintura ignífuga M1 según UNE EN 13501-
2002 y CTE. Todas las soldaduras a tope se realizarán previo biselado por procedimientos 
mecánicos de las chapas o perfiles a unir. Se prohíbe todo enfriamiento anormal o 
excesivamente rápido de las soldaduras siendo preceptivo tomar las precauciones precisas 
para evitarlo. En piezas compuestas se comprobará una soldadura por pieza. No se permitirán 
variaciones de longitud ni separaciones que queden fuera de los ámbitos definidos en el 
proyecto ni defectos aparentes. 
  
  
3.1.4. EHE: INSTRUCCIÓN DE HORMIGÓN ESTRUCTURAL 
01. Análisis cuerpo elevado. 
Plano YZ. 
Una vez analizada la estructura metálica, se procede a analizar los bloques de hormigón 
y el cuerpo semienterrado.  
 
Los núcleos de hormigón pertenecen al análisis del cuerpo elevado. Los dos núcleos están 
formados, respectivamente, por dos pantallas de hormigón armado (plano YZ) unidas y 
arriostradas mediante vigas y muros también de hormigón armado (plano XZ). Los 
núcleos tienen un carácter monolítico, como grandes elementos masivos perforados 
interiormente para contener en su interior el paso de instalaciones y los elementos de 
comunicación vertical. 
 
Se subdivide el análisis de los núcleos en dos planos de estudio: el plano YZ y el plano 
XZ. En cada una de estas partes, se analiza de manera aislada los distintos elementos que 
componen la estructura, sus cargas, sus dimensiones... para finalmente obtener una 
estructura unida y coherente que además interacciona con una estructura metálica. 
El estudio del plano YZ se basa en el análisis de la pantalla A (interior) del Bloque 1. 
La pantalla se divide en tres tramos: [A], [B], [C]. En cada uno de estos tramos se deducen 
las deformaciones que cabría esperar, así como los esfuerzos y reacciones. Tras un análisis 
simplificado y haber dimensionado cada parte por separado, se entiende que los tres han 
de funcionar como un único elemento. Por ello es muy importante saber cómo se “cosen” 
los unos a los otros. 
 
El tramo [A] se aísla y se trata como una viga empotrada en voladizo. A esta viga, se 
empotra en su extremo, por un lado, una viga de hormigón, y, por otro lado, una viga 
metálica, que le transmite las cargas distribuidas y lineales que soporta, así como su peso 
propio. 
 
Sobre dicha viga actúan tres cargas puntuales distintas: 
 
-Peso propio: entendida como la carga distribuida, hecha puntual, de las distintas 
capas del suelo (chapa colaborante, capa de compresión, solado...). Estas cargas de 
peso propio se refieren tanto al peso de la cubierta como a al del forjado del suelo. Las 
cargas procedentes del forjado del suelo se transmiten a las vigas de la cubierta a través 
de los tirantes. También se incluye como peso propio el peso lineal, hecho puntual, de 
las vigas de hormigón del plano XZ, así como el peso de las vigas de acero de la 
estructura metálica. 
 
-Sobrecarga de uso: en la cubierta es de 1KN/m2, pues se trata de una cubierta solo 
accesible privadamente, y en el forjado del suelo 2KN/m2, pues se trata de una zona 
residencial público. 
 
-Nieve: se tienen en cuenta los efectos de la nieve únicamente en cubierta. 
 
Como ya se deduce, las cargas distribuidas se convierten en cargas lineales que se 
transmiten a las vigas metálicas o de hormigón. Esas cargas lineales se convierten en 
  
puntuales cuando pasan de las vigas a la pantalla. Estas conversiones se realizan 
multiplicando las cargas por las dimensiones de las superficies tributarias sobre las que 
actúan. 
En el tramo [B] se procede de la misma manera que en el tramo [A]. Se trata como una 
viga empotrada en voladizo, sin embargo, aquí se tendrán en cuenta las cargas propias 
de este tramo, así como las reacciones en el empotramiento del tramo [A]. 
 
Tanto en el tramo [A] como en el tramo [B] es muy importante la consideración de las 
longitudes de anclaje de los armados, pues de ese modo se hace trabajar a los voladizos 
como empotramientos. Para el estudio de las longitudes de anclaje se recurre al artículo 
69º de la EHE. 
 
Para el cálculo de dichas longitudes de anclaje, se tiene en cuenta que las barras se 
encuentran en posición II, una posición de adherencia deficiente. Las barras en posición 
II son aquellas barras que tienen una inclinación menor de 45º con respecto a la 
horizontal, y además se encuentran a menos de 30cm de la cara superior de la viga. Esta 
característica la cumplen muchas de las barras, por ello, y por estar del lado de la 
seguridad, todas se dimensionan según la posición II. 
 
Según el artículo 69.5.1.2. de la EHE, la longitud de anclaje para barras en la posición II 
es: lbII= 1,4m ∅2 >(fyk/14) x ∅. Siendo m = 1,5 siendo hormigón HA-25 y acero B500S 
(Tabla 69.5.1.2.a EHE). 
 
Las longitudes de anclaje obtenidas se multiplicarán por dos en los casos en los que sea 
posible, para así tener mayor seguridad. 
 ∅10 ➔ 360mm ➔ longitud de anclaje final = 720 mm ∅20 ➔ 840mm ➔ longitud de anclaje final = 1680 mm ∅25 ➔ 1312,5mm ➔ longitud de anclaje final = 2625 mm ∅32 ➔ 2150,4mm ➔ longitud de anclaje final = 4300,8 mm 
 
La EHE indica también que las barras de un grupo que se encuentran en secciones 
diferentes, tienen que tener longitudes de anclaje diferentes, no pudiendo, los extremos 
finales de las barras distar entre sí menos de la longitud lb. 
 
El último de los tramos es la zona central del bloque que trabaja fundamentalmente a 
flexión-compresión. En las zonas de anclaje con el tramo [B], los esfuerzos predominantes 
son los cortantes y los momentos. Las cargas del tramo [B] y del tramo [A], presentes en 
ambos extremos de [C] hace que se produzca un esfuerzo axil en toda la banda central 
de dicho tramo. Por ello, es necesario la introducción de refuerzos horizontales. 
 
Es muy importante observar que en las zonas donde se considera el empotramiento, al 
haber un mayor esfuerzo cortante concentrado, habrá que reforzar la armadura vertical. 




En el resto de la viga, el armado vertical contrarresta el pandeo lateral. El pandeo lateral 
se da cuando las fibras comprimidas, situadas en la cara inferior de la viga se curvan 
saliendo del plano vertical, describiendo un movimiento de rotación. 
 
En los tramos [A] y [B] debido a su condición de vigas en voladizo experimentan una 
flexión, esto es, que su cara superior está traccionada y la inferior comprimida, por ello, 
se refuerzan con más armado las caras superiores de estos tramos de la pantalla. 
 
Se ha explicado anteriormente y de manera más profunda la importancia de las 
longitudes de anclaje entre los tramos de la pantalla, de manera que los tres tramos 
queden cosidos y funcionen entre sí como empotramientos. 
Una vez se han predimensionado los armados del plano YZ, se prosigue con el análisis 
del plano XZ. 
 
En el plano XZ se estudian los muros y las vigas que hacen que las pantallas del plano YZ 
no flecten en el plano Y, es decir, que no se separen la una de la otra y permanezcan 
unidas formando una pieza compacta, un núcleo. 
 
Plano XZ 
Como ya se ha adelantado, en esta segunda parte del análisis se estudia el plano XZ.  
 
Se procede analizando cuatro secciones donde se encuentran vigas y muros “tipo” que 
son los elementos que evitan que las pantallas flecten en el eje Y. 
 
En los diagramas se indica la viga a estudiar según el eje estructural y la planta en la que 
se encuentra. Todas las vigas de un mismo eje se nombran igual, aunque estén en plantas 
distintas y tengan distinto canto. En los diagramas se indica el armado de cada viga según 
la planta en la que estén. 
 
En el caso de los muros, se estudian los de tipo D y E. Los muros A, B y C se refieren a 
los tramos [A], [B] y [C] estudiados anteriormente. 
 
02. Análisis cuerpo semienterrado. 
La segunda parte del análisis trata del dimensionado del cuerpo semienterrado, 
concebido como una estructura compacta de hormigón armado, mucho más 
estereotómica que el cuerpo elevado, semienterrada en la pendiente del terreno y 
adaptándose a ella. 
El análisis del cuerpo semienterrado es mucho más sencillo que el del cuerpo elevado: se 
aplican sobre cubierta y forjado de suelo las mismas cargas que en el caso anterior. La 
única diferencia es que tanto la cubierta como el forjado de suelo son zonas de acceso al 
publico. 
 
PROGRAMA DE CÁLCULO 
El cálculo del conjunto del sistema estructural se ha realizado con la herramienta CYPECAD 
versión 2017, calculando la estructura de hormigón armado. El programa está distribuido por la 
empresa Cype Ingenieros, con razón social en la Avda. Eusebio Sempere, 5, de Alicante. 
El objetivo de la citada aplicación es el cálculo y dimensionado de estructuras metálicas, 




MEMORIA DE CÁLCULO 
El dimensionado de las secciones se realiza según la Teoría de los estados límites de la vigente 
EHE, artículo 8. 
Deformaciones: 
- Lim flecha total: L/250 
- Lim flecha activa: L/500 
- Máx. recomendada: 10 mm 
Valores de acuerdo con el artículo 50.1 de la EHE. Para la estimación de las flechas se 
considera la Inercia Equivalente a partir de la Fórmula de Branson. Se considera el 
módulo de deformación Ec establecido en la EHE, art 39.1. 
Cuantías geométricas 




ESTADO DE CARGAS CONSIDERADO 
Las combinaciones de las acciones consideradas se han establecido siguiendo los criterios de: 
- Norma Española EHE 
- Documento Básico SE (CTE) 
Los valores de las acciones serán los recogidos en el DB-SE AE 
 

























limpieza Estadístico 1.50 
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corridas Estadístico 1.50 
HA-
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Vigas atado Estadístico 1.50 
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Solera Estadístico 1.50 
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estructural Estadístico 1.50 
HA-
25/P/30/ll












          
Máxima relación contenido agua/cemento: 0.55 




Elemento tipo Fyk Mpa Yc 
Cimentación B 500 S 500 1.15 





3.2 DB-SI SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO 
REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la 
Edificación. (BOE núm.74, martes 28 marzo 2006). 
Artículo 11. Exigencias básicas de seguridad en caso de incendio (SI).  
1. El objetivo del requisito básico «Seguridad en caso de incendio» consiste en reducir a límites 
aceptables el riesgo de que los usuarios de un edificio sufran daños derivados de un incendio de 
origen accidental, como con- secuencia de las características de su proyecto, construcción, uso y 
mantenimiento.  
2. Para satisfacer este objetivo, los edificios se proyectarán, construirán, mantendrán y utilizaran 
de forma que, en caso de incendio, se cumplan las exigencias básicas que se establecen en los 
apartados siguientes.  
3. El Documento Básico DB-SI especifica parámetros objetivos y procedimientos cuyo 
cumplimiento asegura la satisfacción de las exigencias básicas y la superación de los niveles 
mínimos de calidad propios del requisito básico de seguridad en caso de incendio, excepto en el 
caso de los edificios, establecimientos y zonas de uso industrial a los que les sea de aplicación el 
«Reglamento de seguridad contra incendios en los establecimientos industriales», en los cuales las 
exigencias básicas se cumplen mediante dicha aplicación.  
11.1 Exigencia básica SI 1: Propagación interior: se limitará el riesgo de propagación del incendio 
por el interior del edificio, tanto al mismo edificio como a otros edificios colindantes.  
11.2 Exigencia básica SI 2: Propagación exterior: se limitará el riesgo de propagación del incendio 
por el exterior, tanto en el edificio considerado como a otros edificios.  
11.3 Exigencia básica SI 3: Evacuación de ocupantes: el edificio dispondrá́ de los medios de 
evacuación adecuados para facilitar que los ocupantes puedan abandonarlo o alcanzar un lugar 
seguro dentro del mismo en condiciones de seguridad.  
11.4 Exigencia básica SI 4: Instalaciones de protección contra incendios: el edificio dispondrá́ de 
los equipos e instalaciones adecuados para hacer posible la detección, el control y la extinción del 
incendio, así́ como la transmisión de la alarma a los ocupantes.  
11.5 Exigencia básica SI 5: Intervención de bomberos: se facilitará la intervención de los equipos 
de rescate y de extinción de incendios.  
11.6 Exigencia básica SI 6: Resistencia estructural al incendio: la estructura portante mantendrá́ 
su resistencia al fuego durante el tiempo necesario para que puedan cumplirse las anteriores 







SI 1: Propagación interior 
1.  Compartimentación en sectores de incendio 
La compartimentación en sectores de incendio se realizará acorde a lo establecido 
en la Tabla1.1. 
El edificio se compone de dos partes diferenciadas, el cuerpo elevado es la zona 





























La resistencia al fuego en la planta semienterrada será de EI 120 y en el cuerpo 
elevado EI 60. En todos los casos para delimitar sectores de incendio se disponen 
puertas cortafuegos dobles 120 minutos. 
En este proyecto se consideran cuatro sectores de incendios: 
Sector 1: piscina. 
Sector 2: vestuarios. 
Sector 3: cafetería, instalaciones, gimnasio, servicios comunes, cocinas, 
almacenaje, zona de circulación. 
Sector 4: residencial público. 
Los tres primeros sectores se localizan en el cuerpo semienterrado, P-1. La razón 
de sectorizarlos entre ellos es el cumplimiento de las distancias de evacuación. 
Para separar dichos sectores contiguos, se disponen vestíbulos de independencia. 
El DB SI define en el Anejo A el vestíbulo de independencia como: 
“Recinto de uso exclusivo para circulación situado entre dos o más recintos o zonas con 
el fin de aportar una mayor garantía de compartimentación contra incendios y que 
únicamente puede comunicar con los recintos o zonas a independizar, con aseos de 
planta y con ascensores.” 
En este caso de estudio, los vestíbulos de independencia se situarán: 
- Entre piscina y vestuarios. 
- Entre vestuarios y resto de la P-1. 
Dichos vestíbulos cumplen las siguientes condiciones: 
ü Sus paredes serán EI 120. Sus puertas de paso entre los recintos o zonas a independizar 
tendrán la cuarta parte de la resistencia al fuego exigible al elemento compartimentado 
que separa dichos recintos y al menos EI2 30-C5.  
Las puertas dispuestas para la separación de sectores de incendios tienen una 
resistencia al fuego EI 120. Todos los muros de hormigón que separan sectores 
de incendios están revestidos con un trasdosado de Pladur con clase de resistencia 
al fuego EI120.  
 
ü La distancia mínima entre los contornos de las superficies barridas por las puertas del 
vestíbulo debe ser al menos 0,5 m. 
En este caso es de 1,70m. 
 
ü Los vestíbulos de independencia situados en un itinerario accesible deben poder contener 
un círculo de diámetro 1,20 m libre de obstáculos y del barrido de las puertas. Los 
mecanismos de apertura de las puertas de los vestíbulos estarán a una distancia de 0,30 
m, como mínimo, del encuentro en rincón más próximo de la pared que contiene la 
puerta. 





El sector 4, P+1, y el resto de sectores de incendio están comunicados 
verticalmente mediante escaleras y un ascensor, y tal y como explica la norma 
deberán estar compartimentados de tal manera que los elementos separativos 
cumplan la resistencia al fuego establecida en la tabla 1.2.  
Los muros, de hormigón en este caso, que compartimentan las escaleras y los 
ascensores respecto a los sectores de incendios deberán cumplir una resistencia al 
fuego EI 120.  
  
2. Locales y zonas de riesgo especial 
Los locales y zonas de riesgo especial integrados en los edificios se clasifican conforme los grados 
de riesgo alto, medio y bajo según los criterios que se establecen en la tabla 2.1. Los locales y las 
zonas así clasificados deben cumplir las condiciones que se establecen en la tabla 2.2. 
Los locales de riesgo especial que, simultáneamente, aparecen en la tabla 2.1 y se 
tienen en cuenta en este proyecto son: 
 
Los locales de riesgo especial antes citados deberán cumplir las condiciones 
prescritas por el DB SI en la tabla 2.2: 
 
3. Espacios ocultos. Paso de instalaciones a través y elementos de compartimentación de 
incendios 
 
ü La compartimentación contra incendios de los espacios ocupables debe tener continuidad 
en los espacios ocultos, tales como patinillos, cámaras, falsos techos, suelos elevados, etc., 
salvo cuando éstos estén compartimentados respecto de los primeros al menos con la 
misma resistencia al fuego, pudiendo reducirse ésta a la mitad en los registros para 
mantenimiento. 
ü La resistencia al fuego requerida a los elementos de compartimentación de incendios se 
debe mantener en los puntos en los que dichos elementos son atravesados por elementos 
de las instalaciones, tales como cables, tuberías, conducciones, conductos de ventilación, 
etc., excluidas las penetraciones cuya sección de paso no exceda de 50 cm². 
ü Estanqueidad y clase de reacción al fuego en patinillos: Se pueden considerar como 
suficientemente estancos (y por tanto a cuyas bajantes no les sería exigible la clasificación 
de reacción al fuego) los patinillos que estén delimitados por un cerramiento que al menos 
tenga la resistencia al fuego exigida a los elementos que atraviesa (ya sean sectores, 
elementos de separación entre viviendas, etc.) incluso en los puntos en los que dicho 
cerramiento es atravesado por instalaciones cuya sección de paso exceda de 50 cm2.  
 
4. Reacción al fuego de los elementos constructivos, decorativos y de mobiliario 
1





construida (m2) Volumen (m3) Riesgo
R1 Lavandería /almacenaje - 26,54 - Bajo 20<S<100m2
R2 Cocina residencial público 20<P<30 - - Bajo 20<P<30KW
R3 Guarda esquís - 26,54 - Medio 20>S>100m2
R4 Climatización (UTA +1) - - - Bajo en todo caso
P0 R5 Contadores - - - Bajo en todo caso
R6 Climatización (UTA -1) - - - Bajo en todo caso
R7 Enfriadora - - - Bajo
R8 Grupo de presión + depósito AFS - - - Bajo en todo caso
R9 Almacén de combustible sólido para calefacción - - - Bajo en todo caso
R10 Sala de caldera 70<P<200 - - Bajo 70>P>100KW
R11 Vestuarios personal 13,78 - Bajo 100<V<200m3
R12 Grupo electrógeno - - - Bajo en todo caso
R13 Cocina cafetería 20<P<30 - - Bajo 20<P<30KW
R14 Despensa/almacenaje - 15,25 83,875 Bajo 100<V<200m3
R15 Alamacén de residuos - 8,83 - Bajo 5<S<15m2
R16 Zona de mantenimiento - 5,2 28,6 Bajo 100<V<200m3
P-1
ZONAS DE RIESGO ESPECIAL
P+1
  
Los elementos constructivos deben cumplir las condiciones de reacción al fuego que se establecen 
en la tabla 4.1 del DB SI 1. 
 
 
SI 2: Propagación exterior 
1. Medianerías y fachadas:   
Cuando se trate de edificios diferentes y colindantes, los puntos de la fachada del edificio 
considerado que no sean al menos EI 60 cumplirán el 50% de la distancia d hasta la bisectriz del 
ángulo formado por ambas fachadas. 
 
2. Cubiertas 
Con el fin de limitar el riesgo de propagación exterior del incendio por la cubierta, ya sea entre 
dos edificios colindantes, ya sea en un mismo edificio, esta tendrá una resistencia al fuego REI 60. 
SI 3: Evacuación de ocupantes 
1. Compatibilidad de los elementos de evacuación 
Los establecimientos de uso Pública Concurrencia de cualquier superficie, si están integrados en 
un edificio cuyo uso previsto principal sea distinto del suyo, deben cumplir las siguientes 
condiciones: 
a) Sus salidas de uso habitual estarán situadas en elementos independientes de las zonas 
comunes del edificio y compartimentados respecto de éste de igual forma que deba estarlo 
el establecimiento en cuestión, según lo establecido en el capítulo 1 de la Sección 1 de 
este DB. No obstante, dichos elementos podrán servir como salida de emergencia de otras 
zonas del edificio,  
b) Sus salidas de emergencia podrán comunicar con un elemento común de evacuación del 
edificio a través de un vestíbulo de independencia, siempre que dicho elemento de 
evacuación esté dimensionado teniendo en cuenta dicha circunstancia. 
 
En este caso de estudio, se considera que la planta -1 -pública concurrencia- y la 
planta +1-residencial público- tienen usos distintos e independientes y ninguno de 
ellos está subordinado al otro. Sin embargo, estas condiciones se cumplen 
igualmente ya que ambas piezas se comunican con el exterior a través de los 
núcleos de comunicación, que podrían ser considerados como vestíbulos de 
independencia dadas sus condiciones de compartimentación. 
 
2. Cálculo de la ocupación 
El cálculo de la ocupación se lleva a cabo con los valores de densidad de ocupación que se indican 
en la tabla 2.1 del DB SI 3 en función de la superficie útil de cada zona.  
  
En el cálculo de la ocupación total de todo un establecimiento, según comentario del DB SI 3, los 
aseos y los vestuarios no añaden ocupación propia. 
Segú los comentarios del DB SI pág. 39: 
Densidades de ocupación aplicables en función de configuraciones específicas  
Las densidades de ocupación que establece la tabla 2.1 de SI 3-2 para el conjunto de una planta 
o zona y para algunos usos (Administrativo, Docente, Residencial Vivienda, hospitalización) son 
las mínimas aplicables para configuraciones típicas y tienen en cuenta las superficies 
proporcionales normales que dichas configuraciones tienen de zonas de circulación, archivos, 
salas de reunión, aseos, etc. No obstante, como el propio Artículo indica, cuando sea previsible 
una ocupación mayor debe aplicarse esta.  
Cuando la configuración no sea típica, por ejemplo porque la planta contenga grandes archivos, 
muchas salas de reuniones de gran superficie, grandes zonas de circulación, etc., la aplicación de 
dichas densidades globales de planta o zona puede conducir a ocupaciones poco realistas, tanto 
por exceso como por defecto, por lo que en tales casos se debe calcular la ocupación de la planta 
diferenciando zonas y teniendo en cuenta que algunas de ellas es posible que no aporten 
ocupación propia: archivos, vestíbulos y zonas de circulación, almacén, etc.  
En algunos casos, como el de la zona de alojamiento, la ocupación prevista es 
mucho menor que la teórica enunciada por este DB. Por ello se hace una 
estimación de la ocupación previsible en esta zona. En la siguiente tabla se 





3. Número de salidas y longitud de los recorridos de evacuación 
1
Zona del proyecto Uso previsto Zona, tipo de actividad Ocupación (m2/persona) Superficie (m2) Total ocupantes
Zona de alojamiento 20 268 20
Zona estar/salón 1 1 144,73
Circulación este 2 140,75
Zona estar/salón 2 1 144,73
Circulación oeste 2 140,75
Cocina (x2) - 26,54 10
Cuarto lavadora Ocupación nula 5
Guardaesquís Ocupación nula 5
TOTAL 4 80
Piscina pública Zona de baño SECTOR 1 2 137,56 69
TOTAL 1 69
Vestuarios (dos) SECTOR 2 3 218,53 73
TOTAL 2 73
Zonas de público en gimnasios con aparatos 5 121,37 24
Zonas de público sentado en bares, cafeterías, restaurantes 1,5 89,18 59
Vestíbulos generales, zonas de uso público en plantas de 
sótano, baja y entreplanta 2 208,3 104
Cualquiera Zonas de ocupación ocasional, mantenimiento: salas de máquinas, limpieza Ocupación nula 105,88
Aseos de planta 3 23,08 8
Zona de almacenaje cocina/alimento Ocupación nula 22,38
TOTAL 3 196
TOTAL SECTORES 1+2+3 337
TOTAL SECTORES 1+2+3+4 417
Superficie mínima 209
Radio círculo 41,72






Espacio exterior seguro = 
S > 0,5 P inscrita en un 
circulo de radio 0,1P
SECTOR 3
  
En la tabla 3.1 de este apartado del DB SI 3 se indica el número de salidas que debe haber en 
cada caso, como mínimo, así como la longitud de los recorridos de evacuación hasta ellas. En 
nuestro caso: 
Recinto con más de una salida: 
ü La longitud de los recorridos de evacuación hasta una salida de planta o de sector no 
excede de 50m. Tanto en piscina, como en vestuarios y en el resto de la P-1 se cumple. 
ü 35m en las zonas en las que se prevea presencia de ocupantes que duermen. 
En este último caso se supera sensiblemente. Sin embargo, según los comentarios 
del DB SI pág. 41.: Aumento del 25% del recorrido de evacuación  
La posibilidad admitida de que la longitud de los recorridos de evacuación sea un 25% mayor 
cuando exista una instalación automática de extinción es aplicable, no solo a la longitud total del 
recorrido y al tramo de recorrido único, sino a cualquier recorrido de evacuación o parte del mismo 
cuya longitud esté regulada por el DB SI, por ejemplo, al recorrido desde el desembarco de una 
escalera protegida o especialmente protegida hasta una salida de edificio. 
 
Siendo la longitud máxima de recorrido de evacuación en la zona Residencial 
Público de unos 39m, la instalación automática de extinción nos permite 
aumentar el recorrido de evacuación hasta los 48,75m. 
 
En el Anejo SI-A se define salida de edificio como “puerta o hueco de salida a un espacio exterior 
seguro”. En nuestro caso, vamos a analizar si, tanto la plaza a cota 0.00 m como el parque a cota 
-4.00, que son los puntos a los que comunica las salidas de los bloques de viviendas y la planta 
zócalo respectivamente, tiene las características de espacio seguro exigidas por este DB. 
En el Anejo SI-A se define como espacio exterior seguro a aquel en el que se puede dar por 
finalizada la evacuación de los ocupantes del edificio, debido a que cumple las siguientes 
condiciones: 
ü Permite la dispersión de los ocupantes que abandonan el edificio, en condiciones de 
seguridad. 
ü Se puede considerar que dicha condición se cumple cuando el espacio exterior tiene, 
delante de cada salida de edificio que comunique con él, una superficie de al menos 0,5P 
m2 dentro de la zona delimitada con un radio 0,1P m de distancia desde la salida de 
edificio, siendo P el número de ocupantes cuya evacuación esté prevista por dicha salida. 





ü Si el espacio considerado no está comunicado con la red viaria o con otros espacios 
abiertos no puede considerarse ninguna zona situada a menos de 15 m de cualquier parte 
del edificio. 
ü Permite una amplia disipación del calor, del humo y de los gases producidos por el 
incendio. 
ü Permite el acceso de los efectivos de bomberos y de los medios de ayuda a los ocupantes 
que, en cada caso, se consideren necesarios. 
 
4. Dimensionado de los medios de evacuación 
4.1.  Criterios para la asignación de los ocupantes 
A efectos del cálculo de la capacidad de evacuación de las escaleras y de la distribución de los 
ocupantes entre ellas, cuando existan varias, no es preciso suponer inutilizada en su totalidad 
alguna de las escaleras protegidas, de las especialmente protegidas o de las compartimentadas 
como los sectores de incendio, existentes. 
En la planta de desembarco de una escalera, el flujo de personas que la utiliza deberá añadirse a 
la salida de planta que le corresponda, a efectos de determinar la anchura de esta. Dicho flujo 
deberá estimarse, o bien en 160 A personas, siendo A la anchura, en metros, del desembarco de 
la escalera, o bien en el número de personas que utiliza la escalera en el conjunto de las plantas, 
cuando este número de personas sea menor que 160 A. 
4.2. Cálculo 
Para el dimensionado de los elementos de evacuación empleamos los criterios de la tabla 4.1 de 
este apartado. 
  
ü Puertas y pasos: A > P/200 -> 0,80 m mínimo en puertas y 1,20 mínimo en pasos por 
ser itinerario accesible. 
ü Pasillos y rampas: A > P/200 -> 1 m mínimo 
ü Escaleras protegidas: E < 3 S + 160 A  
 
. 











Cuerpo elevado (P+1) 1577,41 7,5 Baja+P+1+cubierta Sí 
Cuerpo semienterrado (P-1) 1325,32 5,9 No 
    
    
El DB SI define, en el Anejo A, Escalera protegida como “escalera de trazado continuo desde su 
inicio hasta su desembarco en planta de salida de edificio que, en caso de incendio, constituye un 
recinto suficientemente seguro para permitir que los ocupantes puedan permanecer en el mismo 
durante un determinado tiempo.” Para ello debe cumplir las siguientes condiciones de seguridad: 
ü Es un recinto destinado exclusivamente a circulación y compartimentado del resto del 
edificio mediante elementos separadores EI 120.  
ü El recinto tiene como máximo dos accesos en cada planta, los cuales se realizan a través 
de puertas EI2 60-C5 y desde espacios de circulación comunes y sin ocupación propia. 
ü En la planta de salida del edificio, la longitud del recorrido desde la puerta de salida del 
recinto de la escalera, o en su defecto desde el desembarco de la misma, hasta una salida 
de edificio no debe exceder de 15 m. 
ü El recinto cuenta con protección frente al humo  
En nuestro caso, esta protección se efectúa mediante ventilación mecánica a través 
de dos conductos independientes de entrada y de salida de aire, dispuestos 
exclusivamente para esta función y que cumplen las condiciones siguientes: 
- La superficie de la sección útil total es de 50 cm² por cada m3 de recinto en cada 
planta, tanto para la entrada como para la salida de aire; cuando se utilicen 
1
Zona del proyecto Uso previsto Zona, tipo de actividad Total ocupantes Resistencia al fuego
Reacción al fuego  
techos y paredes
Reacción al fuego 
suelos





(valor mínimo) Pasillos (m)
Zona de alojamiento 20
Zona estar/salón 1
Circulación este
Zona estar/salón 2 Para 1,3m de ancho
Circulación oeste E< 3xS + 160 As
Cocina (x2) 10 268,00
Cuarto lavadora 5 < número de ocupantes TOTAL SECTORES
Guardaesquís 5
TOTAL 4 80 0,8 1,00
Piscina pública Zona de baño SECTOR 1 69
TOTAL 1 69 0,8 1,00
Vestuarios (dos) SECTOR 2 73
TOTAL 2 73 0,8 1,00
Zonas de público en gimnasios con aparatos 24




Vestíbulos generales, zonas de uso público en plantas de 
sótano, baja y entreplanta 104 1,30
Aseos de planta 8
Zona de almacenaje cocina/alimento
TOTAL 3 196 0,98 0,98
TOTAL SECTORES 
1+2+3 337 1,69 1,00
TOTAL SECTORES 




















conductos rectangulares, la relación entre los lados mayor y menor no es mayor 
que 4; 
- Las rejillas tienen una sección útil de igual superficie y relación máxima entre sus 
lados que el conducto al que están conectadas; 
- En cada planta, la parte superior de las rejillas de entrada de aire está situada a 
una altura sobre el suelo menor que 1 m y las de salida de aire están enfrentadas 
a las anteriores y su parte inferior está situada a una altura mayor que 1,80 m. 
 
 
6. Puertas situadas en recorridos de evacuación 
 
1. Las puertas previstas como salida de planta o de edificio y las previstas para la 
evacuación de más de 50 personas serán abatibles con eje de giro vertical y su sistema 
de cierre, o bien no actuará mientras haya actividad en las zonas a evacuar, o bien 
consistirá en un dispositivo de fácil y rápida apertura desde el lado del cual provenga 
dicha evacuación, sin tener que utilizar una llave y sin tener que actuar sobre más 
de un mecanismo. Las anteriores condiciones no son aplicables cuando se trate de 
puertas automáticas. 
2. Abrirá en el sentido de la evacuación toda puerta de salida prevista para el paso de 
más de 200 personas en edificios de uso Residencial Vivienda, o de 100 personas en 
los demás casos, o bien, toda puerta prevista para más de 50 ocupantes del recinto o 
espacio en el que esté situada. 
 
7. Señalización de los medios de evacuación 
Se utilizarán las señales de evacuación definidas en la norma UNE 23034:1988, conforma a los 
siguientes criterios: 
- Las salidas de recinto, planta o edificio tendrán una señal con el rótulo “SALIDA. 
- La señal con el rótulo “Salida de emergencia” debe utilizarse en toda salida prevista 
para uso exclusivo en caso de emergencia.  
- Deben disponerse señales indicativas de dirección de los recorridos, visibles desde 
todo origen de evacuación desde el que no se perciban directamente las salidas o sus 
señales indicativas y, en particular, frente a toda salida de un recinto con ocupación 
mayor que 100 personas que acceda lateralmente a un pasillo. 
- En los puntos de los recorridos de evacuación en los que existan alternativas que 
puedan inducir a error, también se dispondrán las señales antes citadas, de forma que 
quede claramente indicada la alternativa correcta. 
- En dichos recorridos, junto a las puertas que no sean salida y que puedan inducir a 
error en la evacuación debe disponerse la señal con el rótulo “Sin salida” en lugar 
fácilmente visible, pero en ningún caso sobre las hojas de las puertas. 
- Las señales se dispondrán de forma coherente con la asignación de ocupantes que se 
pretenda hacer a cada salida, conforme a lo establecido en el punto 4 de esta sección. 
Las señales deben ser visibles incluso en caso de fallo en el suministro al alumbrado normal. 
8. Control del humo de incendio 
No procede. 
 
9. Evacuación de personas con discapacidad en caso de incendio. 
  
En los edificios de uso Residencial Vivienda con altura de evacuación superior a 28 m, de uso 
Residencial Público, Administrativo o Docente con altura de evacuación superior a 14 m, de uso 
Comercial o Pública Concurrencia con altura de evacuación superior a 10 m o en plantas de uso 
Aparcamiento cuya superficie exceda de 1.500 m2, toda planta que no sea zona de ocupación 
nula y que no disponga de alguna salida del edificio accesible dispondrá de posibilidad de paso a 
un sector de incendio alternativo mediante una salida de planta accesible o bien de una zona de 
refugio. 
En nuestro caso, no nos encontramos en ninguno de los casos anteriormente 
citados. No se dispone en el edificio de ninguna zona de refugio. En cambio, se 
procura en el proyecto que todos los recorridos de evacuación sean accesibles. 
Cumpliendo así el siguiente punto en el que se establece que: 
Toda planta de salida del edificio dispondrá de algún itinerario accesible desde todo origen de 
evacuación situado en una zona accesible hasta alguna salida del edificio accesible. 
 
SI 4: Instalaciones de protección contra incendios. 
Los edificios deben disponer de los equipos e instalaciones de protección contra incendios que se 
indican en la tabla 1.1.  
Los locales de riesgo especial, así como aquellas zonas cuyo uso previsto sea diferente y subsidiario 
del principal del edificio o del establecimiento en el que estén integradas y que, conforme a la 
tabla 1.1 del Capítulo 1 de la Sección 1 de este DB, deban constituir un sector de incendio 
diferente, deben disponer de la dotación de instalaciones que se indica para cada local de riesgo 
especial, así como para cada zona, en función de su uso previsto, pero en ningún caso será inferior 






En la zona de pública concurrencia no sería necesario el uso de sistema de alarma. 
Sin embargo, dadas las dimensiones del recinto y el uso de alarma en el 
residencial público, se opta por su colocación. 
SI 5: Intervención de los bomberos. 
1. Condiciones de aproximación y entorno 
Los viales de aproximación de los vehículos de los bomberos a los espacios de maniobra a los que 
se refiere el siguiente apartado (entorno de los edificios), deben cumplir las condiciones siguientes: 
ü Anchura mínima libre = 3,5 m 
ü Altura mínima libre o gálibo = 4,5 m 
ü Capacidad portante del vial = 20 kN/m2 
ENTORNO DE LOS EDIFICOS: 
Los edificios con una altura de evacuación descendente mayor que 9 m deben disponer de un 
espacio de maniobra para los bomberos que cumpla las siguientes condiciones a lo largo de las 
fachadas en las que estén situados los accesos, o bien al interior del edificio, o bien al espacio 
abierto interior en el que se encuentren aquellos: 
ü Anchura mínima libre = 5m.  
ü Altura libre = la del edificio 
ü Separación máxima del vehículo de bomberos a la fachada del edificio en edificios de más 
de 15 m y hasta 20 m de altura de evacuación = 18 m. 
ü Distancia máxima hasta los accesos al edifico necesarios para poder llegar hasta todas sus 
zonas = 30 m. 
ü Pendiente máxima = 10% 
ü Resistencia al punzonamiento del suelo 100 kN sobre 20 cm diámetro 
El espacio de maniobra debe mantenerse libre de mobiliario urbano, arbolado, jardines, mojones 
u otros obstáculos. 
En zonas edificadas limítrofes o interiores a áreas forestales, deben cumplirse las condiciones 
siguientes: 
- Debe haber una franja de 25 m de anchura separando la zona edificada de la forestal, 
libre de arbustos o vegetación que pueda propagar un incendio del área forestal, así 
como un camino perimetral de 5 m, que podrá estar incluido en la citada franja; 
  
- La zona edificada o urbanizada debe disponer preferentemente de dos vías de acceso 
alternativas, cada una de las cuales debe cumplir las condiciones expuestas en el 
apartado anterior. 
- Cuando no se pueda disponer de las dos vías alternativas indicadas en el párrafo 
anterior, el acceso único debe finalizar en un fondo de saco de forma circular de 12,50 
m de radio, en el que se cumplan las condiciones expresadas en el primer párrafo de 
este apartado. 
2. Accesibilidad por fachada 
Las fachadas a las que se hace referencia en el apartado 1.2 deben disponer de huecos que 
permitan el acceso desde el exterior al personal del servicio de extinción de incendios. Dichos 
huecos deben cumplir las condiciones siguientes: 
• Facilitar el acceso a cada una de las plantas del edificio, de forma que la altura del alféizar 
respecto del nivel de la planta a la que accede no sea mayor que 1,20 m; 
• Sus dimensiones horizontal y vertical deben ser, al menos, 0,80 m y 1,20 m 
respectivamente. La distancia máxima entre los ejes verticales de dos huecos consecutivos 
no debe exceder de 25 m, medida sobre la fachada; 
• No se deben instalar en fachada elementos que impidan o dificulten la accesibilidad al 
interior del edificio a través de dichos huecos, a excepción de los elementos de seguridad 
situados en los huecos de las plantas cuya altura de evacuación no exceda de 9 m. 
 
 
SI 6: Resistencia al fuego de la estructura. 
-Resistencia al fuego de la estructura. 
Se admite que un elemento tiene suficiente resistencia al fuego si, durante la duración del incendio, 
el valor de cálculo del efecto de las acciones, en todo instante t, no supera el valor de la resistencia 
de dicho elemento. En general, basta con hacer la comprobación en el instante de mayor 
temperatura que, con el modelo de curva normalizada tiempo-temperatura, se produce al final del 
mismo.  
En el caso de sectores de riesgo mínimo y en aquellos sectores de incendio en los que, por su tamaño y por 
la distribución de la carga de fuego, no sea previsible la existencia de fuegos totalmente desarrollados, la 
comprobación de la resistencia al fuego puede hacerse elemento a elemento mediante el estudio por 
medio de fuegos localizados, según se indica en el Eurocódigo 1 (UNE-EN 1991-1-2: 2004) situando 
sucesivamente la carga de fuego en la posición previsible más desfavorable. lementos estructurales 
principales. 
Se considera que la resistencia al fuego de un elemento estructural principal del edificio (incluidos 
forjados, vigas y soportes), es suficiente si:  
a)  alcanza la clase indicada en la tabla 3.1 o 3.2 que representa el tiempo en minutos de resistencia 
ante la acción representada por la curva normalizada tiempo temperatura, o  






































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































3.3 DB-SUA SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN Y ACCESIBILIDAD 
REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la 
Edificación. (BOE núm.74, martes 28 marzo 2006). 
Artículo 12. Exigencias básicas de seguridad de utilización (SU). 
1. El objetivo del requisito básico «Seguridad de Utilización» consiste en reducir a límites 
aceptables el riesgo de que los usuarios sufran daños inmediatos durante el uso previsto de los 
edificios, como consecuencia de las características de su proyecto, construcción, uso y 
mantenimiento. 
2. Para satisfacer este objetivo, los edificios se proyectarán, construirán, mantendrán y utilizarán 
de forma que se cumplan las exigencias básicas que se establecen en los apartados siguientes. 
3. El Documento Básico «DB-SU Seguridad de Utilización» especifica parámetros objetivos y 
procedimientos cuyo cumplimiento asegura la satisfacción de las exigencias básicas y la 
superación de los niveles mínimos de calidad propios del requisito básico de seguridad de 
utilización. 
12.1 Exigencia básica SU 1: Seguridad frente al riesgo de caídas: se limitará el riesgo de que los 
usuarios sufran caídas, para lo cual los suelos serán adecuados para favorecer que las personas no 
resbalen, tropiecen o se dificulte la movilidad. Asimismo, se limitará el riesgo de caídas en huecos, 
en cambios de nivel y en escaleras y rampas, facilitándose la limpieza de los acristalamientos 
exteriores en condiciones de seguridad. 
12.2 Exigencia básica SU 2: Seguridad frente al riesgo de impacto o de atrapamiento: se limitará 
el riesgo de que los usuarios puedan sufrir impacto o atrapamiento con elementos fijos o móviles 
del edificio. 
12.3 Exigencia básica SU 3: Seguridad frente al riesgo de aprisionamiento: se limitará el riesgo 
de que los usuarios puedan quedar accidentalmente aprisionados en recintos. 
12.4 Exigencia básica SU 4: Seguridad frente al riesgo causado por iluminación inadecuada: se 
limitará el riesgo de daños a las personas como consecuencia de una iluminación inadecuada en 
zonas de circulación de los edificios, tanto interiores como exteriores, incluso en caso de 
emergencia o de fallo del alumbrado normal. 
12.5 Exigencia básica SU 5: Seguridad frente al riesgo causado por situaciones con alta 
ocupación: se limitará el riesgo causado por situaciones con alta ocupación facilitando la 
circulación de las personas y la sectorización con elementos de protección y contención en 
previsión del riesgo de aplastamiento. 
12.6 Exigencia básica SU 6: Seguridad frente al riesgo de ahogamiento: se limitará el riesgo de 
caídas que puedan derivar en ahogamiento en piscinas, depósitos, pozos y similares mediante 
elementos que restrinjan el acceso. 
12.7 Exigencia básica SU 7: Seguridad frente al riesgo causado por vehículos en movimiento: se 
limitará el riesgo causado por vehículos en movimiento atendiendo a los tipos de pavimentos y la 
señalización y protección de las zonas de circulación rodada y de las personas. 
12.8 Exigencia básica SU 8: Seguridad frente al riesgo causado por la acción del rayo: se limitará 
el riesgo de electrocución y de incendio causado por la acción del rayo, mediante instalaciones 





SUA1: SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE CAÍDAS 
EXIGENCIA BÁSICA 
Se limitará el riesgo de que los usuarios sufran caídas, para lo cual los suelos serán adecuados para 
favorecer que las personas no resbalen, tropiecen o se dificulte la movilidad. Asimismo, se limitará 
el riesgo de caídas en huecos, en cambios de nivel y en escaleras y rampas, facilitándose la limpieza 
de los acristalamientos exteriores en condiciones de seguridad. 
RESBALADICIDAD DE LOS SUELOS 
Según la tabla 1.2 de este apartado, los pavimentos empleados en el proyecto tendrán la siguiente 
clase en función de su localización: 
Resbaladicidad de los suelos 
Zona Norma 
Zonas interiores secas con pendiente < 6% 1 
Escaleras 2 
Zonas interiores húmedas con pendiente < 6% 2 
Zonas interiores húmedas con pendiente igual o mayor que el 6% y 
escaleras 
3 
Zonas exteriores y duchas 3 
 
Además, los pavimentos en itinerarios accesibles cumplirán que no contienen piezas ni elementos 
sueltos, tales como gravas o arenas. 
La cubierta accesible es el único lugar no acondicionado a este fin, pues se trata 
fundamentalmente de un suelo de tierra vegetal. 
Los felpudos y moquetas están encastrados o fijados al suelo. Para permitir la circulación y arrastre 
de elementos pesados, sillas de ruedas, etc., los suelos son resistentes a la deformación 
DISCONTINIDADES EN EL PAVIMENTO 
Excepto en zonas de uso restringido o exteriores y con el fin de limitar el riesgo de caídas como 
consecuencia de traspiés o de tropiezos, el suelo debe cumplir las condiciones siguientes:  
a)    No tendrá juntas que presenten un resalto de más de 4 mm. Los elementos salientes 
del nivel del pavimento, puntuales y de pequeña dimensión (por ejemplo, los cerraderos 
de puertas)  no  deben sobresalir del pavimento más de 12 mm y el saliente que exceda 
de 6 mm en sus caras enfrentadas al sentido de circulación de las personas no debe formar 
un ángulo con el pavimento que exceda de 45º.  
b)    Los desniveles que no excedan de 5 cm se resolverán con una pendiente que no 
exceda del 25%;   
c) El suelo no presenta perforaciones o huecos por los que pueda introducirse una esfera 
de 1,5 cm de diámetro. 
Además, las barreras existentes para delimitar la circulación tienen una altura de 1 m (mayor que 
80 cm). No existen escalones aislados ni dos colocados de manera consecutiva en el proyecto. 
DESNIVELES 
Con el fin de limitar el riesgo de caída, existirán barreras de protección en los desniveles, huecos 
y aberturas (tanto horizontales como verticales) balcones, ventanas, etc. con una diferencia de 
cota mayor que 55 cm, excepto cuando la disposición constructiva haga muy improbable la caída 
o cuando la barrera sea incompatible con el uso previsto. 
En las zonas de uso público se facilitará la percepción de las diferencias de nivel que no excedan 
de 55 cm y que sean susceptibles de causar caídas, mediante diferenciación visual y táctil. La 
diferenciación comenzará a 25 cm del borde, como mínimo. 
Los desniveles del presente proyecto son escaleras, fachadas de la P+1, y 
cubiertas. Todos ellos protegidos con barandillas que cumplen las siguientes 
condiciones: 
a) Tienen una altura mayor que 0,90 m 
b) Tienen una resistencia y una rigidez suficiente para resistir la fuerza horizontal 
establecida en el apartado 3.2.1 del Documento Básico SE-AE, en función de la zona en 
que se encuentran. 
  
c) En la altura comprendida entre 30 cm y 50 cm sobre el nivel del suelo o sobre la línea 
de inclinación de una escalera no existen puntos de apoyo, incluidos salientes 
sensiblemente horizontales con más de 5 cm de saliente. 
d) En la altura comprendida entre 50 cm y 80 cm sobre el nivel del suelo no existen 
salientes que tengan una superficie sensiblemente horizontal con más de 15 cm de fondo. 
e) No tienen aberturas que puedan ser atravesadas por una esfera de 10 cm de diámetro, 
exceptuándose las aberturas triangulares que forman la huella y la contrahuella de los 
peldaños con el límite inferior de la barandilla. 
 
ESCALERAS Y RAMPAS 
Dado el carácter público de este proyecto, se cumplirán las condiciones impuestas 
en el apartado 4.2. Escaleras de uso general. 
a) En tramos rectos, la huella medirá 28 cm como mínimo. En tramos rectos o curvos 
la contrahuella medirá 13 cm como mínimo y 18,5 cm como máximo, excepto en 
zonas de uso público, así como siempre que no se disponga ascensor como alternativa 
a la escalera, en cuyo caso la contrahuella medirá 17,5 cm, como máximo. 
Las dimensiones de la huella son de 28 cm y las dimensiones de la 
contrahuella se mueven entre los 15,8cm y los 18,5. 
b) Las escaleras no tienen bocel. 
c) Tienen tres peldaños como mínimo. 
d) Los tramos son rectos. 
e) Entre dos plantas consecutivas de una misma escalera, todos los peldaños tendrán la 
misma contra- huella y todos los peldaños de los tramos rectos tendrán la misma huella. 
Entre dos tramos consecutivos de plantas diferentes, la contrahuella no variará más de 
±1cm.  
 
f) Las escaleras tienen el ancho exigido por evacuación. La escalera tiene un ancho de 
1,3m. 
h) Las mesetas tienen una longitud mínima de 1m. Las mesetas ofrecen espacio suficiente 
para la maniobra de salir y cerrar la puerta. En todos los casos la distancia entre una 
puerta y el escalón más próximo es de más de 40cm. En los cambios de dirección, la 
anchura de la escalera no se reduce a lo largo de la meseta. 
g) Disponen de pasamanos a ambos lados de la escalera ya que el ancho de escalera es 
mayor de 1,2. 
 
SUA2: SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE IMPACTO O DE ATRAPAMIENTO 
EXIGENCIA BÁSICA 
Se limitará el riesgo de que los usuarios puedan sufrir impacto o atrapamiento con elementos fijos 
o practicables del edificio. 
IMPACTO 
Elementos fijos 
a) La altura libre de paso en zonas de circulación será, como mínimo, 2,10 m en zonas de uso 
restringido y 2,20 m en el resto de las zonas. En los umbrales de las puertas la altura libre será 2 
m, como mínimo. 
En la zona residencial público la altura mínima libre es de 2,35. 
En la zona de pública concurrencia la altura mínima libre es de 3,6. 
b) Los elementos fijos que sobresalgan de las fachadas y que estén situados sobre zonas de 
circulación estarán a una altura de 2,20 m, como mínimo. 
No existen elementos fijos que sobresalgan de las fachadas. 
c) En zonas de circulación, las paredes carecerán de elementos salientes que no arranquen del 
suelo, que vuelen más de 15 cm en la zona de altura comprendida entre 15 cm y 2,20 m medida 
a partir del suelo y que presenten riesgo de impacto. 
Los únicos elementos salientes son los apliques de iluminación, que se encuentran 
a una altura suficiente para no suponer un riesgo. 
  
d) Se limitará el riesgo de impacto con elementos volados cuya altura sea menor que 2 m, tales 
como mesetas o tramos de escalera, de rampas, etc., disponiendo elementos fijos que restrinjan el 
acceso hasta ellos y permitirán su detección por los bastones de personas con discapacidad visual. 
En las mesetas de la escalera siempre hay una altura libre como mínimo de 2m. 
Elementos practicables 
a) Excepto en zonas de uso restringido, las puertas de recintos que no sean de ocupación nula 
(definida en el Anejo SI A del DB SI) situadas en el lateral de los pasillos cuya anchura sea menor 
que 2,50 m se dispondrán de forma que el barrido de la hoja no invada el pasillo (véase figura 
1.1). En pasillos cuya anchura exceda de 2,50 m, el barrido de las hojas de las puertas no debe 
invadir la anchura determinada, en función de las condiciones de evacuación, conforme al 
apartado 4 de la Sección SI 3 del DB SI. 
En ningún caso la hoja de la puerta invade la anchura del pasillo 
b) Las puertas de vaivén situadas entre zonas de circulación tendrán partes transparentes o 
translucidas que permitan percibir la aproximación de las personas y que cubran la altura 
comprendida entre 0,7 m y 1,5 m, como mínimo. 
No existen puertas de vaivén. 
c) Las puertas, portones y barreras situados en zonas accesibles a las personas y utilizadas para el 
paso de mercancías y vehículos tendrán marcado CE de conformidad con la norma UNE-EN 
13241- 1:2004 y su instalación, uso y mantenimiento se realizarán conforme a la norma UNE-
EN 12635:2002+A1:2009. Se excluyen de lo anterior las puertas peatonales de maniobra 
horizontal cuya superficie de hoja no exceda de 6,25 m2 cuando sean de uso manual, así como 
las motorizadas que además tengan una anchura que no exceda de 2,50 m. 
No existen tales puertas. 
d) Las puertas peatonales automáticas tendrán marcado CE de conformidad con la Directiva 
98/37/CE sobre máquinas. 
No existen puertas peatonales automáticas. 
Elementos frágiles 
a) Los vidrios existentes en las áreas con riesgo de impacto que se indican en el punto 2 siguiente 
de las superficies acristaladas que no dispongan de una barrera de protección conforme al 
apartado 3.2 de SUA 1, tendrán una clasificación de prestaciones X(Y)Z determinada según la 
norma UNE EN 12600:2003 cuyos parámetros cumplan lo que se establece en la tabla 1.1. Se 
excluyen de dicha condición los vidrios cuya mayor dimensión no exceda de 30 cm. 
Todos los vidrios cumplen. 
b) Las áreas con riesgo de impacto (en puertas, el área comprendida entre el nivel del suelo, una 
altura de 1,50 m y una anchura igual a la de la puerta más 0,30 m a cada lado de esta y en paños 
fijos, el área comprendida entre el nivel del suelo y una altura de 0,90 m.) 
Se hallan identificadas mediante un vinilo translúcido. 
c) Las partes vidriadas de puertas y de cerramientos de duchas y bañeras estarán constituidas por 
elementos laminados o templados que resistan sin rotura un impacto de nivel 3, conforme al 
procedimiento descrito en la norma UNE EN 12600:2003. 
Cumple. 
Elementos insuficientemente perceptibles 
a) Las grandes superficies acristaladas que se puedan confundir con puertas o aberturas (lo que 
excluye el interior de viviendas) estarán provistas, en toda su longitud, de señalización visualmente 
contrastada situada a una altura inferior comprendida entre 0,85 y 1,10 m y a una altura superior 
comprendida entre 1,50 y 1,70 m. Dicha señalización no es necesaria cuando existan montantes 
separados una distancia de 0,60 m, como máximo, o si la superficie acristalada cuenta al menos 
con un travesaño situado a la altura inferior antes mencionada. 
Se hallan debidamente señalizadas. 
b) Las puertas de vidrio que no dispongan de elementos que permitan identificarlas, tales como 
cercos o tiradores, dispondrán de señalización conforme al apartado 1 anterior. 
Todas las puertas cuentan con cercos o tiradores. 
ATRAPAMIENTO 
  
a) Con el fin de limitar el riesgo de atrapamiento producido por una puerta corredera de 
accionamiento manual, incluidos sus mecanismos de apertura y cierre, la distancia a hasta el 
objeto fijo más próximo será 20 cm, como mínimo. 
Las puertas correderas del baño de la habitación minusválidos y del aseo de 
personal no tienen accesos a albergue y museo no tienen objetos fijos próximos a 
menos de 20 cm. 
b) Los elementos de apertura y cierre automáticos dispondrán de dispositivos de protección 
adecuados al tipo de accionamiento y cumplirán con las especificaciones técnicas propias. 
No existen elementos de apertura y cierre automáticos. 
 
SUA3: SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE APRISIONAMIENTO 
EXIGENCIA BÁSICA 
Se limitará el riesgo de que los usuarios puedan quedar accidentalmente aprisionados en recintos. 
APRISIONAMIENTO 
a) Cuando las puertas de un recinto tengan dispositivo para su bloqueo desde el interior y las 
personas puedan quedar accidentalmente atrapadas dentro del mismo, existirá algún sistema de 
desbloqueo de las puertas desde el exterior del recinto. Excepto en el caso de los baños o los aseos 
de viviendas, dichos recintos tendrán iluminación controlada desde su interior. 
Todas las puertas de duchas y aseos cuentan un dicho dispositivo. 
b) En zonas de uso público, los aseos accesibles y cabinas de vestuarios accesibles dispondrán de 
un dispositivo en el interior fácilmente accesible, mediante el cual se transmita una llamada de 
asistencia perceptible desde un punto de control y que permita al usuario verificar que su llamada 
ha sido recibida, o perceptible desde un paso frecuente de personas. 
Todos los aseos y duchas accesibles cuentan con dicho dispositivo. 
c) La fuerza de apertura de las puertas de salida será de 140 N, como máximo, excepto en las 
situadas en itinerarios accesibles, en las que se aplicará lo establecido en la definición de los 
mismos en el anejo A Terminología (como máximo 25 N, en general, 65 N cuando sean resistentes 
al fuego). 
Todas las puertas cumplen con dicho requerimiento. 
d) Para determinar la fuerza de maniobra de apertura y cierre de las puertas de maniobra manual 
batientes/ pivotantes y deslizantes equipadas con pestillos de media vuelta y destinadas a ser 
utilizadas por peatones (excluidas puertas con sistema de cierre automático y puertas equipadas 
con herrajes especiales, como por ejemplo los dispositivos de salida de emergencia) se empleará 
el método de ensayo especificado en la norma UNE-EN 12046-2:2000. 
 
SUA4: SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR ILUMINACIÓN 
INADECUADA 
EXIGENCIA BÁSICA 
Se limitará el riesgo de daños a las personas como consecuencia de una iluminación inadecuada 
en zonas de circulación de los edificios, tanto interiores como exteriores, incluso en caso de 
emergencia o de fallo del alumbrado normal. 
ALUMBRADO NORMAL EN ZONAS DE CIRCULACIÓN 
a) En cada zona se dispondrá una instalación de alumbrado capaz de proporcionar, una 
iluminancia mínima de 20 lux en zonas exteriores y de 100 lux en zonas interiores, excepto 
aparcamientos interiores en donde será de 50 lux, medida a nivel del suelo. El factor de 
uniformidad media será del 40% como mínimo. 
La iluminación de todos los espacios cumple con este punto de la normativa. 
b) En las zonas de los establecimientos de uso Pública Concurrencia en las que la actividad se 
desarrolle con un nivel bajo de iluminación, como es el caso de los cines, teatros, auditorios, 
discotecas, etc., se dispondrá una iluminación de balizamiento en las rampas y en cada uno de los 
peldaños de las escaleras. 
No existen estos espacios. 
ALUMBRADO DE EMERGENCIA 
Dotación 
  
Los edificios dispondrán de un alumbrado de emergencia que, en caso de fallo del alumbrado 
normal, suministre la iluminación necesaria para facilitar la visibilidad a los usuarios de manera 
que puedan abandonar el edificio, evite las situaciones de pánico y permita la visión de las señales 
indicativas de las salidas y la situación de los equipos y medios de protección existentes Contarán 
con alumbrado de emergencia las zonas y los elementos siguientes: 
a) Todo recinto cuya ocupación sea mayor que 100 personas; 
b) Los recorridos desde todo origen de evacuación hasta el espacio exterior seguro y hasta 
las zonas de refugio, incluidas las propias zonas de refugio, según definiciones en el Anejo 
A de DB SI; 
c) Los aparcamientos cerrados o cubiertos cuya superficie construida exceda de 100 m2, 
incluidos los pasillos y las escaleras que conduzcan hasta el exterior o hasta las zonas 
generales del edificio; 
d) Los locales que alberguen equipos generales de las instalaciones de protección contra 
incendios y los de riesgo especial, indicados en DB-SI 1; 
e) Los aseos generales de planta en edificios de uso público; 
f) Los lugares en los que se ubican cuadros de distribución o de accionamiento de la 
instalación de alumbrado de las zonas antes citadas; 
g) Las señales de seguridad; 
h) Los itinerarios accesibles. 
 
El proyecto cuenta con alumbrado de emergencia en todos los puntos 
anteriormente descritos. 
 
Posición y características de las luminarias 
a) Se situarán al menos a 2 m por encima del nivel del suelo. 
Todas las luminarias de emergencia se hallan empotradas en el techo, a una 
altura mínima de 2,10-2,20 m. 
b) Se dispondrá una en cada puerta de salida y en posiciones en las que sea necesario destacar un 
peligro potencial o el emplazamiento de un equipo de seguridad. Como mínimo se dispondrán 
en las puertas existentes en los recorridos de evacuación; en las escaleras, de modo que cada tramo 
de escaleras reciba iluminación directa; en cualquier otro cambio de nivel; en los cambios de 
dirección y en las intersecciones de pasillos. 
En todos los puntos anteriormente citados existen luminarias de emergencia. 
Características de la instalación 
a) La instalación será fija, estará provista de fuente propia de energía y debe entrar 
automáticamente en funcionamiento al producirse un fallo de alimentación en la instalación de 
alumbrado normal en las zonas cubiertas por el alumbrado de emergencia. Se considera como 
fallo de alimentación el descenso de la tensión de alimentación por debajo del 70% de su valor 
nominal. 
La instalación es fija y su fuente de alimentación es el grupo electrógeno situado 
en una de las salas de instalaciones. 
b) El alumbrado de emergencia de las vías de evacuación debe alcanzar al menos el 50% del nivel 
de iluminación requerido al cabo de los 5 s y el 100% a los 60 s. 
El alumbrado de emergencia alcanza la tasa exigida. 
c) La instalación cumplirá las condiciones de servicio que se indican a continuación durante una 
hora, como mínimo, a partir del instante en que tenga lugar el fallo: 
_ En las vías de evacuación cuya anchura no exceda de 2 m, la iluminancia horizontal en 
el suelo debe ser, como mínimo, 1 lux a lo largo del eje central y 0,5 lux en la banda 
central que comprende al menos la mitad de la anchura de la vía. Las vías de evacuación 
con anchura superior a 2 m pueden ser tratadas como varias bandas de 2 m de anchura, 
como máximo. 
_ En los puntos en los que estén situados los equipos de seguridad, las instalaciones de 
protección contra incendios de utilización manual y los cuadros de distribución del 
alumbrado, la iluminancia horizontal será de 5 Iux, como mínimo. 
  
_ A lo largo de la línea central de una vía de evacuación, la relación entre la iluminancia 
máxima y la mínima no debe ser mayor que 40:1. 
_ Los niveles de iluminación establecidos deben obtenerse considerando nulo el factor de 
reflexión sobre paredes y techos y contemplando un factor de mantenimiento que englobe 
la reducción del rendimiento luminoso debido a la suciedad de las luminarias y al 
envejecimiento de las lámparas. 
_Con el fin de identificar los colores de seguridad de las señales, el valor mínimo del índice 
de rendimiento cromático Ra de las lámparas será 40. 





Iluminación de las señales de seguridad 
La luminancia de cualquier área de color de seguridad de la señal debe ser al menos de 2 
cd/m2 en todas las direcciones de visión importantes; 
b) La relación de la luminancia máxima a la mínima dentro del color blanco o de 
seguridad no debe ser mayor de 10:1, debiéndose evitar variaciones importantes entre 
puntos adyacentes; 
c) La relación entre la luminancia L.blanca, y la luminancia L.color >10, no será menor 
que 5:1 ni mayor que 15:1. 
d) Las señales de seguridad deben estar iluminadas. 
La iluminación de las señales de seguridad cumple con todas las prescripciones señaladas. 
 
SUA5: SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR SITUACIONES DE ALTA 
OCUPACIÓN 
EXIGENCIA BÁSICA 
Se limitará el riesgo causado por situaciones con alta ocupación facilitando la circulación de las 
personas y la sectorización con elementos de protección y contención en previsión del riesgo de 
aplastamiento. 
No procede su aplicación puesto que no existe ningún espacio pensado para al menos 300 
espectadores de pie. 
SUA6: SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE AHOGAMIENTO 
EXIGENCIA BÁSICA 
Se limitará el riesgo de caídas que puedan derivar en ahogamiento en piscinas, depósitos, pozos 
y similares mediante elementos que restrinjan el acceso. 
PISCINAS 
a) No son necesarias barreras de protección, pues se prevé el control y la vigilancia en 
todo momento. 
b) La profundidad de la piscina es menor de 3m. 
c) Se señalizan los puntos donde se supera la profundidad de 1,40m, así como los valores 
de máxima y mínima profundidad. 
d) Los cambios de profundidad se resuelven mediante pendientes que son como máximo 
del 10%. 
e) Los huecos practicados en el vaso están protegidos mediante rejas y otros dispositivos 
de seguridad que impiden el riesgo de atrapamiento. 
f) En zonas cuya profundidad no exceda de 1,50 m, el material del fondo será́ de Clase 
3 en función de su Resbaladicidad, determinada de acuerdo con lo especificado en el 
  
apartado 1 de la Sección SUA 1. El revestimiento interior del vaso será́ de color claro 
con el fin de permitir la visión del fondo.  
 
POZOS Y DEPÓSITOS 
Los pozos, depósitos, o conducciones abiertas que sean accesibles a personas y presenten riesgo 
de ahogamiento estarán equipados con sistemas de protección, tales como tapas o rejillas, con la 
suficiente rigidez y resistencia, así como con cierres que impidan su apertura por personal no 
autorizado. 
 
SUA7: SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR VEHÍCULOS EN 
MOVIMIENO 
EXIGENCIA BÁSICA 
Se limitará el riesgo causado por vehículos en movimiento atendiendo a los tipos de pavimentos 
y la señalización y protección de las zonas de circulación rodada y de las personas. 
No se prevé aparcamiento en el interior del proyecto. Hay un aparcamiento existente en el 
exterior. 
SUA8: SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR LA ACCIÓN DEL RAYO 
EXIGENCIA BÁSICA 
Se limitará el riesgo de electrocución y de incendio causado por la acción del rayo, mediante 
instalaciones adecuadas de protección contra el rayo. 
PROCEDIMIENTO DE VERIFICACIÓN 
Será necesaria la instalación de un sistema de protección contra el rayo, en los términos que se 
establecen en el apartado 2, cuando la frecuencia esperada de impactos Ne sea mayor que el 
riesgo admisible Na. 
Se ha instalado el sistema de protección contra rayos, por lo que no resulta necesario realizar la 
comprobación. Dicha instalación se halla conectada a la instalación de toma de tierra del edificio. 
SUA9: ACCESIBILIDAD 
EXIGENCIA BÁSICA 
Se facilitará el acceso y la utilización no discriminatoria, independiente y segura de los edificios a 
las personas con discapacidad. Con el fin de facilitar el acceso y la utilización no discriminatoria, 
independiente y segura de los edificios a las personas con discapacidad se cumplirán las 
condiciones funcionales y de dotación de elementos accesibles que se establecen a continuación. 
Dentro de los límites de las viviendas, incluidas las unifamiliares y sus zonas exteriores privativas, 
las condiciones de accesibilidad únicamente son exigibles en aquellas que deban ser accesibles. 
CONDICIONES FUNIONALES 
Accesibilidad en el exterior del edificio 
La parcela dispondrá al menos de un itinerario accesible que comunique una entrada principal 
al edificio, y en conjuntos de viviendas unifamiliares una entrada a la zona privativa de cada 
vivienda, con la vía pública y con las zonas comunes exteriores, tales como aparcamientos 
exteriores propios del edificio, jardines, piscinas, zonas deportivas, etc. 
Todos los itinerarios hasta los distintos accesos son itinerarios accesibles. 
Accesibilidad entre plantas del edificio 
Los edificios de uso Residencial Vivienda en los que haya que salvar más de dos plantas desde 
alguna entrada principal accesible al edificio hasta alguna vivienda o zona comunitaria, 
dispondrán de ascensor accesible que comunique las plantas que no sean de ocupación nula con 
las de entrada accesible al edificio.  
El edificio cuenta con un ascensor accesibles que facilitan el acceso accesible a 
todas las plantas. 
Accesibilidad en las plantas del edificio 
a) Los edificios de uso Residencial Vivienda dispondrán de un itinerario accesible que comunique 
el acceso accesible a toda planta (entrada principal accesible al edificio, ascensor accesible o 
previsión del mismo, rampa accesible) con las viviendas, con las zonas de uso comunitario y con 
  
los elementos asociados a viviendas accesibles para usuarios de silla de ruedas, tales como 
trasteros, plazas de aparcamiento accesibles, etc., situados en la misma planta. 
Se dispone de un itinerario accesible que comunica el acceso accesible con el resto 
de plantas y con las habitaciones. 
b) Los edificios de otros usos dispondrán de un itinerario accesible que comunique, en cada planta, 
el acceso accesible a ella (entrada principal accesible al edificio, ascensor accesible, rampa 
accesible) con las zonas de uso público, con todo origen de evacuación (ver definición en el anejo 
SI A del DB SI) de las zonas de uso privado exceptuando las zonas de ocupación nula, y con los 
elementos accesibles, tales como plazas de aparcamiento accesibles, servicios higiénicos accesibles, 
plazas reservadas en salones de actos y en zonas de espera con asientos fijos, alojamientos 
accesibles, puntos de atención accesibles, etc. 
Todos los itinerarios dentro del edificio cumplen con los requisitos para ser accesibles. 
 
DOTACIÓN DE ELEMENTOS ACCESIBLES 
Viviendas accesibles. 
No procede pues se trata de residencial público. 
Alojamiento accesible. 
En las viviendas diseñadas en proyecto se ha tenido en cuenta la accesibilidad en baños y 
dormitorios, así como también en puertas y pasos. Se han evitado también todo tipo de desniveles. 
En total hay 20 alojamientos. Según la norma, entre 5 y 50 alojamientos, al menos uno ha de ser 











Plazas de aparcamiento accesibles 




Las piscinas abiertas al publico, las de establecimientos de uso Residencial Público con alojamientos 
accesibles y las de edificios con viviendas accesibles para usuarios de silla de ruedas, dispondrán de alguna 
entrada al vaso mediante grúa para piscina o cualquier otro elemento adaptado para tal efecto. 
Se exceptúan las piscinas infantiles.  
Servicios higiénicos accesibles 
a) En cada uno de los aseos ha de existir un aseo accesible 
  
b) En cada uno de los recintos de duchas ha de existir una cabina de ducha accesible. 
Mobiliario fijo 
El mobiliario fijo de zonas de atención al público incluye al menos un punto de atención accesible. 
Mecanismos 




CONDICIONES Y CARACTERÍSTICAS DE LA INFORMACIÓN Y SEÑALIZACIÓN 
PARA LA ACCESIBILIDAD 
Dotación 
Con el fin de facilitar el acceso y la utilización independiente, no discriminatoria y segura de los 
edificios, se señalizarán los elementos que se indican en la tabla 2.1, con las características 
indicadas en el apartado 2.2 siguiente, en función de la zona en la que se encuentren. En nuestro 
caso se deben señalar: 
a) Los itinerarios accesibles 
b) Ascensores accesibles 
c) Plazas reservadas 
d) Zonas dotadas con bucle magnético u otros sistemas adaptados para personas con 
discapacidad auditiva 
e) Servicios higiénicos accesibles 
f) Servicios higiénicos de uso general 
g) Itinerario accesible que comunique la vía pública con los puntos de llamada accesibles o, 
en su ausencia, con los puntos de atención accesibles 
Características 
a) Las entradas al edificio accesibles, los itinerarios accesibles, las plazas de aparcamiento 
accesibles y los servicios higiénicos accesibles (aseo, cabina de vestuario y ducha accesible) se 
señalizarán mediante SIA, complementado, en su caso, con flecha direccional. 
b) Los ascensores accesibles se señalizarán mediante SIA. Asimismo, contarán con indicación en 
Braille y arábigo en alto relieve a una altura entre 0,80 y 1,20 m, del número de planta en la 
jamba derecha en sentido salida de la cabina. 
c) Los servicios higiénicos de uso general se señalizarán con pictogramas normalizados de sexo en 
alto relieve y contraste cromático, a una altura entre 0,80 y 1,20 m, junto al marco, a la derecha 
de la puerta y en el sentido de la entrada. 
d) Las bandas señalizadoras visuales y táctiles serán de color contrastado con el pavimento, con 
relieve de altura 3±1 mm en interiores y 5±1 mm en exteriores. Las exigidas en el apartado 4.2.3 
de la Sección SUA 1 para señalizar el arranque de escaleras, tendrán 80 cm de longitud en el 
sentido de la marcha, anchura la del itinerario y acanaladuras perpendiculares al eje de la 
escalera. Las exigidas para señalizar el itinerario accesible hasta un punto de llamada accesible o 
hasta un punto de atención accesible, serán de acanaladura paralela a la dirección de la marcha 
y de anchura 40 cm. 
e) Las características y dimensiones del Símbolo Internacional de Accesibilidad para la movilidad 
(SIA) se establecen en la norma UNE 41501:2002. 
El proyecto cumple con todas las prescripciones previamente descritas. 
  
  
3.4 DB-HR PROTECCIÓN FRENTE AL RUIDO 
Artículo 14. Exigencias básicas de protección frente al ruido (HR). 
1. El objetivo de este requisito básico «Protección frente al ruido» consiste en limitar dentro 
de los edificios, y en condiciones normales de utilización, el riesgo de molestias o enfermedades 
que el ruido pueda producir a los usuarios, como consecuencia de las características de su 
proyecto, construcción, uso y mantenimiento. 
2. Para satisfacer este objetivo, los edificios se proyectarán, construirán, utilizarán y 
mantendrán de tal forma que los elementos constructivos que conforman sus recintos tengan unas 
características acústicas adecuadas para reducir la transmisión del ruido aéreo, del ruido de 
impactos y del ruido y vibraciones de las instalaciones propias del edificio, y para limitar el ruido 
reverberante de los recintos. 
3. El Documento Básico «DB HR Protección frente al Ruido» especifica parámetros objetivos 
y sistemas de verificación cuyo cumplimiento asegura la satisfacción de las exigencias básicas y la 
superación de los niveles mínimos de calidad propios del requisito básico de protección frente al 
ruido. Hasta que se apruebe este DB se aplicará la Norma Básica de la Edificación NBE-CA-88 

























Este Documento Básico (DB) tiene por objeto establecer reglas y procedimientos que permiten 
cumplir las exigencias básicas de protección frente al ruido. 
2. ÁMBITO DE APLICACIÓN 
Este documento se aplica al ámbito Residencial Público del edificio, así como a la zona de Pública 
Concurrencia.  
3. CARACTERIZACIÓN Y CUANTIFICACIÓN DE LAS EXIGENCIAS 
Se establece una clasificación de todos los espacios del proyecto atendiendo al grado de protección 
necesario: 
a) Recintos protegidos_ Recintos habitables de la P-1, zona pública, y la P+1, planta residencial 
pública. 
b) Recintos habitables_ Los mencionados en el apartado anterior junto con los aseos públicos, 
distribuidores, pasillos, y vestíbulos.  
c) Recintos de instalaciones_ Las salas destinadas a los aparatos de instalaciones 
 
4. VALORES LÍMITE DE AISLAMIENTO A RUIDO AÉREO 
Recintos protegidos 
Se considera recinto protegido la zona residencial vivienda, con mejores características acústicas. 
a) En la zona residencial se considera que todas las estancias son unidades de uso 
independientes que no comparten puertas ni ventanas, el aislamiento acústico a ruido 
aéreo es de DnTA>50dBA. 
-Muro estructural: 
 _M1.2. Muro estructural de hormigón + trasdosado: Ra= 63dBA. 
-Tabiques de distribución: 
 _M3.1. Separación habitaciones: Ra=66,5dBA. 
_M3.2. Separación habitaciones zona baño: Ra=66,5 dBA. 
 
b) El aislamiento acústico a ruido aéreo, D2m,nT,Atr, entre un recinto protegido y el 
exterior no será menor que los valores indicados en la tabla 2.1, en función del uso del 
edificio y de los valores del índice de ruido día, Ld, definido en el Anexo I del Real 
Decreto 1513/2005, de 16 de diciembre, de la zona donde se ubica el edificio. En este 
caso, con Ld ≤ 60 dBA, al no haber datos oficiales y ser uso residencial, D2m,nT,Atr 
tiene que ser 30 dBA. 
 
Recintos habitables 
Se considera recinto habitable la zona de pública concurrencia, la zona pública. 
a) Protección frente al ruido generado en recintos no pertenecientes a la misma unidad de 
uso: 
-El aislamiento acústico a ruido aéreo, DnT,A, entre un recinto habitable y cualquier otro 
recinto habitable o protegido del edificio no perteneciente a la misma unidad de uso y 
que no sea recinto de instalaciones o de actividad, colindante vertical u horizontalmente 
con él, no será menor que 45 dBA, siempre que no compartan puertas o ventanas. 
-Tabiques de separación: 
_M2.1. Separación enlucido a dos caras P-1: Ra=62,8dBA. 
 
_M2.2. Separación acabado cerámico a una cara P-1: Ra=62,8dBA. 
 
_M2.3. Separación acabado cerámico a dos caras P-1: Ra=62,8dBA. 
  
-Tabiques de distribución: 
_M3.5. Separación tabique simple acabado cerámico a una cara en P-1: 
Ra=44dBA. 
_M3.6. Separación tabique simple acabado cerámico a dos caras P-1: 
Ra=62,8dBA  
b) El aislamiento acústico a ruido aéreo, DnT,A entre un recinto protegido y un recinto de 
instalaciones o un recinto de actividad, colindante vertical u horizontalmente con él, no 
será menor que 45 dBA. Los siguientes muros son los existentes en el recinto de 
instalaciones. 
_M2.1. Separación enlucido a dos caras P-1: Ra=62,8dBA. 
 
_M2.2. Separación acabado cerámico a una cara P-1: Ra=62,8dBA. 
 
5. VALORES LÍMITE DE AISLAMIENTO A RUIDO DE IMPACTOS 
Este apartado se aplica a la cubierta del cuerpo elevado, P+1, pues está en contacto con espacio 
habitable; y a la cubierta del cuerpo semienterrado, P-1, que da también a espacio habitable. 
Recintos protegidos 
El nivel global de presión de ruido de impactos, Lntw en un recinto protegido colindante 
horizontalmente con cualquier otro recinto habitable o protegido del edificio, no perteneciente a 
la misma unidad de uso y que no sea recinto de instalaciones, no será mayor que 65 dB 
Recintos habitables 
El nivel global de presión de ruido de impactos, Lntw en un recinto habitable colindante 
horizontalmente con un recinto de instalaciones, no será mayor que 60 dB. 
 
6. VALORES LÍMITE DEL TIEMPO DE REVERBERACIÓN 
En conjunto los elementos constructivos, acabados superficiales y revestimientos que delimitan la 
cafetería y zona de estar, tendrán la absorción acústica suficiente de tal manera que: 
a) El tiempo de reverberación en la zona común vacía no será mayor que 0,9 s. 
 
7. RUIDO Y VIBRACIÓN DE LAS INSTALACINES 
Se limitan los niveles de ruido y de vibraciones que puedan transmitir a los recintos protegidos y 
habitables. El nivel de potencia acústica máximo de los equipos cumplirá el desarrollo 
reglamentario de la Ley 37/2003 del Ruido. 
8. PRODUCTOS DE CONSTRUCCIÓN 
Características exigibles a los productos 
a) Los productos utilizados en edificación y que contribuyen a la protección frente al ruido se 
caracterizan por sus propiedades acústicas, que debe proporcionar el fabricante. 
b) Los productos que componen los elementos constructivos homogéneos se caracterizan por la 
masa por unidad de superficie kg/m2. 
c) Los productos utilizados para aplicaciones acústicas se caracterizan por: 
_ la resistividad al flujo del aire, r, en kPa s/m2, obtenida según UNE EN 29053, y la 
rigidez dinámica, s’, en MN/m3, obtenida según UNE EN 29052-1 en el caso de 
productos de relleno de las cámaras de los elementos constructivos de separación. 
_ la rigidez dinámica, s’, en MN/m3, obtenida según UNE EN 29052-1 y la clase de 
compresibilidad, definida en sus propias normas UNE, en el caso de productos aislantes 
de ruido de impactos utilizados en suelos flotantes y bandas elásticas. 
_ el coeficiente de absorción acústica, α, al menos, para las frecuencias de 500, 1000 y 
2000 Hz y el coeficiente de absorción acústica medio αm, en el caso de productos 
utilizados como absorbentes acústicos. 
En caso de no disponer del valor del coeficiente de absorción acústica medio αm, podrá utilizarse 
  
el valor del coeficiente de absorción acústica ponderado, αw. 
d) En el pliego de condiciones del proyecto deben expresarse las características acústicas de los 
productos utilizados en los elementos constructivos de separación. 
Control de recepción en obra de productos 
En el pliego de condiciones se indicarán las condiciones particulares de control para la recepción 
de los productos que forman los elementos constructivos, incluyendo los ensayos necesarios para 
comprobar que los mismos reúnen las características exigidas en los apartados anteriores. 
9. CONSTRUCCIÓN 
En el proyecto se definirán y justificarán las características técnicas mínimas que deben reunir los 
productos, así como las condiciones de ejecución de cada unidad de obra, con las verificaciones y 
controles especificados para comprobar su conformidad con lo indicado en dicho proyecto, según 
lo indicado en el artículo 6 de la parte I del CTE. 
Las características técnicas quedan detalladas en la memoria constructiva mientras que las 
condiciones de ejecución podemos encontrarlas en el pliego de prescripciones técnicas del 
proyecto. 
Ejecución 
Las obras de construcción del edificio se ejecutarán con sujeción al proyecto, a la legislación 
aplicable, a las normas de la buena práctica constructiva y a las instrucciones del director de obra 
y del director de la ejecución de la obra, conforme a lo indicado en el artículo 7 de la Parte I del 
CTE. En el pliego de condiciones se indicarán las condiciones particulares de ejecución de los 
elementos constructivos. 
Control de la ejecución 
El control de la ejecución de las obras se realizará de acuerdo con las especificaciones del proyecto, 
sus anexos y las modificaciones autorizadas por el director de obra y las instrucciones del director 
de la ejecución de la obra, conforme a lo indicado en el artículo 7.3 de la Parte I del CTE y demás 
normativa vigente de aplicación. 
Se comprobará que la ejecución de la obra se realiza de acuerdo con los controles establecidos en 
el pliego de condiciones del proyecto y con la frecuencia indicada en el mismo. 
Se incluirá en la documentación de la obra ejecutada cualquier modificación que pueda 
introducirse durante la ejecución, sin que en ningún caso dejen de cumplirse las condiciones 
mínimas señaladas en este Documento Básico. 
Control de la obra terminada 
En el control se seguirán los criterios indicados en el artículo 7.4 de la Parte I del CTE. 
En el caso de que se realicen mediciones in situ para comprobar las exigencias de aislamiento 
acústico a ruido aéreo, de aislamiento acústico a ruido de impactos y de limitación del tiempo de 
reverberación, se realizarán por laboratorios acreditados y conforme a lo establecido en las UNE 
EN ISO 140-4 y UNE EN ISO 140-5 para ruido aéreo, en la UNE EN ISO 140-7 para ruido de 
impactos y en la UNE EN ISO 3382 para tiempo de reverberación. La valoración global de 
resultados de las mediciones de aislamiento se realizará conforme a las definiciones de diferencia 
de niveles estandarizada para cada tipo de ruido según lo establecido en el Anejo H. 
Para el cumplimiento de las exigencias de este DB se admiten tolerancias entre los valores 
obtenidos por mediciones in situ y los valores límite establecidos en el apartado 2.1 de este DB, 
de 3 dBA para aislamiento a ruido aéreo, de 3 dB para aislamiento a ruido de impacto y de 0,1 s 
para tiempo de reverberación. 
En el caso de fachadas, cuando se dispongan como aberturas de admisión de aire, según DB-HS 
3, sistemas con dispositivo de cierre, tales como aireadores o sistemas de microventilación (como 
ocurre en las fachadas de la vivienda), la verificación de la exigencia de aislamiento acústico frente 
a ruido exterior se realizará con dichos dispositivos cerrados. 
MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 
Los edificios deben mantenerse de tal forma que en sus recintos se conserven las condiciones 
acústicas exigidas inicialmente. 
Cuando en un edificio se realice alguna reparación, modificación o sustitución de los materiales 
o productos que componen sus elementos constructivos, éstas deben realizarse con materiales o 
  
productos de propiedades similares, y de tal forma que no se menoscaben las características 
acústicas del mismo. 
Debe tenerse en cuenta que la modificación en la distribución dentro de una unidad de uso, como 
por ejemplo la desaparición o el desplazamiento de la tabiquería, modifica sustancialmente las 




















































3.5 DB-HE AHORRO DE ENERGÍA 
Artículo 15. Exigencias básicas de ahorro de energía (HE). 
1. El objetivo del requisito básico «Ahorro de energía» consiste en conseguir un uso racional 
de la energía necesaria para la utilización de los edificios, reduciendo a límites sostenibles su 
consumo y conseguir asimismo que una parte de este consumo proceda de fuentes de energía 
renovable, como consecuencia de las características de su proyecto, construcción, uso y 
mantenimiento. 
2. Para satisfacer este objetivo, los edificios se proyectarán, construirán, utilizarán y 
mantendrán de forma que se cumplan las exigencias básicas que se establecen en los apartados 
siguientes. 
3. El Documento Básico «DB-HE Ahorro de Energía» especifica parámetros objetivos y 
procedimientos cuyo cumplimiento asegura la satisfacción de las exigencias básicas y la 
superación de los niveles mínimos de calidad propios del requisito básico de ahorro de energía. 
15.1 Exigencia básica HE 1: Limitación de demanda energética: los edificios dispondrán de 
una envolvente de características tales que limite adecuadamente la demanda energética necesaria 
para alcanzar el bienestar térmico en función del clima de la localidad, del uso del edificio y del 
régimen de verano y de invierno, así como por sus características de aislamiento e inercia, 
permeabilidad al aire y exposición a la radiación solar, reduciendo el riesgo de aparición de 
humedades de condensación superficiales e intersticiales que puedan perjudicar sus características 
y tratando adecuadamente los puentes térmicos para limitar las pérdidas o ganancias de calor y 
evitar problemas higrotérmicos en los mismos. 
15.2 Exigencia básica HE 2: Rendimiento de las instalaciones térmicas: los edificios 
dispondrán de instalaciones térmicas apropiadas destinadas a proporcionar el bienestar térmico 
de sus ocupantes, regulando el rendimiento de las mismas y de sus equipos. Esta exigencia se 
desarrolla actualmente en el vigente Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios, 
RITE, y su aplicación quedará definida en el proyecto del edificio. 
15.3 Exigencia básica HE 3: Eficiencia energética de las instalaciones de iluminación: los 
edificios dispondrán de instalaciones de iluminación adecuadas a las necesidades de sus usuarios 
y a la vez eficaces energéticamente disponiendo de un sistema de control que permita ajustar el 
encendido a la ocupación real de la zona, así como de un sistema de regulación que optimice el 
aprovechamiento de la luz natural, en las zonas que reúnan unas determinadas condiciones. 
15.4 Exigencia básica HE 4: Contribución solar mínima de agua caliente sanitaria: en los 
edificios con previsión de demanda de agua caliente sanitaria o de climatización de piscina 
cubierta, en los que así se establezca en este CTE, una parte de las necesidades energéticas 
térmicas derivadas de esa demanda se cubrirá mediante la incorporación en los mismos de 
sistemas de captación, almacenamiento y utilización de energía solar de baja temperatura 
adecuada a la radiación solar global de su emplazamiento y a la demanda de agua caliente del 
edificio. Los valores derivados de esta exigencia básica tendrán la consideración de mínimos, sin 
perjuicio de valores que puedan ser establecidos por las administraciones competentes y que 
contribuyan a la sostenibilidad, atendiendo a las características propias de su localización y ámbito 
territorial. 
15.5 Exigencia básica HE 5: Contribución fotovoltaica mínima de energía eléctrica: en los 
edificios que así se establezca en este CTE se incorporarán sistemas de captación y transformación 
de energía solar en energía eléctrica por procedimientos fotovoltaicos para uso propio o 
suministro a la red. Los valores derivados de esta exigencia básica tendrán la consideración de 
mínimos, sin perjuicio de valores más estrictos que puedan ser establecidos por las 
  
administraciones competentes y que contribuyan a la sostenibilidad, atendiendo a las 





























HE 0: Limitación del consumo energético 
1. Ámbito de aplicación 
Esta Sección es de aplicación en edificios de nueva construcción, ampliaciones de edificios 
existentes, y edificaciones o partes de las mismas que, por sus características de utilización, estén 
abiertas de forma permanente y sean acondicionadas. 
2. Caracterización y cuantificación de las exigencias 
2.1. Caracterización de la exigencia 
El consumo energético de los edificios se limita en función de la zona climática de su 
localidad de ubicación y del uso previsto. 
2.2. Cuantificación de la exigencia. 
La calificación energética para el indicador consumo energético de energía primaria no 
renovable del edificio, debe ser de una eficiencia igual o superior a la clase B, según el 
procedimiento básico para la certificación de la eficiencia energética del edificio aprobado 
mediante el Real Decreto 235/2013, de 5 de abril.  
 
3. Verificación y justificación del cumplimiento de la exigencia 
Para justificar que un edificio cumple la exigencia básica de limitación del consumo 
energético, los documentos de proyecto incluirán la siguiente información: 
a) Definición de la zona climática de la localidad en la que se ubica el edificio: Zona E1 
para Candanchú (Huesca >700m). 
b) Procedimiento empleado para el cálculo de la demanda energética y el consumo 
energético. 
c) Demanda energética de los distintos servicios técnicos del edificio (calefacción, 
refrigeración, ACS y, en su caso, iluminación) 
d) Descripción y disposición de los sistemas empleados para satisfacer las necesidades de 
los distintos servicios técnicos del edificio 
e) Rendimientos considerados para los distintos equipos de los servicios técnicos del 
edificio 
f) Factores de conversión de energía final a energía primaria empleados 
g) Para uso residencial privado, consumo de energía procedente de fuentes de energía 
no renovables 
h) En caso de edificios de uso distinto al residencial privado, calificación energética para 
el indicador de energía primaria no renovable 
 
4. Datos para el cálculo del consumo energético 
4.1. Demanda energética y condiciones operacionales  
El consumo energético de los servicios de calefacción y refrigeración se obtendrá 
considerando las condiciones operacionales, datos previos y procedimientos de cálculo de 
la demanda energética establecidos en la Sección HE1. 
El consumo energético del servicio de agua caliente sanitaria (ACS) se obtendrá 
considerando la demanda energética resultante de la aplicación de la sección HE4. 
El consumo energético del servicio de iluminación se obtendrá considerando la eficiencia 
energética de la instalación resultante de la aplicación de la sección HE3. 
 
4.2. Factores de conversión de energía final a energía primaria 
Los factores de conversión de energía final a energía primaria procedente de fuentes no 
renovables para cada vector energético serán los publicados oficialmente. 
 
4.3. Sistemas de referencia 





5. Procedimientos de cálculo de consumo energético 
5.1. Características de los procedimientos de cálculo del consumo energético: 
Cualquier procedimiento de cálculo considerará los siguientes aspectos: 
a) la demanda energética necesaria para los servicios de calefacción y refrigeración 
(procedimiento en la sección HE1) 
b) la demanda energética necesaria para el servicio de agua caliente sanitaria 
c) en usos distintos al residencial privado, la demanda energética necesaria para el servicio 
de iluminación 
d) el dimensionado y los rendimientos de los equipos y sistemas de producción de frío y 
de calor, ACS e iluminación 
e) el empleo de distintas fuentes de energía, sean generadas in situ o remotamente 
f) los factores de conversión de energía final a energía primaria procedente de fuentes no 
renovables 
g) la contribución de energías renovables producidas in situ o en las proximidades de la 
parcela 
HE 1: Limitación de la demanda energética 
1. Ámbito de aplicación 
Esta Sección es de aplicación en: 
- Edificios de nueva construcción; 
- Intervenciones en edificios existentes: 
• ampliación: aquellas en las que se incrementa la superficie o el volumen 
construido; 
• reforma: cualquier trabajo u obra en un edificio existente distinto del que se 
lleve a cabo para el exclusivo mantenimiento del edificio; 
• cambio de uso 
2. Caracterización y cuantificación de las exigencias 
2.1.  Caracterización de la exigencia 
La demanda energética de los edificios se limita en función de la zona climática de la 
localidad en que se ubican y del uso previsto. En edificios de uso residencial privado, las 
características de los elementos de la envolvente térmica deben ser tales que eviten las 
descompensaciones en la calidad térmica de los diferentes espacios habitables. Se limitará 
igualmente la transferencia de calor entre unidades de distinto uso, y entre las unidades 
de uso y las zonas comunes del edificio. Se deben limitar los riesgos debidos a procesos 
que produzcan una merma significativa de las prestaciones térmicas o de la vida útil de 
los elementos que componen la envolvente térmica, tales como las condensaciones. 
2.2. Cuantificación de la exigencia 
2.2.1 Edificios nuevos o ampliaciones de edificios existentes 
- Limitación de la demanda energética del edificio 
Uso residencial privado: 
  
La demanda energética de calefacción del edificio o la parte ampliada, en su caso, 
no debe superar 
el valor límite D cal,lim  obtenido mediante la siguiente expresión: 




  Edificios de otros usos. 
La demanda energética de refrigeración del edificio o la parte ampliada, en su 
caso, no debe superar el valor límite: D ref, lim  = 15 kW·h/m2·año.  
La transmitancia térmica y permeabilidad al aire de los huecos y la transmitancia 
térmica de las zonas opacas de muros, cubiertas y suelos, que formen parte de la 
envolvente térmica del edificio, no debe superar los valores establecidos en la 





La transmitancia térmica de medianerías y particiones interiores que delimiten 
las unidades de uso residencial de otras de distinto uso o de zonas comunes del 
edificio, no superará los valores de la tabla 2.4. Cuando las particiones interiores 








En el catálogo de elementos (muros, suelos, techos, carpinterías) puede 
comprobarse cómo estos valores de transmitancia obtenidos son mayores que los 


















































3.5 DB-HS SALUBRIDAD 
Artículo 13. Exigencias básicas de salubridad (HS) «Higiene, salud y protección del medio 
ambiente». 
1. El objetivo del requisito básico «Higiene, salud y protección del medio ambiente», 
tratado en adelante bajo el término salubridad, consiste en reducir a límites aceptables el 
riesgo de que los usuarios, dentro de los edificios y en condiciones normales de utilización, 
padezcan molestias o enfermedades, así como el riesgo de que los edificios se deterioren 
y de que deterioren el medio ambiente en su entorno inmediato, como consecuencia de 
las características de su proyecto, construcción, uso y mantenimiento. 
2. Para satisfacer este objetivo, los edificios se proyectarán, construirán, mantendrán 
y utilizarán de tal forma que se cumplan las exigencias básicas que se establecen en los 
apartados siguientes. 
3. El Documento Básico «DB-HS Salubridad» especifica parámetros objetivos y 
procedimientos cuyo cumplimiento asegura la satisfacción de las exigencias básicas y la 
superación de los niveles mínimos de calidad propios del requisito básico de salubridad. 
13.1 Exigencia básica HS 1: Protección frente a la humedad: se limitará el riesgo 
previsible de presencia inadecuada de agua o humedad en el interior de los edificios y en 
sus cerramientos como consecuencia del agua procedente de precipitaciones atmosféricas, 
de escorrentías, del terreno o de condensaciones, disponiendo medios que impidan su 
penetración o, en su caso permitan su evacuación sin producción de daños. 
13.2 Exigencia básica HS 2: Recogida y evacuación de residuos: los edificios 
dispondrán de espacios y medios para extraer los residuos ordinarios generados en ellos 
de forma acorde con el sistema público de recogida de tal manera que se facilite la 
adecuada separación en origen de dichos residuos, la recogida selectiva de los mismos y 
su posterior gestión. 
13.3 Exigencia básica HS 3: Calidad del aire interior. 
1. Los edificios dispondrán de medios para que sus recintos se puedan ventilar 
adecuadamente, eliminando los contaminantes que se produzcan de forma habitual 
durante el uso normal de los edificios, de forma que se aporte un caudal suficiente de aire 
exterior y se garantice la extracción y expulsión del aire viciado por los contaminantes. 
2. Para limitar el riesgo de contaminación del aire interior de los edificios y del entorno 
exterior en fachadas y patios, la evacuación de productos de combustión de las 
instalaciones térmicas se producirá con carácter general por la cubierta del edificio, con 
independencia del tipo de combustible y del aparato que se utilice, y de acuerdo con la 
reglamentación específica sobre instalaciones térmicas. 
13.4 Exigencia básica HS 4: Suministro de agua. 
1. Los edificios dispondrán de medios adecuados para suministrar al equipamiento 
higiénico previsto de agua apta para el consumo de forma sostenible, aportando caudales 
suficientes para su funcionamiento, sin alteración de las propiedades de aptitud para el 
consumo e impidiendo los posibles retornos que puedan contaminar la red, incorporando 
medios que permitan el ahorro y el control del caudal del agua. 
  
2. Los equipos de producción de agua caliente dotados de sistemas de acumulación y 
los puntos terminales de utilización tendrán unas características tales que eviten el 
desarrollo de gérmenes patógenos. 
13.5 Exigencia básica HS 5: Evacuación de aguas: los edificios dispondrán de medios 
adecuados para extraer las aguas residuales generadas en ellos de forma independiente o 






HS 1: Protección frente a la humedad 
1. DISEÑO 
-Muros:  
 a) Grado de impermeabilidad. 
El grado de impermeabilidad mínimo exigido a los muros que están en contacto con el terreno 
frente a la penetración del agua del terreno y de las escorrentías se obtiene en la tabla 2.1 en 
función de la presencia de agua y del coeficiente de permeabilidad del terreno.  
La presencia de agua se considera  
-baja cuando la cara inferior del suelo en contacto con el terreno se encuentra 
por encima del nivel freático; 
-media cuando la cara inferior del suelo en contacto con el terreno se encuentra 
a la misma profundidad que el nivel freático o a menos de dos metros por debajo;  
-alta cuando la cara inferior del suelo en contacto con el terreno se encuentra a 
dos o más metros por debajo del nivel freático. 
 
El valor Ks>10-2cm/s es un valor propio de coeficiente de permeabilidad de 
suelos granulares. Se descartan los suelos limosos y arcillosos ya que claramente 
esa no es la composición del suelo en zonas pirenaicas.  
A falta de datos de la presencia de agua, se toma un valor medio. 
Las condiciones exigidas a cada solución constructiva, en función del tipo de 
muro, del tipo de impermeabilización y del grado de impermeabilidad, se 
obtienen en la tabla 2.2. Las casillas sombrea- das se refieren a soluciones que no 
se consideran aceptables y la casilla en blanco a una solución a la que no se le 





I1  La impermeabilización debe realizarse mediante la colocación en el muro de una 
lámina impermeabilizante, o la aplicación directa in situ de productos líquidos, tales como 
polímeros acrílicos, caucho acrílico, resinas sintéticas o poliéster. En los muros pantalla 
construidos con excavación la impermeabilización se consigue mediante la utilización de 
lodos bentoníticos. 
Si se impermeabiliza interiormente con lámina ésta debe ser adherida. 
Si se impermeabiliza exteriormente con lámina, cuando ésta sea adherida debe colocarse 
una capa antipunzonamiento en su cara exterior y cuando sea no adherida debe colocarse 
una capa antipunzonamiento en cada una de sus caras. En ambos casos, si se dispone una 
lámina drenante puede suprimirse la capa antipunzonamiento exterior. 
 
Si se impermeabiliza mediante aplicaciones líquidas debe colocarse una capa protectora 
en su cara exterior salvo que se coloque una lámina drenante en contacto directo con la 
impermeabilización. La capa protectora puede estar constituida por un geotextil o por 
mortero reforzado con una armadura. 
I3 Cuando el muro sea de fábrica debe recubrirse por su cara interior con un 
revestimiento hidrófugo, tal como una capa de mortero hidrófugo sin revestir, una hoja 
de cartón-yeso sin yeso higroscópico u otro material no higroscópico. 
D1 Debe disponerse una capa drenante y una capa filtrante entre el muro y el terreno o, 
cuando existe una capa de impermeabilización, entre ésta y el terreno. La capa drenante 
puede estar constituida por una lámina drenante, grava, una fábrica de bloques de arcilla 
porosos u otro material que produzca el mismo efecto. 
Cuando la capa drenante sea una lámina, el remate superior de la lámina debe protegerse 
de la entrada de agua procedente de las precipitaciones y de las escorrentías. 
D3 Debe colocarse en el arranque del muro un tubo drenante conectado a la red de 
saneamiento o a cualquier sistema de recogida para su reutilización posterior y, cuando 
  
dicha conexión esté situada por encima de la red de drenaje, al menos una cámara de 
bombeo con dos bombas de achique.  






a) Grado de impermeabilidad. 
El grado de impermeabilidad mínimo exigido a los suelos que están en contacto con el 
terreno frente a la penetración del agua de éste y de las escorrentías se obtiene en la tabla 
  
2.3 en función de la presencia de agua determinada de acuerdo con 2.1.1 y del coeficiente 
de permeabilidad del terreno.  
 
Como no se poseen datos de la presencia de agua, se toma una presencia media. Al igual 





C) Constitución del suelo:  
C1  Cuando el suelo se construya in situ debe utilizarse hormigón hidrófugo de elevada 
compacidad.  
C2  Cuando el suelo se construya in situ debe utilizarse hormigón de retracción 
moderada.  
C3  Debe realizarse una hidrofugación complementaria del suelo mediante la aplicación 
de un producto líquido colmatador de poros sobre la superficie terminada del mismo. 
I) Impermeabilización: 
I1 Debe impermeabilizarse el suelo externamente mediante la disposición de una lámina sobre la 
capa base de regulación del terreno. 
Si la lámina es adherida debe disponerse una capa antipunzonamiento por encima de ella. 
  
Si la lámina es no adherida ésta debe protegerse por ambas caras con sendas capas an- 
tipunzonamiento. 
 
I2 Debe impermeabilizarse, mediante la disposición sobre la capa de hormigón de limpieza de 
una lámina, la base de la zapata en el caso de muro flexorresistente y la base del muro en el caso 
de muro por gravedad. 
Si la lámina es adherida debe disponerse una capa antipunzonamiento por encima de ella.  
Si la lámina es no adherida ésta debe protegerse por ambas caras con sendas capas 
antipunzonamiento. 
Deben sellarse los encuentros de la lámina de impermeabilización del suelo con la de la base del 
muro o zapata. 
D) Drenaje y evacuación: 
D1 Debe disponerse una capa drenante y una capa filtrante sobre el terreno situado bajo el suelo. 
En el caso de que se utilice como capa drenante un encachado, debe disponerse una lámina de 
polietileno por encima de ella.  
D2  Deben colocarse tubos drenantes, conectados a la red de saneamiento o a cualquier sistema 
de recogida para su reutilización posterior, en el terreno situado bajo el suelo y, cuando dicha 
conexión esté situada por encima de la red de drenaje, al menos una cámara de bombeo con dos 
bombas de achique.  
D3  Deben colocarse tubos drenantes, conectados a la red de saneamiento o a cualquier sistema 
de recogida para su reutilización posterior, en la base del muro y, cuando dicha conexión esté 
situada por encima de la red de drenaje, al menos una cámara de bombeo con dos bombas de 
achique.  
En el caso de muros pantalla los tubos drenantes deben colocarse a un metro por debajo del suelo 
y repartidos uniformemente junto al muro pantalla.  
D4  Debe disponerse un pozo drenante por cada 800 m2 en el terreno situado bajo el suelo. El 
diámetro interior del pozo debe ser como mínimo igual a 70 cm. El pozo debe disponer de una 
envolvente filtrante capaz de impedir el arrastre de finos del terreno. Deben disponerse dos 
bombas de achique, una conexión para la evacuación a la red de saneamiento o a cualquier 
sistema de recogida para su reutilización posterior y un dispositivo automático para que el achique 
sea permanente  
P) Tratamiento perimétrico:  
P1  La superficie del terreno en el perímetro del muro debe tratarse para limitar el aporte de agua 
superficial al terreno mediante la disposición de una acera, una zanja drenante o cualquier otro 
elemento que produzca un efecto análogo.  
P2  Debe encastrarse el borde de la placa o de la solera en el muro.  
Sellado de juntas:  
S1  Deben sellarse los encuentros de las láminas de impermeabilización del muro con las del suelo 
y con las dispuestas en la base inferior de las cimentaciones que estén en contacto con el muro.  
  
S2  Deben sellarse todas las juntas del suelo con banda de PVC o con perfiles de caucho expansivo 
o de bentonita de sodio.  
S3  Deben sellarse los encuentros entre el suelo y el muro con banda de PVC o con perfiles de 
caucho expansivo o de bentonita de sodio, según lo establecido en el apartado 2.2.3.1.  
 
-Fachadas:  
a) Grado de impermeabilidad. 
Tipo de terreno III: zona rural accidentada o llana con algunos obstáculos aislados tales 
como árboles o construcciones pequeñas. Clase de entorno E0. 
Zona eólica: C= 29m/s. (según figura 2.5. DB HS-1. 
Zona pluviométrica: II. 
 
TABLA 2.5. GRADO DE IMPERMEABILIDAD MÍNIMO EXIGIDO A LAS 
FACHADAS. 
 
Condiciones de las soluciones constructivas  
  
 
B2  Debe disponerse al menos una barrera de resistencia alta a la filtración. Se consideran 
como tal los siguientes elementos:  
-  cámara de aire sin ventilar y aislante no hidrófilo dispuestos por el interior de 
la hoja principal, estando la cámara por el lado exterior del aislante;  
-  aislante no hidrófilo dispuesto por el exterior de la hoja principal.  
C2  Debe utilizarse una hoja principal de espesor alto. Se considera como tal una fábrica 
cogida con mortero de: 
-1 pie de ladrillo cerámico, que debe ser perforado o macizo cuando no exista 
reves- timiento exterior o cuando exista un revestimiento exterior discontinuo o 
un aislante exterior fijados mecánicamente;  
-  24 cm de bloque cerámico, bloque de hormigón o piedra natural.  
J2 Las juntas deben ser de resistencia alta a la filtración. Se consideran como tales las jun- 
tas de mortero con adición de un producto hidrófugo, de las siguientes características:  
-  sin interrupción excepto, en el caso de las juntas de los bloques de hormigón, 
que se interrumpen en la parte intermedia de la hoja;  
-  juntas horizontales llagueadas o de pico de flauta;  
-  cuando el sistema constructivo así lo permita, con un rejuntado de un mortero 
más rico.  
N2  Debe utilizarse un revestimiento de resistencia alta a la filtración. Se considera como 
tal un enfoscado de mortero con aditivos hidrofugantes con un espesor mínimo de 15 mm 
o un material adherido, continuo, sin juntas e impermeable al agua del mismo espesor.  
 
-Cubierta: 
a) Grado de impermeabilidad. 
Para las cubiertas el grado de impermeabilidad exigido es único e independiente de 
factores climáticos. Cualquier solución constructiva alcanza este grado de 
impermeabilidad siempre que se cum- plan las condiciones indicadas a continuación.  
b) Soluciones constructivas. 
  
Las cubiertas deben disponer de los elementos siguientes:  
-un sistema de formación de pendientes cuando la cubierta sea plana o cuando sea 
inclinada y su soporte resistente no tenga la pendiente adecuada al tipo de protección y 
de impermeabili- zación que se vaya a utilizar;  
-una barrera contra el vapor inmediatamente por debajo del aislante térmico cuando, 
según el cálculo descrito en la sección HE1 del DB “Ahorro de energía”, se prevea que 
vayan a producirse condensaciones en dicho elemento;  
-una capa separadora bajo el aislante térmico, cuando deba evitarse el contacto entre 
materia- les químicamente incompatibles;  
-un aislante térmico, según se determine en la sección HE1 del DB “Ahorro de energía”;  
-una capa separadora bajo la capa de impermeabilización, cuando deba evitarse el 
contacto entre materiales químicamente incompatibles o la adherencia entre la 
impermeabilización y el elemento que sirve de soporte en sistemas no adheridos;  
-una capa de impermeabilización cuando la cubierta sea plana o cuando sea inclinada y 
el sistema de formación de pendientes no tenga la pendiente exigida en la tabla 2.10 o el 
solapo de las piezas de la protección sea insuficiente;  
-una capa separadora entre la capa de protección y la capa de impermeabilización, 
cuando  
i)  deba evitarse la adherencia entre ambas capas;  
ii)  la impermeabilización tenga una resistencia pequeña al punzonamiento 
estático;  
iii)  se utilice como capa de protección solado flotante colocado sobre soportes, 
grava, una capa de rodadura de hormigón, una capa de rodadura de aglomerado 
asfáltico dispuesta sobre una capa de mortero o tierra vegetal; en este último caso 
además debe disponerse inmediatamente por encima de la capa separadora, una 
capa drenante y sobre ésta una capa filtrante; en el caso de utilizarse grava la 
capa separadora debe ser antipunzonante;  
-una capa separadora entre la capa de protección y el aislante térmico, cuando  
i)  se utilice tierra vegetal como capa de protección; además debe disponerse 
inmediata- mente por encima de esta capa separadora, una capa drenante y sobre 
ésta una capa fil- trante;  
ii)  la cubierta sea transitable para peatones; en este caso la capa separadora debe 
ser antipunzonante;  
iii)  se utilice grava como capa de protección; en este caso la capa separadora 
debe ser fil- trante, capaz de impedir el paso de áridos finos y antipunzonante;  
-una capa de protección, cuando la cubierta sea plana, salvo que la capa de 
impermeabilización sea autoprotegida;  
  
-un tejado, cuando la cubierta sea inclinada, salvo que la capa de impermeabilización sea 
auto- protegida;  
-un sistema de evacuación de aguas, que puede constar de canalones, sumideros y 
rebosaderos, dimensionado según el cálculo descrito en la sección HS 5 del DB-HS. 
c) Condiciones de los componentes. 
-Sistema de formación de pendientes: se trata de una cubierta plana ajardinada con tierra 
vegetal y una pendiente del 1%. 
-Aislante térmico: el material del aislante térmico debe tener una cohesión y una 
estabilidad suficiente para proporcionar al sistema la solidez necesaria frente a las 
solicitaciones mecánicas. Cuando el aislante térmico esté en contacto con la capa de 
impermeabilización, ambos materiales deben ser compatibles; en caso contrario debe 
disponerse una capa separadora entre ellos. Cuando el aislante térmico se disponga 
encima de la capa de impermeabilización y quede expuesto al contacto con el agua, dicho 
aislante debe tener unas características adecuadas para esta situa- ción.  
-Impermeabilización: cuando se disponga una capa de impermeabilización, ésta debe 
aplicarse y fijarse de acuerdo con las condiciones para cada tipo de material constitutivo 
de la misma. Se pueden usar los materiales especificados a continuación u otro material 
que produzca el mismo efecto. 
Se hace uso de una capa de impermeabilización con material bituminoso. 
-Capa de protección: cuando se disponga una capa de protección, el material que forma 
la capa debe ser resistente a la intemperie en función de las condiciones ambientales 
previstas y debe tener un peso suficiente para contrarrestar la succión del viento. 
d) Condiciones de los puntos singulares. 
Deben disponerse juntas de dilatación de la cubierta y la distancia entre juntas de 
dilatación conti- guas debe ser como máximo 15 m. Siempre que exista un encuentro con 
un paramento vertical o una junta estructural debe disponerse una junta de dilatación 
coincidiendo con ellos. Las juntas de- ben afectar a las distintas capas de la cubierta a 
partir del elemento que sirve de soporte resistente. Los bordes de las juntas de dilatación 
deben ser romos, con un ángulo de 45o aproximadamente, y la anchura de la junta debe 
ser mayor que 3 cm. 
La impermeabilización debe prolongarse por el paramento vertical hasta una altura de 
20cm como mínimo por encima de la protección de la cubierta. 
En el encuentro de la cubierta con un sumidero o canalón, dicho elemento ha de ser una 
pieza prefabricada de un material compatible con el tipo de impermeabilización que se 
utilice. Disponer de un ala de 10cm de anchura como mínimo en el borde superior. Ha 
de tener un elemento de protección para retener los sódidos que puedan obturar la 






HS 2: Recogida y evacuación de residuos. 
1. Exigencia básica: Se establecen las condiciones que debe reunir el proyecto para asegurar 
el cumplimiento de las exigencias básicas de salubridad, concretamente para satisfacer el 
requisito básico de recogida y evacuación de residuos.  
2. mbito de aplicación: Al tratarse de un proyecto con usos distintos al de residencial 
vivienda se aplicarán a este efecto criterios análogos adaptados a la situación concreta.  
3. Diseño: El edificio dispondrá de espacios y medios para extraer los residuos ordinarios 
generados en ellos de forma acorde con el sistema público de recogida selectiva de los 
mismos y su posterior gestión.  
HS 3: Calidad del aire interior. 
1. Generalidades 
Exigencia básica: Se establecen las condiciones que debe reunir el proyecto para asegurar 
el cumplimiento de las exigencias básicas de salubridad, más en concreto en este 
documento para satisfacer el requisito básico de calidad del aire interior.  
 
Ámbito de aplicación: Al tratarse de un proyecto con usos distintos al de residencial 
vivienda se aplicarán a este efecto las exigencias establecidas en el RITE (Reglamento de 
Instalaciones Térmicas en los edificios). De este documento se aplicará a este punto la 
Instrucción Técnica 1.1.4.2, Exigencia de calidad del aire interior, que enuncia que 
también se considera válido lo establecido en la norma UNE-EN 13779.  
 
 
2. Caracterización y cuantificación de las exigencias. 
 
Categorías de calidad del aire interior en función del uso del edificio (IT 1.1.4.2.2)  
 
Se establece una clasificación para cada uno de los usos del proyecto de la calidad de aire 
que se debe conseguir. En este caso la totalidad de los espacios para el público 
(equipamientos colectivos) se corresponden con una calidad de aire buena, IDA 2, con la 
  
excepción de los equipamientos destinados a gimnasio y usos múltiples, en los que basta 
una calidad de aire media, IDA 3.  
 
Caudal mínimo del aire exterior de ventilación (IT 1.1.4.2.3): Atendiendo al primero de 
los métodos que expone la norma, método indirecto de caudal de aire exterior por 
persona, se obtienen los valores de caudal de aire exterior que son precisos en cada uno 
de los espacios con los datos de la Tabla 1.4.2.1. Se considera que está prohibido fumar 
en todos los espacios colectivos.  
 
 
Aire de extracción (IT 1.1.4.2.5): Según el uso del local se realiza una clasificación del aire de 
extracción. Este aire que se retira de los espacios interiores del edificio se podrá o no reutilizar 
según su procedencia.  
El aire procedente de espacios de uso comunitario como aulas y espacios polivalentes, se considera 
Aire de Extracción de tipo AE 1 (bajo nivel de contaminación), por tanto, la recirculación es 
admisible.  
El aire procedente de almacenes, aseos y habitaciones es contemplado como de tipo AE 2 
(moderado nivel de contaminación), por tanto, la recirculación es admisible únicamente para 
locales de servicio.  
Asimismo, el caudal de aire de extracción de locales de servicio será como mínimo de 2 dm3/sm2. 




a. Condiciones generales de ventilación 
En la zona residencial, se considera que, en las habitaciones, el aire debe circular 
desde los espacios secos a los húmedos, para ello, la zona de dormitorio debe disponer 
de aberturas de admisión, mientras que el cuarto de baño debe disponer de aberturas 
para extracción; las particiones situadas entre los locales con admisión y los locales 
con extracción deben disponer de aberturas de paso. Como aberturas de admisión, 
se dispondrán aberturas dotadas de aireadores o aperturas fijas de la carpintería, 
como son los dispositivos de microventilación. 
Las cocinas, guardaesquís, almacenaje etc. necesitarán de ventilación con extracción 
mecánica de vapores. 
En los almacenes de residuos se dispone de un sistema de ventilación mecánica. 
b. Condiciones particulares de los elementos. 
-Conductos de extracción para ventilación mecánica: cada conducto de extracción 



























3 218,53 60 60 0,0125
Ocupación 



















Vestuarios (dos) + vestíbulo 
adyacete a piscina 2 0,75 0,75
Zonas de ocupación 
ocasional, mantenimiento: 






Zonas de público sentado en 
bares, cafeterías, restaurantes 0,5
Zonas de público en 


















Zona, tipo de actividad Aire de buena calidad (m3/s persona) Caudal parcial (m3/s)




específica de la cocina, después de la última abertura de extracción en el sentido del 
flujo del aire, pudiendo varios conductos compartir un mismo. 
 
HS 4: Suministro de agua. 
1. Generalidades 
Exigencia básica: Se establecen las condiciones que debe reunir el proyecto para asegurar 
el cumplimiento de las exigencias básicas de salubridad, más en concreto en este 
documento para garantizar un adecuado abastecimiento de agua a los diferentes cuartos 
húmedos del edificio.  
 
2. Caracterización y cuantificación de las exigencias. 
-El agua de la instalación debe cumplir lo establecido en la legislación vigente sobre el 
agua para consumo humano, para ello los materiales que se vayan a utilizar en la 
instalación deben ser resistentes a las temperaturas como a la corrosión. Las compañías 
suministradoras facilitarán los datos de caudal y presión que servirán de base para el 
dimensionado de la instalación. Asimismo, la instalación de suministro de agua debe tener 
características adecuadas para evitar el desarrollo de gérmenes patógenos y no favorecer 
el desarrollo de la biocapa (biofilm).  
 
-Protección contra retornos: se disponen sistemas de antirretorno para evitar la inversión 
del sentido del flujo en los puntos tras los contadores, en la base de las ascendentes, antes 
del equipo de tratamiento de agua, en los tubos de alimentación no destinados a usos 
domésticos, y antes de los aparatos de climatización. En los aparatos y equipos de la 
instalación, la llegada de agua se realizará de tal modo que no se produzcan retornos. Los 
antirretornos se dispondrán combinados con grifos de vaciado de tal forma que siempre 
sea posible vaciar cualquier tramo de la red. 
 
-Condiciones mínimas de suministro: se deben garantizar unas condiciones mínimas de 
suministro. La instalación debe suministrar a los aparatos y equipos del equipamiento 
higiénico los caudales que figuran en la tabla 2.1. de la HS4. 
 
 
En los puntos de consumo, la presión mínima debe ser de 100 kPa para grifos comunes y 
150 para fluxores y calentadores. La presión máxima será de 500 kPa. Asimismo, la 
  
temperatura del agua caliente sanitaria deberá de estar en estos puntos a una temperatura 
entre 50oC y 65oC.  
 
-Mantenimiento: Los elementos y equipos de la instalación que lo requieran, tales como 
grupo de presión, los sistemas de tratamiento de aguas, se instalan en locales de 
dimensiones adecuadas para que pueda llevarse a cabo su mantenimiento. Las redes de 
tuberías se diseñan para ser accesibles para su mantenimiento y reparación, en patinillos 
y falsos techos registrables, así como arquetas y registros para los que no lo son.  
 
-Ahorro de agua: En la red de agua caliente sanitaria se dispone de una red de retorno 
en todos aquellos tramos en los que la tubería de ida al punto de consumo más alejado es 
igual o mayor que 15 m. En los aseos comunes del edificio, los que se encuentran en la 
zona de pública concurrencia, los aparatos disponen de dispositivos de ahorro de agua 
(inodoros y lavamanos con fluxor).  
 
-Diseño de la instalación: En el plano I03 se describe el esquema de principio y la 
distribución de las redes generales de abastecimiento de agua. Dichas redes de 
distribución disponen de todos los elementos necesarios para un correcto funcionamiento 




CÁLCULO DE AFS. 
a.- Planta -1. 
b.- Planta +1. 

















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































CÁLCULO DE ACS. 
a.- Planta -1. 


























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































HS 5: Evacuación de aguas. 
1. Exigencia básica: Se establecen las condiciones que debe reunir el proyecto para asegurar 
el cumplimiento de las exigencias básicas de salubridad, más en concreto en este 
documento para satisfacer el requisito básico de evacuación de aguas residuales y 
pluviales.  
2. Caracterización y cuantificación de las exigencias: 
-Deben disponerse cierres hidráulicos en la instalación que impidan el paso del aire 
contenido en ella a los locales ocupados sin afectar al flujo de residuos.  
-Las tuberías de la red de evacuación deben tener el trazado más sencillo posible, con 
unas distancias y pendientes que faciliten la evacuación de los residuos y ser 
autolimpiables. Debe evitarse la retención de aguas en su interior.  
-Los diámetros de las tuberías deben ser los apropiados para transportar los caudales 
previsibles en condiciones seguras.  
-Las redes de tuberías deben diseñarse de tal forma que sean accesibles para su 
mantenimiento y reparación, para lo cual deben disponerse a la vista o alojadas en huecos 
o patinillos registrables. En caso contrario deben contar con arquetas o registros. 
-Se dispondrán sistemas de ventilación adecuados que permitan el funcionamiento de los 
cierres hidráulicos y la evacuación de gases mefíticos.  
-La instalación no debe utilizarse para la evacuación de otro tipo de residuos que no sean 
aguas residuales o pluviales.  
3. Diseño. 
3.1. Condiciones generales de evacuación: 
-Los colectores del edificio deben desaguar, preferentemente por gravedad, en el pozo o 
arqueta general que constituye el punto de conexión entre la instalación de evacuación y 
la red de alcantarillado público, a través de la correspondiente acometida. 
-Cuando no exista red de alcantarillado público, deben utilizarse sistemas 
individualizados separados, uno de evacuación de aguas residuales dotado de una 
estación depuradora particular y otro de evacuación de aguas pluviales al terreno.  
- Los residuos agresivos industriales requieren un tratamiento previo al vertido a la red 
de alcantarillado o sistema de depuración.  
-Los residuos procedentes de cualquier actividad profesional ejercida en el interior de las 
viviendas distintos de los domésticos, requieren un tratamiento previo mediante 
dispositivos tales como depósitos de decantación, separadores o depósitos de 
neutralización. 
 
3.2. Configuración de los sistemas de evacuación: 
  
Cuando exista una única red de alcantarillado público debe disponerse un sistema mixto 
o un sis- tema separativo con una conexión final de las aguas pluviales y las residuales, 
antes de su salida a la red exterior. La conexión entre la red de pluviales y la de residuales 
debe hacerse con interposición de un cierre hidráulico que impida la transmisión de gases 
de una a otra y su salida por los puntos de captación tales como calderetas, rejillas o 
sumideros. Dicho cierre puede estar incorporado a los puntos de captación de las aguas 
o ser un sifón final en la propia conexión. 
Cuando existan dos redes de alcantarillado público, una de aguas pluviales y otra de aguas 
residuales debe disponerse un sistema separativo y cada red de canalizaciones debe 
conectarse de forma independiente con la exterior correspondiente.  
3.3. Elementos que componen las instalaciones. 
- Cierres hidráulicos:  
Los sifones individuales propios de cada aparato. Los cierres hidráulicos son botes 
sifónicos que pueden servir a varios aparatos. Sumideros sifónicos para la recogida 
de pluviales. Arquetas sifónicas en P-1 para el encuentro de los conductos enterrados 
de aguas pluviales y residuales. 
 
Los cierres hidráulicos han de ser autolimpiables, de tal forma que el agua que los 
atraviese arrastre los sólidos en suspensión. Sus superficies no deben retener materias 
sólidas, y serán autolimpiables con el paso del agua. No deben tener partes móviles 
que impidan su correcto funcionamiento. Deben tener un registro de limpieza 
fácilmente accesible y manipulable. La altura mínima de cierre hidráulico debe ser 
50 mm, para usos continuos y 70 mm para usos discontinuos. La altura máxima debe 
ser 100 mm. La corona debe estar a una distancia igual o menor que 60cm por debajo 
de la válvula de desagüe del aparato. El diámetro del sifón debe ser igual mayor que 
el diámetro de la válvula de desagüe e igual o menor que el del ramal de desagüe. En 
caso de que exista una diferencia de diámetros, el tamaño debe aumentar en el 
sentido del flujo. Debe instalarse lo más cerca posible de la válvula de desagüe del 
aparato, para limitar la longitud de tubo sucio sin protección hacia el ambiente. 
 
-Red de pequeña evacuación: 
El trazado de la red debe ser lo más sencillo posible para conseguir una circulación 
natural por gravedad, evitando los cambios bruscos de dirección y utilizando las 
piezas especiales adecuadas. 
 
Deben conectarse a las bajantes; cuando por condicionantes del diseño esto no fuera 
posible, se permite su conexión al manguetón del inodoro;  
 
La distancia del bote sifónico a la bajante no debe ser mayor que 2,00 m;  
 
Las derivaciones que acometan al bote sifónico deben tener una longitud igual o 
menor que  2,50 m, con una pendiente comprendida entre el 2 y el 4 %;  
 
En los aparatos dotados de sifón individual deben tener las características siguientes: 
En los fregaderos, los lavaderos, los lavabos y los bidés la distancia a la 
bajante debe ser 4,00 m como máximo, con pendientes comprendidas 
entre un 2,5 y un 5 %. 
En las bañeras y las duchas la pendiente debe ser menor o igual que el 10 
%. 
  
El desagüe de los inodoros a las bajantes debe realizarse directamente o 
por medio de un manguetón de acometida de longitud igual o menor que 
1,00 m, siempre que no sea po- sible dar al tubo la pendiente necesaria.  
Debe disponerse un rebosadero en los lavabos, bidés, bañeras y fregaderos;  
No deben disponerse desagües enfrentados acometiendo a una tubería común;  
Las uniones de los desagües a las bajantes deben tener la mayor inclinación posible, que 
en cualquier caso no debe ser menor que 45o;  
Cuando se utilice el sistema de sifones individuales, los ramales de desagüe de los aparatos 
sanitarios deben unirse a un tubo de derivación, que desemboque en la bajante o si esto 
no fuera posible, en el manguetón del inodoro, y que tenga la cabecera registrable con 
tapón ros- cado;  
Excepto en instalaciones temporales, deben evitarse en estas redes los desagües 
bombeados. 
-Bajantes y canalones: 
Las bajantes deben realizarse sin desviaciones ni retranqueos y con diámetro uniforme en 
toda su altura excepto, en el caso de bajantes de residuales, cuando existan obstáculos 
insalvables en su recorrido y cuando la presencia de inodoros exija un diámetro concreto 
desde los tramos superiores que no es superado en el resto de la bajante.  
 El diámetro no debe disminuir en el sentido de la corriente. 
Podrá disponerse un aumento de diámetro cuando acometan a la bajante caudales de 
magnitud mucho mayor que los del tramo situado aguas arriba.  
-Colectores: 
Los colectores pueden disponerse colgados o enterrados.  
-Elementos de conexión: 
En redes enterradas la unión entre las redes vertical y horizontal y en ésta, entre sus 
encuentros y derivaciones, debe realizarse con arquetas dispuestas sobre cimiento de 
hormigón, con tapa practicable. Sólo puede acometer un colector por cada cara de la 
arqueta, de tal forma que el ángulo formado por el colector y la salida sea mayor que 90o. 
A las arquetas de paso acometen como máximo 3 colectores. Las arquetas de registro 
deben disponer de tapa accesible y practicable.  
-Elementos especiales: 
Válvulas antirretorno de seguridad: deben instalarse válvulas antirretorno de seguridad 
para prevenir las posibles inundaciones cuando la red exterior de alcantarillado se 
sobrecargue, particularmente en sistemas mixtos (doble clapeta con cierre manual), 
dispuestas en lugares de fácil acceso para su registro y mantenimiento. 
Subsistema de ventilación con válvulas de aireación: debe utilizarse cuando por criterios 
de diseño se decida combinar los elementos de los demás sistemas de ventilación con el 
  
fin de no salir al de la cubierta y ahorrar el espacio ocupado por los elementos del sistema 
de ventilación secundaria. Debe instalarse una única válvula en edificios de 5 plantas o 
menos y una cada 4 plantas en los de mayor altura. En ramales de cierta entidad es 




Debe aplicarse un procedimiento de dimensionado para un sistema separativo, es decir, 
debe dimensionarse la red de aguas residuales por un lado y la red de aguas pluviales por 
otro, de forma separada e independiente, y posteriormente mediante las oportunas 
conversiones, dimensionar un sistema mixto.  
4.1. Dimensionado de la red de aguas residuales. 
A partir de las UDs correspondientes a los distintos aparatos sanitarios se procede al 











Colector Tipo de aparato sanitario UD
Diámetro mínimo 









Dormitorio 4 Lavabo 1 32
Ducha 2 40
Inodoro con cisterna 4 100
C3 TOTAL 7 63
 Dormitorio 4+5 Lavabo 1 32
Ducha 2 40
Inodoro con cisterna 4 100
C2 TOTAL 14 75
Dormitorio 4 
+5+ 1 cocina 
Fregadero 3 40
Fregadero 3 40
C1 TOTAL RAMAL 1 20 90
90
Dormitorio3 Lavabo 1 32
Ducha 2 40
Inodoro con cisterna 4 100
C7 TOTAL 7 63
Dormitorio 3+2 Lavabo 1 32
Ducha 2 40
Inodoro con cisterna 4 100





Inodoro con cisterna 4 100





C4 TOTAL RAMAL 2 24 90
TOTAL CUERPO ELEVADO (UN 
ALA)
20 90











Tipo de aparato sanitario UD
Diámetro mínimo 
derivación 
individual o ramal 
(mm)
Inodoro con cisterna 5 100
Inodoro con cisterna 5 100
D1 2% SALIDA ARQUETA 1 10 110
Lavabo  1 2 40
Lavabo 2 2 40
D2 2% LAVABO 1+ LAVABO 2 4 50
D3 2% SALIDA ARQUETA 2 14 110
Inodoro con cisterna 5 100
Inodoro con cisterna 5 100
D4 2% SALIDA ARQUETA 3 10 110
Lavabo 1 2 40
Lavabo 2 2 40
D5 2% LAVABO 1+ LAVABO 2 4 50
D6 2% SALIDA ARQUETA 4 34 110
Lavabo 1 40
Inodoro con cisterna 5 100
D7 2% SALIDA ARQUETA 5 6 110








ARQUETA 1 =INODOROS BAÑO PÚBLICO 1
ARQUETA 3= INODOROS BAÑO PÚBLICO 1
ARQUETA 6 = ARQUETA 4 + ARQUETA 5
ARQUETA 5 = BAÑO PERSONAL
ARQUETA 2 = RAMAL LAVABOS + ARQUETA 1





4.2. Dimensionado de la red de aguas pluviales. 
4.2.1. Red de pequeña evacuación de aguas pluviales. 
Tabla 4.5. Diámetro de los colectores horizontales en función del número 
máximo de UD y la pendiente adoptada. 
 
 
NÚMERO DE SUMIDEROS EN FUNCIÓN DE LA SUPERFICIE CUBIERTA 
Tipo de aparato sanitario UD
Diámetro mínimo 
derivación 
individual o ramal 
(mm)
Ducha piscina 3 50
Ducha piscina 3 50
Ducha piscina 3 50
D8 2% 3 DUCHAS PISCINA 9 63
Inodoro con cisterna 5 100
Inodoro con cisterna 5 100
D9 2% SALIDA ARQUETA 7 110
Lavabo 1 2 40
Lavabo 2 2 40
D10 2% LAVABOS 4 50




D12 2% 3 DUCHAS PISCINA 9 63
D13 2% SALIDA ARQUETA 9 32 110
Ducha piscina 3 50
Ducha piscina 3 50
D14 2% 3 DUCHAS PISCINA 9 63
Inodoro con cisterna 5 100
Inodoro con cisterna 5 100
D15 2% SALIDA ARQUETA 10 110
Lavabo 1 2 40
Lavabo 2 2 40
D16 2% LAVABOS 4 50




D18 2% 3 DUCHAS 9 63
D19 2% SALIDA ARQUETA 12 32 110
Fregadero 1 6 50
Fregadero 1 6 50
Lavavajillas 6 50
D18 2% 2 FREGADEROS + 
LAVAVAJILLAS 18 75
Fregadero 1 6 50
Lavavajillas 6 50
D19 2%  FREGADERO + 
LAVAVAJILLAS 12 75
D20 2%  SALIDA ARQUETA 13 30 90
D21 2%  SALIDA ARQUETA 14 62 110
D22 2% SALIDA ARQUETA 15 94 125
D24 2% SALIDA ARQUETA 16 134 125
ARQUETA 13 = 3 FREGADEROS + 2 LAVAVAJILLAS





ARQUETA 15 = ARQUETA 14 + ARQUETA 12
ARQUETA 16 = ARQUETA 15 + ARQUETA 6
RAMAL 2
Vestuario 1
ARQUETA 10 = DUCHAS PISCINA + INODOROS
ARQUETA 11 = ARQUETA 10 + LAVABOS




ARQUETA 7 = DUCHAS PISCINA + INODOROS
ARQUETA 8 = ARQUETA 7 + LAVABOS
ARQUETA 9 = ARQUETA 8 + DUCHAS
  
Superficie cubierta en proyección horizontal (m2) Número de sumideros 
1241,29 1 cada 150 m2 
Para un régimen con intensidad pluviométrica diferente de 100 mm/h (véase el Anexo B), debe 
aplicarse un factor f de corrección a la superficie servida tal que: f = i / 100 siendo i la intensidad 
pluviométrica que se quiere considerar. 
FACTOR DE CORRECCIÓN 
FACTOR DE CORRECCIÓN f=i/100 


























































S1 85,5 132,53 75 C1 S4 64,88 90 S1 118,68 183,95 90 C1 S3 230,14 125 S1' 58,47 90,63 90 AP1 B1'+B2' 1210,41 200,00
S2 41,89 64,93 63 C2 S5 64,88 90 S2 150 232,50 90 C2 S2 232,50 125 S2' 58,47 90,63 90 AP2 S3'+AP1 1301,04 200,00
S3 45,29 70,20 63 C3 S4+S5 129,77 110 S3 148,48 230,14 90 C3 S3+S2 462,64 160 S3' 58,47 90,63 90 AP3 AP1+AP2+S2' 1391,67 200,00
S4 41,86 64,88 63 C4 S6 130,25 110 S4 150 232,50 90 C4 S1 183,95 110 AP4 AP1+AP2+AP·3+S1' 1482,30 200,00
S5 41,86 64,88 63 C5 S4+S5+S6 260,01 125 S5 148,65 230,41 90 C5 S3+S2+S1 646,60 200 AP5 AP1+AP2+AP·3+AP2+B3'+B4' 3209,57 250,00
S6 84,03 130,25 75 C6 S8 39,88 90 S6 103,18 159,93 75 C6 S4 232,50 125
S7 25,73 39,88 50 C7 S4+S5+S6+S8 299,89 125 125 B1 S7 101,7 157,64 75 C7 S3+S2+S1+S4 879,10 200 B3' 1186,63 160
S8 25,73 39,88 50 C8 S3 70,20 90 S8 135,71 210,35 75 C8 S6 159,93 110
S9 85,5 132,53 75 C9 S2 64,93 90 S9 146,89 227,68 90 C9 S7 157,64 110
S10 41,89 64,93 63 C10 S3+S2 135,13 110 S10 144,78 224,41 90 C10 S7+S6 317,56 160
S11 45,29 70,20 63 C11 S1 132,53 110 S11 92,12 142,79 75 C11 S5 230,41 125
S12 41,86 64,88 63 C12 S3+S2+S1 267,65 125 S12 84 130,20 75 C12 S7+S6+S5 547,97 160 B1' 847,87 160
S13 41,86 64,88 63 C13 S7 39,88 90 C13 S10 224,41 125
S14 84,03 130,25 75 C14 S3+S2+S1+S7 307,54 125 125 B3 C14 S9 227,68 125
C15 S10+S9 452,09 160
C1' S12 64,88 90 C16 S8 210,35 110
C2' S13 64,88 90 C17 S10+S9+S8 662,44 200 B2' 922,45 160
C3' S12+S13 129,77 110 C19 S11 142,79 110
C4' S14 130,25 110 C20 S12 130,20 110
C5' S12+S13+14 260,01 125 125 B2 C21 S11+S12 272,99 125 B4' 540,64 125
C7' S11 70,20 90
C8' S10 64,93 90
C9' S11+S10 135,13 110
C10' S9 132,53 110
C11' S11+S10+S9 267,65 125 125 B4
Tabla 4.9. Diámetro colectoresTabla 4.8. Diámetro bajantes
RECOGIDA DE AGUAS PLUVIALES EN CUBIERTA
Superficies y Tabla 4.9. Diámetro colectoresTabla 4.8. Diámetro bajantes
RECOGIDA DE AGUAS PLUVIALES EN P0
Tabla 4.9. Diámetro colectores



















































































S1 85,5 132,53 75 C1 S4 64,88 90 S1 118,68 183,95 90 C1 S3 230,14 125 S1' 58,47 90,63 90 AP1 B1'+B2' 1210,41 200,00
S2 41,89 64,93 63 C2 S5 64,88 90 S2 150 232,50 90 C2 S2 232,50 125 S2' 58,47 90,63 90 AP2 S3'+AP1 1301,04 200,00
S3 45,29 70,20 63 C3 S4+S5 129,77 110 S3 148,48 230,14 90 C3 S3+S2 462,64 160 S3' 58,47 90,63 90 AP3 AP1+AP2+S2' 1391,67 200,00
S4 41,86 64,88 63 C4 S6 130,25 110 S4 150 232,50 90 C4 S1 183,95 110 AP4 AP1+AP2+AP·3+S1' 1482,30 200,00
S5 41,86 64,88 63 C5 S4+S5+S6 260,01 125 S5 148,65 230,41 90 C5 S3+S2+S1 646,60 200 AP5 AP1+AP2+AP·3+AP2+B3'+B4' 3209,57 250,00
S6 84,03 130,25 75 C6 S8 39,88 90 S6 103,18 159,93 75 C6 S4 232,50 125
S7 25,73 39,88 50 C7 S4+S5+S6+S8 299,89 125 125 B1 S7 101,7 157,64 75 C7 S3+S2+S1+S4 879,10 200 B3' 1186,63 160
S8 25,73 39,88 50 C8 S3 70,20 90 S8 135,71 210,35 75 C8 S6 159,93 110
S9 85,5 132,53 75 C9 S2 64,93 90 S9 146,89 227,68 90 C9 S7 157,64 110
S10 41,89 64,93 63 C10 S3+S2 135,13 110 S10 144,78 224,41 90 C10 S7+S6 317,56 160
S11 45,29 70,20 63 C11 S1 132,53 110 S11 92,12 142,79 75 C11 S5 230,41 125
S12 41,86 64,88 63 C12 S3+S2+S1 267,65 125 S12 84 130,20 75 C12 S7+S6+S5 547,97 160 B1' 847,87 160
S13 41,86 64,88 63 C13 S7 39,88 90 C13 S10 224,41 125
S14 84,03 130,25 75 C14 S3+S2+S1+S7 307,54 125 125 B3 C14 S9 227,68 125
C15 S10+S9 452,09 160
C1' S12 64,88 90 C16 S8 210,35 110
C2' S13 64,88 90 C17 S10+S9+S8 662,44 200 B2' 922,45 160
C3' S12+S13 129,77 110 C19 S11 142,79 110
C4' S14 130,25 110 C20 S12 130,20 110
C5' S12+S13+14 260,01 125 125 B2 C21 S11+S12 272,99 125 B4' 540,64 125
C7' S11 70,20 90
C8' S10 64,93 90
C9' S11+S10 135,13 110
C10' S9 132,53 110
C11' S11+S10+S9 267,65 125 125 B4
Tabla 4.9. Diámetro colectoresTabla 4.8. Diámetro bajantes
RECOGIDA DE AGUAS PLUVIALES EN CUBIERTA
Superficies y Tabla 4.9. Diámetro colectoresTabla 4.8. Diámetro bajantes
RECOGIDA DE AGUAS PLUVIALES EN P0
Tabla 4.9. Diámetro colectores






















































S1 85,5 132,53 75 C1 S4 64,88 90 S1 118,68 183,95 90 C1 S3 230,14 125 S1' 58,47 90,63 90 AP1 B1'+B2' 1210,41 200,00
S2 41,89 64,93 63 C2 S5 64,88 90 S2 150 232,50 90 C2 S2 232,50 125 S2' 58,47 90,63 90 AP2 S3'+AP1 1301,04 200,00
S3 45,29 70,20 63 C3 S4+S5 129,77 110 S3 148,48 230,14 90 C3 S3+S2 462,64 160 S3' 58,47 90,63 90 AP3 AP1+AP2+S2' 1391,67 200,00
S4 41,86 64,88 63 C4 S6 130,25 110 S4 150 232,50 90 C4 S1 183,95 110 AP4 AP1+AP2+AP·3+S1' 1482,30 200,00
S5 41,86 64,88 63 C5 S4+S5+S6 260,01 125 S5 148,65 230,41 90 C5 S3+S2+S1 646,60 200 AP5 AP1+AP2+AP·3+AP2+B3'+B4' 3209,57 250,00
S6 84,03 130,25 75 C6 S8 39,88 90 S6 103,18 159,93 75 C6 S4 232,50 125
S7 25,73 39,88 50 C7 S4+S5+S6+S8 299,89 125 125 B1 S7 101,7 157,64 75 C7 S3+S2+S1+S4 879,10 200 B3' 1186,63 160
S8 25,73 39,88 50 C8 S3 70,20 90 S8 135,71 210,35 75 C8 S6 159,93 110
S9 85,5 132,53 75 C9 S2 64,93 90 S9 146,89 227,68 90 C9 S7 157,64 110
S10 41,89 64,93 63 C10 S3+S2 135,13 110 S10 144,78 224,41 90 C10 S7+S6 317,56 160
S11 45,29 70,20 63 C11 S1 132,53 110 S11 92,12 142,79 75 C11 S5 230,41 125
S12 41,86 64,88 63 C12 S3+S2+S1 267,65 125 S12 84 130,20 75 C12 S7+S6+S5 547,97 160 B1' 847,87 160
S13 41,86 64,88 63 C13 S7 39,88 90 C13 S10 224,41 125
S14 84,03 130,25 75 C14 S3+S2+S1+S7 307,54 125 125 B3 C14 S9 227,68 125
C15 S10+S9 452,09 160
C1' S12 64,88 90 C16 S8 210,35 110
C2' S13 64,88 90 C17 S10+S9+S8 662,44 200 B2' 922,45 160
C3' S12+S13 129,77 110 C19 S11 142,79 110
C4' S14 130,25 110 C20 S12 130,20 110
C5' S12+S13+14 260,01 125 125 B2 C21 S11+S12 272,99 125 B4' 540,64 125
C7' S11 70,20 90
C8' S10 64,93 90
C9' S11+S10 135,13 110
C10' S9 132,53 110
C11' S11+S10+S9 267,65 125 125 B4
Tabla 4.9. Diámetro colectoresTabla 4.8. Diámetro bajantes
RECOGIDA DE AGUAS PLUVIALES EN CUBIERTA
Superficies y Tabla 4.9. Diámetro colectoresTabla 4.8. Diámetro bajantes
RECOGIDA DE AGUAS PLUVIALES EN P0
Tabla 4.9. Diámetro colectores
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1. ANEJO 1 
Este proyecto de fuerte carga estructural se divide en dos partes: una parte elevada -con uso residencial 
vivienda-, y otra semienterrada -con uso de pública concurrencia-. La parte elevada es un cuerpo 
tectónico, ligero apoyado sobre dos potentes núcleos de hormigón. La parte semienterrada es un volumen 
estereotómico, pesado y cerrado sobre sí mismo, directamente conectado con el cuerpo elevado a través de 
las pantallas de hormigón. 
 
Para simplificar los cálculos y los dimensionados, en este análisis se procede, primeramente, a estudiar el 
cuerpo elevado y posteriormente el cuerpo semienterrado. 
 
01. Análisis del cuerpo elevado 
01.1. Acero 
El análisis del cuerpo elevado se subdivide, a su vez, en el estudio del acero y en el estudio 
del hormigón. 
 
El estudio del acero comprende la cubierta, el forjado de suelo y los cables de acero que 
unen ambas estructuras entre sí y las hacen funcionar como un todo. 
 
[a] ANÁLISIS DE DEFORMACIONES 
Se comienza haciendo una aproximación a las posibles deformaciones de esta estructura. 
De esto se deduce que hay que rigidizar la cubierta (para contrarrestar los efectos de la 
flexión) y estudiar los diámetros de los cables que unen dicha cubierta con el forjado del suelo 
(para contrarrestar el pandeo lateral). 
 
[b] DIMENSIONES DE LA ESTRUCTURA: RELACIÓN LUZ-CANTO 
Se hace una aproximación a las dimensiones de la estructura de acero de la siguiente 
manera: 
-Las vigas de la cubierta están empotradas a los núcleos de hormigón. Las vigas del forjado 
de suelo “cuelgan” de la cubierta y además permanecen unidas a los núcleos de hormigón. 
-En vigas biapoyadas con el alma llena y que salvan grandes luces, la relación entre canto y 
la luz es de 1/20-1/30. Si la luz es de 17,76m: 1/20 = c/17,76. Despejando c: c = 0,89m. 
Se sabe que el canto de la viga de la cubierta como mínimo es de 0,9m. 
-También se tiene en cuenta que la flecha máxima ha de ser menor de L/500. Si nos 
ponemos del lado de la seguridad, y comprobar la ausencia casi total de deformaciones, 
podemos poner como condición que la flecha sea menor de 1/1000. En este caso 1/1000. 
17,76m/1000= 0,01776m= 17,76mm 
 
[c] ANÁLISIS DE CARGAS SUPERFICIALES SOBRE LA ESTRUCTURA 
METÁLICA 
Se hace un estudio de todas las cargas que actúan sobre la estructura, distinguiendo las 
cargas permanentes y las transitorias. El viento, a pesar de ser una carga transitoria no se 
tiene en cuenta para el dimensionado de las vigas. Se hace un estudio a parte del efecto del 
viento para comprobar el pandeo de los cables de acero. 
 
[d] ANÁLISIS DE ESFUERZOS Y DEFORMACIONES POR EFECTO DE 
ACCIONES PERMANENTES Y TRANSITORIAS (SIN CONTAR LA ACCIÓN DE 
VIENTO) 
Se procede a la introducción de la estructura metálica en el programa CYPE3D. Aquí se 
introducen las vigas de la cubierta con el canto de 90cm. Para el forjado de suelo se 
introducen vigas de menor canto que, una vez hecho el cálculo, se reajustarán. Se introducen 
los cables y se indican las distintas uniones. Se aplican las cargas superficiales y se procede al 
cálculo. El cálculo ofrece datos de los momentos y los cortantes. Indica también la 
deformación máxima de la estructura, que es de 5,18mm, menor que los 17,76 de flecha 
máxima. 
 
[e] ANÁLISIS DE ESFUERZOS Y DEFORMACIONES POR EFECTO DE LA 
ACCIÓN DEL VIENTO 
El análisis de la estructura metálica finaliza con el estudio del pandeo por los efectos de 
viento. Para ello se toma uno de los pórticos de la estructura, en concreto el pórtico 5, que 
es al que le corresponde mayor superficie tributaria. Se hacen lineales las cargas superficiales 
y se aplican sobre el forjado con menos rigidez: el forjado del suelo. Se calcula, y se obtiene 
que el diámetro mínimo recomendado para los cables ha de ser de 90mm. 
 
 
TABLAS COMPLETAS DE CARGAS SOBRE LA 
ESTRUCTURA METÁLICA 
 
TIPOLOGÍA CUERPO ELEVADO Residencial público
GEOMETRÍA
Luz (L) 18,00 m
Altura del soporte 17,70 m
Modulación pórticos Variable
MATERIAL ACERO
fy B 500 S N/mm2
!E 1,15 N/mm2







Grado de aspereza III
Altitud 1545,00 m
Peso propio (carga permanente) 6,85 KN/m2
Peso propio 2,78 KN/m2
Sobrecarga de uso (cubierta 
accesible solo privadamente) 1,00 KN/m2
Nieve (carga variable) 3,38 KN/m2
Sobre carga de uso (zona 
residencial) 2,00 KN/m2
V1 (Cubierta) succión -1,89 KN/m2
V1' (Cubierta) presión 0,27 KN/m2
V1 (Paramento) succión -1,62 KN/m2










Aislante (lana de vidrio o roca)Peso propio0,20KN/m2
Chapa grecada con capa de 
hormigónPeso propio2,00KN/m2
























Cubierta accesible solo 
privadamenteF1,00KN/m2
Zonas de acceso al públicoC13,00KN/m2
NIEVE
qn (en superficie cubierta)3,38KN/m2










Presión dinámica (qb) (KN/m2)0,52
Coeficiente de exposición (Ce)2,60









Con parapetosFGHI (V1a)I (V1b)
A (m2)36,45hp/h0,04




Longitud B (m) e-e/1024,30
Altura B (m)13,50
C (m2)181,17
Longitud C (m) d-e13,42
Altura C (m)13,50
F (m2)18,23
Longitud F (m) e/46,75
Anchura F (m) e/102,70
G (m2)52,06
Longitud G (m) b-e/219,28
Anchura G (m) e/102,70
H (m2)354,02
Longitud H (m) e/2-e/1010,80
Anchura H (m) b32,78
I (m2)882,44
Longitud I (m) d-e/226,92
Anchura I (m) b32,78











Con parapetosFGHI (V1a)I (V1b)
A (m2)36,45hp/h0,04




Longitud B (m) e-e/1024,30
Altura B (m)13,50
C (m2)78,03
Longitud C (m) d-e5,78
Altura C (m)13,50
F (m2)18,23
Longitud F (m) e/46,75
Anchura F (m) e/102,70
G (m2)72,68
Longitud G (m) b-e/226,92
Anchura G (m) e/102,70
H (m2)436,54
Longitud H (m) e/2-e/1010,80
Anchura H (m) b40,42
I (m2)779,30
Longitud I (m) d-e/219,28




CUBIERTA Peso propio 6,85 KN/m2
Aislante (lana de vidrio o roca) Peso propio 0,20 KN/m2
Chapa grecada con capa de 
hormigón Peso propio 2,00 KN/m2
Formación de pendientes 
(Hormigón celular) Peso propio 1,40 KN/m2
Peso específico aparente 7,00 KN/m3
Espesor 0,20 m
Imprimación asfáltica - - -
Capa de drenaje - - -
Filtro geotextil - - -
Lámina de tierra vegetal 1,33 KN/m2
Densidad 13,30
Espesor 0,10
Capa de compresión 1,92 KN/m2
Densidad 24,00 KN/m3
Espesor 0,08
FORJADO SUELO Peso propio 2,78 KN/m2
Aislante (lana de vidrio o roca) Peso propio 0,20 KN/m2
Madera Peso propio 0,08 KN/m3
Peso propio 13,50 KN/m3
Espesor 0,01 m
Chapa grecada con capa de 
hormigón Peso propio 2,00 KN/m2
Falso techo 0,50 KN/m2
SOBRECARGA DE USO
Tipo de uso Carga KN/m2
Zona residencial A1 2,00 KN/m2
Cubierta accesible solo 
privadamente F 1,00 KN/m2
Zonas de acceso al público C1 3,00 KN/m2
NIEVE
qn (en superficie cubierta) 3,38 KN/m2
pn (líneal por la creación de 
carámbanos de hielo) 10,14 KN/m
Zona climática 2,00
Altitud 1545,00 m





Grado de Aspereza III
Presión dinámica (qb) (KN/m2) 0,52
Coeficiente de exposición (Ce) 2,60
V1 (0º ) PARAMENTOS VERTICALES
h(m) 13,50 A B C D E
d(m) 40,42 h/d 0,33
b(m) 32,78 Tablas -1,20 -0,80 -0,50 0,80 -0,50
h/d 0,33 Cp -1,20 -0,80 -0,50 0,80 -0,50
e(m) 27,00 CpxCe -3,12 -2,08 -1,30 2,08 -1,30
Ce 2,60 Carga q -1,62 -1,08 -0,68 1,08 -0,68
Qb 0,52
CUBIERTA
Con parapetos F G H I (V1a) I (V1b)
A (m2) 36,45 hp/h 0,04
Longitud A (m) e/10 2,70 Cp -1,40 -0,90 -0,70 0,20 -0,20
Altura A (m) 13,50 CpxCe -3,64 -2,34 -1,82 0,52 -0,52
Carga q -1,89 -1,22 -0,95 0,27 -0,27
B (m2) 328,05
Longitud B (m) e-e/10 24,30
Altura B (m) 13,50
C (m2) 181,17
Longitud C (m) d-e 13,42
Altura C (m) 13,50
F (m2) 18,23
Longitud F (m) e/4 6,75
Anchura F (m) e/10 2,70
G (m2) 52,06
Longitud G (m) b-e/2 19,28
Anchura G (m) e/10 2,70
H (m2) 354,02
Longitud H (m) e/2-e/10 10,80
Anchura H (m) b 32,78
I (m2) 882,44
Longitud I (m) d-e/2 26,92
Anchura I (m) b 32,78
Coeficiente de presión exterior 
(Cp)
V2 (90º)
h(m) 13,50 PARAMENTOS VERTICALES
d(m) 32,78 A B C D E
b(m) 40,42 h/d 0,41
h/d 0,41 Tablas -1,20 -0,80 -0,50 0,80 -0,50
e(m) 27,00 Cp -1,20 -0,80 -0,50 0,80 -0,50
Ce 2,60 CpxCe -3,12 -2,08 -1,30 2,08 -1,30
Qb 0,52 Carga q -1,62 -1,08 -0,68 1,08 -0,68
CUBIERTA
Con parapetos F G H I (V1a) I (V1b)
A (m2) 36,45 hp/h 0,04
Longitud A (m) e/10 2,70 Cp -1,40 -0,90 -0,70 0,20 -0,20
Altura A (m) 13,50 CpxCe -0,73 -0,47 -0,36 0,10 -0,10
Carga q -0,73 -0,47 -0,36 0,10 -0,10
B (m2) 328,05
Longitud B (m) e-e/10 24,30
Altura B (m) 13,50
C (m2) 78,03
Longitud C (m) d-e 5,78
Altura C (m) 13,50
F (m2) 18,23
Longitud F (m) e/4 6,75
Anchura F (m) e/10 2,70
G (m2) 72,68
Longitud G (m) b-e/2 26,92
Anchura G (m) e/10 2,70
H (m2) 436,54
Longitud H (m) e/2-e/10 10,80
Anchura H (m) b 40,42
I (m2) 779,30
Longitud I (m) d-e/2 19,28


















Una vez analizada la estructura metálica, se procede a analizar los bloques de hormigón. Los dos núcleos 
están formados, respectivamente, por dos pantallas de hormigón armado (plano YZ) unidas y 
arriostradas mediante vigas y muros también de hormigón armado (plano XZ). Los núcleos tienen un 
carácter monolítico, como grandes elementos masivos perforados interiormente para contener en su 
interior el paso de instalaciones y los elementos de comunicación vertical. 
 
Se subdivide el análisis de los núcleos en dos planos de estudio: el plano YZ y el plano XZ. En cada una 
de estas partes, se analiza de manera aislada los distintos elementos que componen la estructura, sus 
cargas, sus dimensiones... para finalmente obtener una estructura unida y coherente que además 
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01.2. PLANO YZ 
En el plano YZ la pantalla se descompone en tres tramos [A], [B] y [C]. Los tramos [A] y [B] se estudian 
como vigas. A cada una de las vigas le llega una carga de peso propio, una carga del peso propio de la 
viga metálica y la carga de uso correspondiente a esa parte de la estructura. Se analiza de manera aislada 
cada uno de estos tramos, y posteriormente se unen y se analizan de manera conjunta, obteniendo 
deformaciones y composición del armado. Por su parte, el tramo [C] se analiza como un muro, que 
recibe las reacciones de los tramos [A] y [B].  Dichos análisis se realizan con el programa CYPECAD 
para hormigón, de donde obtendremos un armado aproximado.  Una vez se obtienen los armados de 
cada una de las partes, se procede a “coser” los tres tramos haciendo una composición de los distintos 
tipos de armados según el documento de la EHE, de donde se obtienen las distintas longitudes de anclaje 
y de solape. 
 
01.2.a. Hormigón. Plano YZ [A] 
El estudio del plano YZ se basa en el análisis de la pantalla  A (interior) del Bloque 1. La pantalla se 
divide en tres tramos: [A], [B], [C]. En cada uno de estos tramos se deducen las deformaciones que 
cabría esperar así como los esfuerzos y reacciones. Tras un análisis simplificado y haber dimensionado 
cada parte por separado, se entiende que los tres han de funcionar como un único elemento. Por ello es 
muy importante saber cómo se “cosen” los unos a los otros. 
 
El tramo [A] se aísla y se trata como una viga empotrada en voladizo. A esta viga, se empotra en su 
extremo, por un lado, una viga de hormigón, y por otro lado, una viga metálica, que le transmite las 
cargas distribuidas y lineales que soporta, así como su peso propio. 
 
Sobre dicha viga actúan tres cargas puntuales distintas: 
 
-Peso propio: entendida como la carga distribuida, hecha puntual, de las distintas capas del suelo (chapa 
colaborante, capa de compresión, solado...). Estas cargas de peso propio se refieren tanto al peso de la 
cubierta como a al del forjado del suelo. Las cargas procedentes del forjado del suelo se transmiten a las 
vigas de la cubierta a través de los tirantes. También se incluye como peso propio el peso lineal, hecho 
puntual, de las vigas de hormigón del plano XZ así como el peso de las vigas de acero de la estructura 
metálica. 
 
-Sobrecarga de uso: en la cubierta es de 1KN/m2, pues se trata de una cubierta solo accesible 
privadamente, y en el forjado del suelo 2KN/m2, pues se trata de una zona residencial público. 
 
-Nieve: se tienen en cuenta los efectos de la nieve únicamente en cubierta. 
 
Como ya se deduce, las cargas distribuidas se convierten en cargas lineales que se transmiten a las vigas 
metálicas o de hormigón. Esas cargas lineales se convierten en puntuales cuando pasan de las vigas a la 
pantalla. Estas conversiones se realizan multiplicando las cargas por las dimensiones de las superficies 





(VER TABLAS DE CARGAS TRAMO A) 
 
Las tablas de cargas explican cómo las cargas superficiales de peso propio de la 
cubierta y del forjado del suelo, se convierten en lineales. Estas cargas lineales se 
suman a las cargas lineales del peso propio de las vigas perpendiculares a la 
pantalla. Finalmente, todas las cargas lineales se convierten en puntuales y pasan 
a un punto determinado de la pantalla. En el diagrama del TRAMO [A] se 
especifica gráficamente esta conversión. 
 







































































































































































































































2.Q lineales viguetas a viga























































01.2.a. Hormigón. Plano YZ [B] 
En el tramo [B] se procede de la misma manera que en el tramo [A]. Se trata como una viga empotrada 
en voladizo, sin embargo, aquí se tendrán en cuenta las cargas propias de este tramo, así como las 
reacciones en el empotramiento del tramo [A]. 
 
Tanto en el tramo [A] como en el tramo [B] es muy importante la consideración de las longitudes de 
anclaje de los armados, pues de ese modo se hace trabajar a los voladizos como empotramientos. Para 
el estudio de las longitudes de de anclaje se recurre al artículo 69º de la EHE. 
 
Para el cálculo de dichas longitudes de anclaje, se tiene en cuenta que las barras se encuentran en 
posición II, una posición de adherencia deficiente. Las barras en posición II son aquellas barras que 
tienen una inclinación menor de 45º con respecto a la horizontal, y además se encuentran a menos de 
30cm de la cara superior de la viga. Esta característica la cumplen muchas de las barras, por ello, y por 
estar del lado de la seguridad, todas se dimensionan según la posición II. 
 
Según el artículo 69.5.1.2. de la EHE, la longitud de anclaje para barras en la posición II es: lbII= 1,4m 
∅2 >(fyk/14) x ∅. Siendo m = 1,5 siendo hormigón HA-25 y acero B500S (Tabla 69.5.1.2.a EHE). 
 
Las longitudes de anclaje obtenidas se multiplicarán por dos en los casos en los que sea posible, para así 
tener mayor seguridad. 
 
∅10 ➔ 360mm ➔ longitud de anclaje final = 720 mm 
∅20 ➔ 840mm ➔ longitud de anclaje final = 1680 mm 
∅25 ➔ 1312,5mm ➔ longitud de anclaje final = 2625 mm 
∅32 ➔ 2150,4mm ➔ longitud de anclaje final = 4300,8 mm 
 
La EHE indica también que las barras de un grupo que se encuentran en secciones diferentes, tienen 
que tener longitudes de anclaje diferentes, no pudiendo, los extremos finales de las barras distar entre sí 
menos de la longitud lb. 
 
(VER TABLAS DE CARGAS TRAMO B) 
 



























































































































































































L anclaje  Ø32= longitud
completa del muro
L anclaje Ø32= longitud
completa del muro





L solape = 2.15L solape = 2.15L solape = 2.15
B


































































01.2.a. Hormigón. Plano YZ [C] 
El último de los tramos es la zona central del bloque que trabaja fundamentalmente a flexión-
compresión. En las zonas de anclaje con el tramo [B], los esfuerzos predominantes son los cortantes y 
los momentos. Las cargas del tramo [B] y del tramo [A], presentes en ambos extremos de [C] hace que 
se produzca un esfuerzo axil en toda la banda central de dicho tramo. Por ello, es necesario la 
introducción de refuerzos horizontales. 
(VER TABLAS DE CARGAS TRAMO C) 
 














































Axil 3 =1920,54KNmAxil 3 = 1920,54KNm































































































































































































01.2.b. PLANO XZ 
En el plano XZ se hace un análisis de las vigas y muros que han de evitar la deformación de las pantallas 
en este plano. Se procede del mismo modo que en el plano YZ: se analiza por tramos cada una de las 
vigas y las cargas que soporta cada viga, obteniendo un armado básico. 
Se procede analizando cuatro secciones donde se encuentran vigas y muros “tipo” que son los elementos 
que evitan que las pantallas flecten en el eje Y. 
En los diagramas se indica la viga a estudiar según el eje estructural y la planta en la que se encuentra. 
Todas las vigas de un mismo eje se nombran igual aunque estén en plantas distintas y tengan distinto 
canto. En los diagramas se indica el armado de cada viga según la planta en la que estén 
En el caso de los muros, se estudian los de tipo D y E. Los muros A, B y C se refieren a los tramos [A], 
[B] y [C] estudiados anteriormente. 
El cálculo se realiza por pórticos. Hay un total de 4 pórticos: sección 0, sección 1, sección 2 y  sección 
3. 
La sección 0, hecha por el tramo [A] se refiere a las vigas V0h y V12h. 
La sección 1, hecha por el tramo [B] se refiere a las vigas V1h, V2h, V3h, V4h, V8h, V9h, V10h, V11h. 
La sección 2, hecha por el tramo [C] se refiere a las vigas V5h. 
La sección 3, también pasa por el tramo [C], sin embargo, aquí se estudian los muros D, y E, a los que 



































































L solape = 2.15
L solape = 2.15




L anclaje = 34.40
A.refuerzo 2x(2Ø32)
L anclaje = 30.10
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(PARA VIGAS V11h, V10h, V9h, V1h, V2h y V3h VER TABLAS DE CARGAS TRAMO [B] E INFORME 
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(PARA VIGAS V5h CARGAS TRAMO [B] —PUES TIENE LAS MISMAS CARACTERÍSTICAS QUE LAS 



































































02. Análisis del cuerpo semienterrado 
La segunda parte del análisis, trata del dimensionado del cuerpo semienterrado. Se trata de un análisis más 
simplificado ya que es una estructura de una única planta, con muros como soporte estructural y un entramado 
de vigas de hormigón armado. Como ya se ha explicado anteriormente, todo análisis referente al hormigón, se 
realiza mediante la herramienta CYPECAD. 
 
Las cargas que se han tenido en cuenta sobre todo han sido las que actúan en la cubierta, tanto de peso propio, 
nieve, o los empujes del terreno. El viento se calcula, sin embargo no se prevé que afecte mucho al edificio. 
(VER INFORME DE CÁLCULO CUERPO SEMIENTERRADO) 
 
TIPOLOGÍA CUERPO 
SEMIENTERRADO Zona de acceso público 
GEOMETRÍA
Luz máxima (L) 13,50 m Peso propio (carga permanente) 13,40 KN/m2
Altura del soporte 6,50 m
Modulación pórticos Variable
Sobrecarga de uso (cubierta accesible solo 
privadamente) 1,00 KN/m2
MATERIAL ACERO Nieve (carga variable) 3,38 KN/m2
fy B 500 S N/mm2!E 1,15 N/mm2
fyd = fy/λE 434,78 Zonas de acceso al público (C1) 3,00 KN/m2
HORMIGÓN
fy HA-25!E 1,50 V1 (Cubierta) succión -1,25 KN/m2
fyd = fy/λE V1' (Cubierta) presión 0,21 KN/m2
V1 (Paramento) succión -1,25 KN/m2
Ubicación Candanchú V1' (Paramento) presión 0,73 KN/m2
Zona climática 2,00
Zona eólica C












SEMIENTERRADO Zona de acceso público 
Grado de Aspereza III GEOMETRÍA
Presión dinámica (qb) (KN/m2) 0,52 Luz máxima (L) 13,50 m Peso propio (carga permanente) 0,00 KN/m2






Peso propio 0,00 KN/m2
h(m) 3,30 A B C D E
d(m) 28,00 h/d 0,12 MATERIAL ACERO
b(m) 55,70 Tablas -1,20 -0,80 -0,50 0,70 -0,30 fy B 500 S N/mm2
h/d 0,12 Cp -1,20 -0,80 -0,50 0,70 -0,30 !E 1,15 N/mm2 Sobrecarga de uso (cubierta accesible solo privadamente) 1,00 KN/m2
e(m) = min (b, 2h) 6,60 CpxCe -2,40 -1,60 -1,00 1,40 -0,60 fyd = fy/λE 434,78 Nieve (carga variable) 3,38 KN/m2
Ce 2,00 Carga q -1,25 -0,83 -0,52 0,73 -0,31 HORMIGÓN
Qb 0,52 fy HA-25
CUBIERTA !E 1,50 Zonas de acceso al público (C1) 3,00 KN/m2
Con 
parapetos F G H I (V1a) I (V1b)
fyd = fy/λE
A (m2) 2,18 hp/h 0,15
Longitud A (m) e/10 0,66 Cp -1,20 -0,80 -0,70 0,20 -0,20 Ubicación Candanchú V1 (Cubierta) succión -1,25 KN/m2
Altura A (m) 3,30 CpxCe -2,40 -1,60 -1,40 0,40 -0,40 Zona climática 2,00 V1' (Cubierta) presión 0,21 KN/m2
Carga q -1,25 -0,83 -0,73 0,21 -0,21 Zona eólica C V1 (Paramento) succión -1,25 KN/m2
B (m2) 19,60 Grado de aspereza III V1' (Paramento) presión 0,73 KN/m2
Longitud B (m) e-e/10 5,94
Altura B (m) 3,30 Altitud 1545,00 m
C (m2) 70,62
Longitud C (m) d-e 21,40
Altura C (m) 3,30
F (m2) 1,09
Longitud F (m) e/4 1,65
Anchura F (m) e/10 0,66
G (m2) 34,58
Longitud G (m) b-e/2 52,40
Anchura G (m) e/10 0,66
H (m2) 147,05
Longitud H (m) e/2-e/10 2,64
Anchura H (m) b 55,70
I (m2) 1375,79
Longitud I (m) d-e/2 24,70
Anchura I (m) b 55,70






d(m) 55,70 A B C D E
b(m) 28,00 h/d 0,06
h/d 0,06 Tablas -1,20 -0,80 -0,50 0,80 -0,50
e(m) 6,60 Cp -1,20 -0,80 -0,50 0,80 -0,50
Ce 2,00 CpxCe -2,40 -1,60 -1,00 1,60 -1,00
Qb 0,52 Carga q -1,25 -0,83 -0,52 0,83 -0,52
CUBIERTA
Con 
parapetos F G H I (V1a) I (V1b)
A (m2) 2,18 hp/h 0,15
Longitud A (m) e/10 0,66 Cp -1,40 -0,90 -0,70 0,20 -0,20
Altura A (m) 3,30 CpxCe -0,73 -0,47 -0,36 0,10 -0,10
Carga q -0,73 -0,47 -0,36 0,10 -0,10
B (m2) 19,60
Longitud B (m) e-e/10 5,94
Altura B (m) 3,30
C (m2) 162,03
Longitud C (m) d-e 49,10
Altura C (m) 3,30
F (m2) 1,09
Longitud F (m) e/4 1,65
Anchura F (m) e/10 0,66
G (m2) 16,30
Longitud G (m) b-e/2 24,70
Anchura G (m) e/10 0,66
H (m2) 73,92
Longitud H (m) e/2-e/10 2,64
Anchura H (m) b 28,00
I (m2) 1467,20
Longitud I (m) d-e/2 52,40









































Nivel Carga peso propio planta (KN/m2)
Anchura 
superficie 
tributaria 0 (m) 
= longitud 
vigueta
Longitud 1 superficie 
tributaria 0  (m) = 
longitud viga acero
Longitud 2 superficie 















































































P Cubierta 6,85 8,56 91,88 77,00 HEM 320 0,03 2,43 22,20 HEM 320 0,03 2,43 2,00 6,08 (50 x50) 0,25 24,00 6,00 9,60 129,76
P +1 2,78 3,48 37,30 77,00 HEM 240 0,02 1,54 14,06 HEM 240 0,02 1,54 2,00 3,85 (50 x50) 0,25 24,00 6,00 9,60 64,81
Nivel




tributaria 0 (m) 
= longitud 
vigueta
Longitud 1 superficie 
tributaria 0  (m) = 
longitud viga acero
Longitud 2 superficie 










P Cubierta 1,00 1,60 1,25 13,41 13,41




tributaria 0  (m) 
= longitud viga 
acero
Longitud 1 superficie 
tributaria 0  (m) = 
longitud viga acero
Longitud 2 superficie 










P Cubierta 3,38 1,60 4,22 45,33 15,11
P +1 - - -









Nivel Carga peso propio planta (KN/m2)
Anchura 
superficie 
tributaria 1 (m) 
= longitud 
vigueta
Longitud 1 superficie 
tributaria 1  (m) = 
longitud viga acero
Longitud 2 superficie 















































































P Cubierta 6,85 2,70 9,13 1,60 18,50 198,45 77,00 HEM 900 0,04 3,26 29,81 HEM 320 0,03 2,43 2,00 13,13 (50 x50) 0,25 24,00 6,00 2,70 1,60 9,60 250,99 363,53
P +1 2,78 7,51 80,57 77,00 HEM 240 0,02 1,54 14,06 HEM 240 0,02 1,54 2,00 8,32 (50 x50) 0,25 24,00 6,00 9,60 112,54
Nivel




tributaria 1 (m) 
= longitud 
vigueta
Longitud 1 superficie 
tributaria 1  (m) = 
longitud viga acero
Longitud 2 superficie 










P Cubierta 1,00 2,70 9,13 1,60 2,70 28,97 86,91 28,97




tributaria 1 (m) 
= longitud 
vigueta
Longitud 1 superficie 
tributaria 1  (m) = 
longitud viga acero
Longitud 2 superficie 










P Cubierta 3,38 2,70 9,13 1,60 9,13 97,91 97,91 32,64
P +1 - - -
Nivel Carga peso propio planta (KN/m2)
Anchura 
superficie 
tributaria 2 (m) 
= longitud 
vigueta
Longitud 1 superficie 
tributaria 2  (m) = 
longitud viga acero
Longitud 2 superficie 















































































P Cubierta 6,85 3,14 9,13 1,60 21,51 230,79 77,00 HEM 900 0,04 3,26 29,81 HEM 320 0,03 2,43 2,00 15,27 (50 x50) 0,25 24,00 6,00 3,14 1,60 9,60 285,47 412,50
P +1 2,78 8,73 93,70 77,00 HEM 240 0,02 1,54 14,06 HEM 240 0,02 1,54 2,00 9,67 (50 x50) 0,25 24,00 6,00 9,60 127,03
Nivel




tributaria 2 (m) 
= longitud 
vigueta
Longitud 1 superficie 
tributaria 2  (m) = 
longitud viga acero
Longitud 2 superficie 










P Cubierta 1,00 3,14 9,13 1,60 3,14 33,69 101,08 33,69




tributaria 2 (m) 
= longitud 
vigueta
Longitud 1 superficie 
tributaria 2  (m) = 
longitud viga acero
Longitud 2 superficie 










P Cubierta 3,38 3,14 9,13 1,60 10,61 113,87 113,87 37,96
P +1 - - -
Nivel Carga peso propio planta (KN/m2)
Anchura 
superficie 
tributaria 3 (m) 
= longitud 
vigueta
Longitud 1 superficie 
tributaria 3  (m) = 
longitud viga acero
Longitud 2 superficie 















































































P Cubierta 6,85 3,75 9,13 1,60 25,69 275,63 77,00 HEM 900 0,04 3,26 29,81 HEM 320 0,03 2,31 2,00 17,33 (50 x50) 0,25 24,00 6,00 3,75 1,60 9,60 332,36 479,47
P +1 2,78 10,43 111,90 77,00 HEM 240 0,02 1,54 14,06 HEM 240 0,02 1,54 2,00 11,55 (50 x50) 0,25 24,00 6,00 9,60 147,11
Nivel




tributaria 3 (m) 
= longitud 
vigueta
Longitud 1 superficie 
tributaria 3  (m) = 
longitud viga acero
Longitud 2 superficie 










P Cubierta 1,00 3,75 9,13 1,60 3,75 40,24 120,71 40,24




tributaria 3 (m) 
= longitud 
vigueta
Longitud 1 superficie 
tributaria 3  (m) = 
longitud viga acero
Longitud 2 superficie 










P Cubierta 3,38 3,75 9,13 1,60 12,67 135,99 135,99 45,33
P +1 - - -
TRAMO B
V3ac-V3h
VIGA ACERO V3ac VIGA HORMIGÓN V3h
VIGA ACERO V1ac VIGA HORMIGÓN V1h
V2ac-V2h
VIGA ACERO V2ac VIGA HORMIGÓN V2h
V1ac-V1h
Nivel Carga peso propio planta (KN/m2)
Anchura 
superficie 
tributaria 4 (m) 
Longitud 1 superficie 
tributaria 4  (m) = 
longitud viga acero
Longitud 2 superficie 















































































P Cubierta 6,85 1,81 9,13 1,60 12,40 133,04 77,00 HEM 900 0,04 3,26 29,81 HEM 320 0,03 2,31 2,00 8,36 (50 x50) 0,25 24,00 6,00 3,14 1,60 9,60 180,81 264,05
P +1 2,78 5,03 54,01 77,00 HEM 240 0,02 1,54 14,06 HEM 240 0,02 1,54 2,00 5,57 (50 x50) 0,25 24,00 6,00 9,60 83,25
Nivel




tributaria 4 (m) 
Longitud 1 superficie 
tributaria 4  (m) = 
longitud viga acero
Longitud 2 superficie 










P Cubierta 1,00 1,81 9,13 1,60 1,81 19,42 58,26 19,42




tributaria 4 (m) 
Longitud 1 superficie 
tributaria 4  (m) = 
longitud viga acero
Longitud 2 superficie 










P Cubierta 3,38 1,81 9,13 1,60 6,12 65,64 65,64 21,88
P +1 - - -
Nivel Carga peso propio planta (KN/m2)
Anchura 
superficie 
tributaria 5 (m) 
Longitud 1 superficie 
tributaria 5  (m) = 
longitud viga acero
Longitud 2 superficie 















































































P Cubierta 6,85 3,13 1,81 1,60 21,44 73,11 77,00 HEM 900 0,04 3,26 5,91 HEM 320 0,03 2,31 2,00 14,46 (50 x50) 0,25 24,00 6,00 3,14 1,60 9,60 103,08 154,78
P +1 2,78 8,70 29,67 77,00 HEM 240 0,02 1,54 2,79 HEM 240 0,02 1,54 2,00 9,64 (50 x50) 0,25 24,00 6,00 9,60 51,70
Nivel




tributaria 5 (m) 
Longitud 1 superficie 
tributaria 5  (m) = 
longitud viga acero
Longitud 2 superficie 










P Cubierta 1,00 3,13 1,81 1,60 3,13 10,67 32,02




tributaria 5 (m) 
Longitud 1 superficie 
tributaria 5  (m) = 
longitud viga acero
Longitud 2 superficie 










P Cubierta 3,38 3,13 1,81 1,60 10,58 36,07 36,07
P +1 - - -
V5ac
TRAMO C
VIGA ACERO V5ac VIGA HORMIGÓN V5h
V4ac
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E.L.U. de rotura. Hormigón CTE
Cota de nieve: Altitud superior a 1000 m
Desplazamientos Acciones características
1.2.1.- Situaciones de proyecto
Para las distintas situaciones de proyecto, las combinaciones de acciones se definirán de acuerdo con
los siguientes criterios:
- Situaciones persistentes o transitorias
- Con coeficientes de combinación
- Sin coeficientes de combinación
- Situaciones sísmicas
- Con coeficientes de combinación
- Sin coeficientes de combinación
- Donde:
Gk Acción permanente
Pk Acción de pretensado
Qk Acción variable
AE Acción sísmica
gG Coeficiente parcial de seguridad de las acciones permanentes
gP Coeficiente parcial de seguridad de la acción de pretensado
gQ,1 Coeficiente parcial de seguridad de la acción variable principal
gQ,i Coeficiente parcial de seguridad de las acciones variables de acompañamiento
gAE Coeficiente parcial de seguridad de la acción sísmica
yp,1 Coeficiente de combinación de la acción variable principal
ya,i Coeficiente de combinación de las acciones variables de acompañamiento
Listados
XZ TRAMO 1_flecha baja Fecha: 20/11/19
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Para cada situación de proyecto y estado límite los coeficientes a utilizar serán:




seguridad (g) Coeficientes de combinación (y)
Favorable Desfavorable Principal (yp) Acompañamiento (ya)
Carga permanente (G) 1.000 1.350 - -




seguridad (g) Coeficientes de combinación (y)
Favorable Desfavorable Principal (yp) Acompañamiento (ya)
Carga permanente (G) 1.000 1.000 - -
Nieve (Q) 0.000 1.000 0.200 0.200
Sismo (E) -1.000 1.000 1.000 0.300(1)
Notas:
(1) Fracción de las solicitaciones sísmicas a considerar en la dirección ortogonal: Las solicitaciones obtenidas de los





seguridad (g) Coeficientes de combinación (y)
Favorable Desfavorable Principal (yp) Acompañamiento (ya)
Carga permanente (G) 1.000 1.000 - -




seguridad (g) Coeficientes de combinación (y)
Favorable Desfavorable Principal (yp) Acompañamiento (ya)
Carga permanente (G) 1.000 1.000 - -
Nieve (Q)
Sismo (E) -1.000 1.000 1.000 0.000
1.2.2.- Combinaciones
Nombres de las hipótesis
PP Peso propio
CM 1 CM 1




XZ TRAMO 1_flecha baja Fecha: 20/11/19
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E.L.U. de rotura. Hormigón





5 1.000 1.000 1.500
6 1.350 1.000 1.500
7 1.000 1.350 1.500
8 1.350 1.350 1.500
9 1.000 1.000 -0.300 -1.000
10 1.000 1.000 0.200 -0.300 -1.000
11 1.000 1.000 0.300 -1.000
12 1.000 1.000 0.200 0.300 -1.000
13 1.000 1.000 -1.000 -0.300
14 1.000 1.000 0.200 -1.000 -0.300
15 1.000 1.000 -1.000 0.300
16 1.000 1.000 0.200 -1.000 0.300
17 1.000 1.000 0.300 1.000
18 1.000 1.000 0.200 0.300 1.000
19 1.000 1.000 -0.300 1.000
20 1.000 1.000 0.200 -0.300 1.000
21 1.000 1.000 1.000 0.300
22 1.000 1.000 0.200 1.000 0.300
23 1.000 1.000 1.000 -0.300
24 1.000 1.000 0.200 1.000 -0.300
Desplazamientos
Comb. PP CM 1 N 1 SX SY
1 1.000 1.000
2 1.000 1.000 1.000
3 1.000 1.000 -1.000
4 1.000 1.000 1.000
5 1.000 1.000 -1.000
6 1.000 1.000 1.000
1.3.- Sismo 
Norma utilizada: NCSE-02
Norma de Construcción Sismorresistente NCSE-02
Método de cálculo: Análisis mediante espectros de respuesta (NCSE-02, 3.6.2)
Listados
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1.3.1.- Datos generales de sismo
Caracterización del emplazamiento
ab: Aceleración básica (NCSE-02, 2.1 y Anejo 1)  ab : 0.050 g
K: Coeficiente de contribución (NCSE-02, 2.1 y Anejo 1)  K : 1.00
Tipo de suelo (NCSE-02, 2.4): Tipo II
Sistema estructural
Ductilidad (NCSE-02, Tabla 3.1): Ductilidad baja
W: Amortiguamiento (NCSE-02, Tabla 3.1)  W : 5.00 %
Tipo de construcción (NCSE-02, 2.2): Construcciones de importancia normal
Parámetros de cálculo
Número de modos de vibración que intervienen en el análisis: Según norma
Fracción de sobrecarga de uso  : 0.50
Fracción de sobrecarga de nieve  : 0.50
No se realiza análisis de los efectos de 2º orden
Direcciones de análisis
Acción sísmica según X
Acción sísmica según Y
1.4.- Resistencia al fuego
Perfiles de acero
Norma: CTE DB SI. Anejo D: Resistencia al fuego de los elementos de acero.
Resistencia requerida: R 60
Revestimiento de protección: Pintura intumescente
Densidad: 0.0 kg/m³
Conductividad: 0.01 W/(m·K)
Calor específico: 0.00 J/(kg·K)






Dx, Dy, Dz: Desplazamientos prescritos en ejes globales.
qx, qy, qz: Giros prescritos en ejes globales.









(m) Dx Dy Dz qx qy qz
N1 0.000 0.000 0.000 X X X X X X Empotrado
N2 0.000 3.000 0.000 - - - - - - Empotrado
Listados













Hormigón HA-25, Yc=1.5 27264.00 0.200 11360.00 0.000010 24.53
Notación:
E: Módulo de elasticidad
n: Módulo de Poisson
G: Módulo de cortadura


















bxy: Coeficiente de pandeo en el plano 'XY'
bxz: Coeficiente de pandeo en el plano 'XZ'
LbSup.: Separación entre arriostramientos del ala superior



















1 50x126, (Viga descolgada rectangular) 6300.00 5250.00 5250.00 8334900.00 1312500.00 3885210.00
Notación:
Ref.: Referencia
A: Área de la sección transversal
Avy: Área de cortante de la sección según el eje local 'Y'
Avz: Área de cortante de la sección según el eje local 'Z'
Iyy: Inercia de la sección alrededor del eje local 'Y'
Izz: Inercia de la sección alrededor del eje local 'Z'
It: Inercia a torsión
Las características mecánicas de las piezas corresponden a la sección en el punto medio de las mismas.














2.1.2.5.- Resumen de medición
Listados

























50x126 3.000 1.890 4725.00
3.000 1.890 4725.00
Hormigón 3.000 1.890 4725.00
2.1.2.6.- Medición de superficies
Hormigón: Medición de las superficies de encofrado










Referencia Hipótesis Cargas puntuales(kN)
Dirección
X Y Z
N2 CM 1 194.57 0.000 0.000 -1.000




Cargas puntuales, uniformes, en faja y momentos puntuales: 'P1' es el valor de la carga. 'P2'
no se utiliza.
Cargas trapezoidales: 'P1' es el valor de la carga en el punto donde comienza (L1) y 'P2' es el
valor de la carga en el punto donde termina (L2).
Cargas triangulares: 'P1' es el valor máximo de la carga. 'P2' no se utiliza.
Incrementos de temperatura: 'P1' y 'P2' son los valores de la temperatura en las caras
exteriores o paramentos de la pieza. La orientación de la variación del incremento de
temperatura sobre la sección transversal dependerá de la dirección seleccionada.
'L1', 'L2':
Cargas y momentos puntuales: 'L1' es la distancia entre el nudo inicial de la barra y la posición
donde se aplica la carga. 'L2' no se utiliza.
Cargas trapezoidales, en faja, y triangulares: 'L1' es la distancia entre el nudo inicial de la
barra y la posición donde comienza la carga, 'L2' es la distancia entre el nudo inicial de la barra




Cargas uniformes, en faja, triangulares y trapezoidales: kN/m.






(m) Ejes X Y Z
N1/N2 Peso propio Uniforme 15.451 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
Listados






Dx, Dy, Dz: Desplazamientos de los nudos en ejes globales.
Gx, Gy, Gz: Giros de los nudos en ejes globales.
2.3.1.1.1.- Hipótesis
Desplazamientos de los nudos, por hipótesis
Referencia Descripción













N1 Peso propio 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
CM 1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
N 1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Sismo X: Modo 1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Sismo X: Modo 2 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Sismo Y: Modo 1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Sismo Y: Modo 2 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
N2 Peso propio 0.000 0.000 -0.081 -0.031 0.000 0.000
CM 1 0.000 0.000 -0.868 -0.385 0.000 0.000
N 1 0.000 0.000 -0.202 -0.090 0.000 0.000
Sismo X: Modo 1 0.802 0.000 0.000 0.000 0.000 -0.393
Sismo X: Modo 2 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Sismo Y: Modo 1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Sismo Y: Modo 2 0.000 0.004 0.000 0.000 0.000 0.000
2.3.1.1.2.- Combinaciones
Desplazamientos de los nudos, por combinación
Referencia












N1 Desplazamientos PP+CM1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
PP+CM1+N1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
PP+CM1-SX 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
PP+CM1-SX 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
PP+CM1+SX 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
PP+CM1+SX 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
PP+CM1-SY 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
PP+CM1-SY 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
PP+CM1+SY 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
PP+CM1+SY 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
N2 Desplazamientos PP+CM1 0.000 0.000 -0.949 -0.416 0.000 0.000
PP+CM1+N1 0.000 0.000 -1.151 -0.506 0.000 0.000
PP+CM1-SX -0.802 0.000 -0.949 -0.416 0.000 0.393
PP+CM1-SX -0.802 0.000 -0.949 -0.416 0.000 0.393
PP+CM1+SX 0.802 0.000 -0.949 -0.416 0.000 -0.393
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Desplazamientos de los nudos, por combinación
Referencia












PP+CM1+SX 0.802 0.000 -0.949 -0.416 0.000 -0.393
PP+CM1-SY 0.000 -0.004 -0.949 -0.416 0.000 0.000
PP+CM1-SY 0.000 0.000 -0.949 -0.416 0.000 0.000
PP+CM1+SY 0.000 0.000 -0.949 -0.416 0.000 0.000
PP+CM1+SY 0.000 0.004 -0.949 -0.416 0.000 0.000
2.3.1.1.3.- Envolventes
Envolvente de los desplazamientos en nudos
Referencia












N1 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Valor máximo de la envolvente 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
N2 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente -0.802 -0.004 -1.151 -0.506 0.000 -0.393
Valor máximo de la envolvente 0.802 0.004 -0.949 -0.416 0.000 0.393
2.3.1.2.- Reacciones
Referencias:
Rx, Ry, Rz: Reacciones en nudos con desplazamientos coaccionados (fuerzas).
Mx, My, Mz: Reacciones en nudos con giros coaccionados (momentos).
2.3.1.2.1.- Hipótesis
Reacciones en los nudos, por hipótesis
Referencia Descripción













N1 Peso propio 0.000 0.000 46.352 69.53 0.00 0.00
CM 1 0.000 0.000 194.570 583.71 0.00 0.00
N 1 0.000 0.000 45.330 135.99 0.00 0.00
Sismo X: Modo 1 -15.627 0.000 0.000 0.00 0.00 46.88
Sismo X: Modo 2 0.000 0.000 0.000 0.00 0.00 0.00
Sismo Y: Modo 1 0.000 0.000 0.000 0.00 0.00 0.00
Sismo Y: Modo 2 0.000 -12.814 0.000 0.00 0.00 0.00
2.3.1.2.2.- Combinaciones
Reacciones en los nudos, por combinación
Referencia












N1 Hormigón en cimentaciones PP+CM1 0.000 0.000 240.922 653.24 0.00 0.00
1.6·PP+CM1 0.000 0.000 268.734 694.96 0.00 0.00
PP+1.6·CM1 0.000 0.000 357.664 1003.46 0.00 0.00
1.6·PP+1.6·CM1 0.000 0.000 385.476 1045.18 0.00 0.00
PP+CM1+1.6·N1 0.000 0.000 313.450 870.82 0.00 0.00
1.6·PP+CM1+1.6·N1 0.000 0.000 341.262 912.54 0.00 0.00
PP+1.6·CM1+1.6·N1 0.000 0.000 430.192 1221.05 0.00 0.00
1.6·PP+1.6·CM1+1.6·N1 0.000 0.000 458.004 1262.77 0.00 0.00
PP+CM1-0.3·SX-SY 0.000 0.000 240.922 653.24 0.00 -14.06
PP+CM1-0.3·SX-SY 4.688 12.814 240.922 653.24 0.00 0.00
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Reacciones en los nudos, por combinación
Referencia












PP+CM1+0.2·N1-0.3·SX-SY 0.000 0.000 249.988 680.44 0.00 -14.06
PP+CM1+0.2·N1-0.3·SX-SY 4.688 12.814 249.988 680.44 0.00 0.00
PP+CM1+0.3·SX-SY -4.688 0.000 240.922 653.24 0.00 0.00
PP+CM1+0.3·SX-SY 0.000 12.814 240.922 653.24 0.00 14.06
PP+CM1+0.2·N1+0.3·SX-SY -4.688 0.000 249.988 680.44 0.00 0.00
PP+CM1+0.2·N1+0.3·SX-SY 0.000 12.814 249.988 680.44 0.00 14.06
PP+CM1-SX-0.3·SY 0.000 0.000 240.922 653.24 0.00 -46.88
PP+CM1-SX-0.3·SY 15.627 3.844 240.922 653.24 0.00 0.00
PP+CM1+0.2·N1-SX-0.3·SY 0.000 0.000 249.988 680.44 0.00 -46.88
PP+CM1+0.2·N1-SX-0.3·SY 15.627 3.844 249.988 680.44 0.00 0.00
PP+CM1-SX+0.3·SY 0.000 -3.844 240.922 653.24 0.00 -46.88
PP+CM1-SX+0.3·SY 15.627 0.000 240.922 653.24 0.00 0.00
PP+CM1+0.2·N1-SX+0.3·SY 0.000 -3.844 249.988 680.44 0.00 -46.88
PP+CM1+0.2·N1-SX+0.3·SY 15.627 0.000 249.988 680.44 0.00 0.00
PP+CM1+0.3·SX+SY -4.688 -12.814 240.922 653.24 0.00 0.00
PP+CM1+0.3·SX+SY 0.000 0.000 240.922 653.24 0.00 14.06
PP+CM1+0.2·N1+0.3·SX+SY -4.688 -12.814 249.988 680.44 0.00 0.00
PP+CM1+0.2·N1+0.3·SX+SY 0.000 0.000 249.988 680.44 0.00 14.06
PP+CM1-0.3·SX+SY 0.000 -12.814 240.922 653.24 0.00 -14.06
PP+CM1-0.3·SX+SY 4.688 0.000 240.922 653.24 0.00 0.00
PP+CM1+0.2·N1-0.3·SX+SY 0.000 -12.814 249.988 680.44 0.00 -14.06
PP+CM1+0.2·N1-0.3·SX+SY 4.688 0.000 249.988 680.44 0.00 0.00
PP+CM1+SX+0.3·SY -15.627 -3.844 240.922 653.24 0.00 0.00
PP+CM1+SX+0.3·SY 0.000 0.000 240.922 653.24 0.00 46.88
PP+CM1+0.2·N1+SX+0.3·SY -15.627 -3.844 249.988 680.44 0.00 0.00
PP+CM1+0.2·N1+SX+0.3·SY 0.000 0.000 249.988 680.44 0.00 46.88
PP+CM1+SX-0.3·SY -15.627 0.000 240.922 653.24 0.00 0.00
PP+CM1+SX-0.3·SY 0.000 3.844 240.922 653.24 0.00 46.88
PP+CM1+0.2·N1+SX-0.3·SY -15.627 0.000 249.988 680.44 0.00 0.00
PP+CM1+0.2·N1+SX-0.3·SY 0.000 3.844 249.988 680.44 0.00 46.88
Tensiones sobre el terreno PP+CM1 0.000 0.000 240.922 653.24 0.00 0.00
PP+CM1+N1 0.000 0.000 286.252 789.23 0.00 0.00
PP+CM1-SX 15.627 0.000 240.922 653.24 0.00 -46.88
PP+CM1-SX 15.627 0.000 240.922 653.24 0.00 -46.88
PP+CM1+SX -15.627 0.000 240.922 653.24 0.00 46.88
PP+CM1+SX -15.627 0.000 240.922 653.24 0.00 46.88
PP+CM1-SY 0.000 0.000 240.922 653.24 0.00 0.00
PP+CM1-SY 0.000 12.814 240.922 653.24 0.00 0.00
PP+CM1+SY 0.000 -12.814 240.922 653.24 0.00 0.00
PP+CM1+SY 0.000 0.000 240.922 653.24 0.00 0.00
Nota: Las combinaciones de hormigón indicadas son las mismas que se utilizan para comprobar el
estado límite de equilibrio en la cimentación.
2.3.1.2.3.- Envolventes
Envolventes de las reacciones en nudos
Referencia












N1 Hormigón en cimentaciones Valor mínimo de la envolvente -15.627 -12.814 240.922 653.24 0.00 -46.88
Valor máximo de la envolvente 15.627 12.814 458.004 1262.77 0.00 46.88
Tensiones sobre el terreno Valor mínimo de la envolvente -15.627 -12.814 240.922 653.24 0.00 -46.88
Valor máximo de la envolvente 15.627 12.814 286.252 789.23 0.00 46.88
Nota: Las combinaciones de hormigón indicadas son las mismas que se utilizan para comprobar el
estado límite de equilibrio en la cimentación.
Listados





N: Esfuerzo axil (kN)
Vy: Esfuerzo cortante según el eje local Y de la barra. (kN)
Vz: Esfuerzo cortante según el eje local Z de la barra. (kN)
Mt: Momento torsor (kN·m)
My: Momento flector en el plano 'XZ' (giro de la sección respecto al eje local 'Y' de la barra). (kN·m)
Mz: Momento flector en el plano 'XY' (giro de la sección respecto al eje local 'Z' de la barra). (kN·m)
2.3.2.1.1.- Hipótesis
Esfuerzos en barras, por hipótesis
Barra Hipótesis Esfuerzo
Posiciones en la barra
0.000 m 0.429 m 0.857 m 1.071 m 1.500 m 1.929 m 2.357 m 2.571 m 3.000 m
N1/N2 Peso propio N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -46.352 -39.730 -33.109 -29.798 -23.176 -16.554 -9.933 -6.622 0.000
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My -69.53 -51.08 -35.47 -28.73 -17.38 -8.87 -3.19 -1.42 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CM 1 N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -194.570 -194.570 -194.570 -194.570 -194.570 -194.570 -194.570 -194.570 -194.570
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My -583.71 -500.32 -416.94 -375.24 -291.85 -208.47 -125.08 -83.39 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
N 1 N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -45.330 -45.330 -45.330 -45.330 -45.330 -45.330 -45.330 -45.330 -45.330
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My -135.99 -116.56 -97.14 -87.42 -67.99 -48.57 -29.14 -19.43 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Sismo X: Modo 1 N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy -15.627 -15.627 -15.627 -15.627 -15.627 -15.627 -15.627 -15.627 -15.627
Vz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mz -46.88 -40.18 -33.49 -30.14 -23.44 -16.74 -10.05 -6.70 0.00
Sismo X: Modo 2 N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Sismo Y: Modo 1 N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Sismo Y: Modo 2 N 12.814 12.814 12.814 12.814 12.814 12.814 12.814 12.814 12.814
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.3.2.1.2.- Combinaciones




Posiciones en la barra
Tipo Descripción 0.000 m 0.429 m 0.857 m 1.071 m 1.500 m 1.929 m 2.357 m 2.571 m 3.000 m
N1/N2 Hormigón PP+CM1 N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
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Posiciones en la barra
Tipo Descripción 0.000 m 0.429 m 0.857 m 1.071 m 1.500 m 1.929 m 2.357 m 2.571 m 3.000 m
Vz -240.922 -234.300 -227.679 -224.368 -217.746 -211.124 -204.503 -201.192 -194.570
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My -653.24 -551.40 -452.41 -403.98 -309.24 -217.34 -128.27 -84.81 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+CM1 N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -257.146 -248.206 -239.267 -234.797 -225.858 -216.918 -207.979 -203.509 -194.570
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My -677.57 -569.28 -464.83 -414.03 -315.32 -220.44 -129.39 -85.30 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PP+1.35·CM1 N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -309.022 -302.400 -295.778 -292.467 -285.846 -279.224 -272.602 -269.291 -262.669
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My -857.54 -726.52 -598.34 -535.31 -411.39 -290.30 -172.05 -113.99 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+1.35·CM1 N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -325.245 -316.306 -307.366 -302.897 -293.957 -285.018 -276.079 -271.609 -262.669
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My -881.87 -744.40 -610.75 -545.37 -417.47 -293.40 -173.17 -114.49 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PP+CM1+1.5·N1 N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -308.917 -302.295 -295.674 -292.363 -285.741 -279.119 -272.498 -269.187 -262.565
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My -857.22 -726.25 -598.11 -535.11 -411.23 -290.19 -171.98 -113.95 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+CM1+1.5·N1 N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -325.141 -316.201 -307.262 -302.792 -293.853 -284.913 -275.974 -271.504 -262.565
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My -881.56 -744.13 -610.53 -545.17 -417.31 -293.29 -173.10 -114.44 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PP+1.35·CM1+1.5·N1 N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -377.017 -370.395 -363.773 -360.462 -353.841 -347.219 -340.597 -337.286 -330.664
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My -1061.52 -901.36 -744.04 -666.44 -513.38 -363.15 -215.76 -143.13 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+1.35·CM1+1.5·N1 N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -393.240 -384.301 -375.361 -370.892 -361.952 -353.013 -344.074 -339.604 -330.664
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My -1085.86 -919.24 -756.46 -676.50 -519.46 -366.26 -216.88 -143.63 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PP+CM1-0.3·SX-SY Nmín -12.814 -12.814 -12.814 -12.814 -12.814 -12.814 -12.814 -12.814 -12.814
Nmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vymáx 4.688 4.688 4.688 4.688 4.688 4.688 4.688 4.688 4.688
Vzmín -240.922 -234.300 -227.679 -224.368 -217.746 -211.124 -204.503 -201.192 -194.570
Vzmáx -240.922 -234.300 -227.679 -224.368 -217.746 -211.124 -204.503 -201.192 -194.570
Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mtmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mymín -653.24 -551.40 -452.41 -403.98 -309.24 -217.34 -128.27 -84.81 0.00
Mymáx -653.24 -551.40 -452.41 -403.98 -309.24 -217.34 -128.27 -84.81 0.00
Mzmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mzmáx 14.06 12.05 10.05 9.04 7.03 5.02 3.01 2.01 0.00
PP+CM1+0.2·N1-0.3·SX-SY Nmín -12.814 -12.814 -12.814 -12.814 -12.814 -12.814 -12.814 -12.814 -12.814
Nmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vymáx 4.688 4.688 4.688 4.688 4.688 4.688 4.688 4.688 4.688
Vzmín -249.988 -243.366 -236.745 -233.434 -226.812 -220.190 -213.569 -210.258 -203.636
Vzmáx -249.988 -243.366 -236.745 -233.434 -226.812 -220.190 -213.569 -210.258 -203.636
Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mtmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mymín -680.44 -574.72 -471.84 -421.46 -322.84 -227.05 -134.10 -88.69 0.00
Mymáx -680.44 -574.72 -471.84 -421.46 -322.84 -227.05 -134.10 -88.69 0.00
Mzmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mzmáx 14.06 12.05 10.05 9.04 7.03 5.02 3.01 2.01 0.00
PP+CM1+0.3·SX-SY Nmín -12.814 -12.814 -12.814 -12.814 -12.814 -12.814 -12.814 -12.814 -12.814
Nmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vymín -4.688 -4.688 -4.688 -4.688 -4.688 -4.688 -4.688 -4.688 -4.688
Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vzmín -240.922 -234.300 -227.679 -224.368 -217.746 -211.124 -204.503 -201.192 -194.570
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Posiciones en la barra
Tipo Descripción 0.000 m 0.429 m 0.857 m 1.071 m 1.500 m 1.929 m 2.357 m 2.571 m 3.000 m
Vzmáx -240.922 -234.300 -227.679 -224.368 -217.746 -211.124 -204.503 -201.192 -194.570
Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mtmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mymín -653.24 -551.40 -452.41 -403.98 -309.24 -217.34 -128.27 -84.81 0.00
Mymáx -653.24 -551.40 -452.41 -403.98 -309.24 -217.34 -128.27 -84.81 0.00
Mzmín -14.06 -12.05 -10.05 -9.04 -7.03 -5.02 -3.01 -2.01 0.00
Mzmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PP+CM1+0.2·N1+0.3·SX-SY Nmín -12.814 -12.814 -12.814 -12.814 -12.814 -12.814 -12.814 -12.814 -12.814
Nmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vymín -4.688 -4.688 -4.688 -4.688 -4.688 -4.688 -4.688 -4.688 -4.688
Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vzmín -249.988 -243.366 -236.745 -233.434 -226.812 -220.190 -213.569 -210.258 -203.636
Vzmáx -249.988 -243.366 -236.745 -233.434 -226.812 -220.190 -213.569 -210.258 -203.636
Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mtmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mymín -680.44 -574.72 -471.84 -421.46 -322.84 -227.05 -134.10 -88.69 0.00
Mymáx -680.44 -574.72 -471.84 -421.46 -322.84 -227.05 -134.10 -88.69 0.00
Mzmín -14.06 -12.05 -10.05 -9.04 -7.03 -5.02 -3.01 -2.01 0.00
Mzmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PP+CM1-SX-0.3·SY Nmín -3.844 -3.844 -3.844 -3.844 -3.844 -3.844 -3.844 -3.844 -3.844
Nmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vymáx 15.627 15.627 15.627 15.627 15.627 15.627 15.627 15.627 15.627
Vzmín -240.922 -234.300 -227.679 -224.368 -217.746 -211.124 -204.503 -201.192 -194.570
Vzmáx -240.922 -234.300 -227.679 -224.368 -217.746 -211.124 -204.503 -201.192 -194.570
Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mtmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mymín -653.24 -551.40 -452.41 -403.98 -309.24 -217.34 -128.27 -84.81 0.00
Mymáx -653.24 -551.40 -452.41 -403.98 -309.24 -217.34 -128.27 -84.81 0.00
Mzmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mzmáx 46.88 40.18 33.49 30.14 23.44 16.74 10.05 6.70 0.00
PP+CM1+0.2·N1-SX-0.3·SY Nmín -3.844 -3.844 -3.844 -3.844 -3.844 -3.844 -3.844 -3.844 -3.844
Nmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vymáx 15.627 15.627 15.627 15.627 15.627 15.627 15.627 15.627 15.627
Vzmín -249.988 -243.366 -236.745 -233.434 -226.812 -220.190 -213.569 -210.258 -203.636
Vzmáx -249.988 -243.366 -236.745 -233.434 -226.812 -220.190 -213.569 -210.258 -203.636
Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mtmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mymín -680.44 -574.72 -471.84 -421.46 -322.84 -227.05 -134.10 -88.69 0.00
Mymáx -680.44 -574.72 -471.84 -421.46 -322.84 -227.05 -134.10 -88.69 0.00
Mzmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mzmáx 46.88 40.18 33.49 30.14 23.44 16.74 10.05 6.70 0.00
PP+CM1-SX+0.3·SY Nmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Nmáx 3.844 3.844 3.844 3.844 3.844 3.844 3.844 3.844 3.844
Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vymáx 15.627 15.627 15.627 15.627 15.627 15.627 15.627 15.627 15.627
Vzmín -240.922 -234.300 -227.679 -224.368 -217.746 -211.124 -204.503 -201.192 -194.570
Vzmáx -240.922 -234.300 -227.679 -224.368 -217.746 -211.124 -204.503 -201.192 -194.570
Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mtmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mymín -653.24 -551.40 -452.41 -403.98 -309.24 -217.34 -128.27 -84.81 0.00
Mymáx -653.24 -551.40 -452.41 -403.98 -309.24 -217.34 -128.27 -84.81 0.00
Mzmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mzmáx 46.88 40.18 33.49 30.14 23.44 16.74 10.05 6.70 0.00
PP+CM1+0.2·N1-SX+0.3·SY Nmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Nmáx 3.844 3.844 3.844 3.844 3.844 3.844 3.844 3.844 3.844
Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vymáx 15.627 15.627 15.627 15.627 15.627 15.627 15.627 15.627 15.627
Vzmín -249.988 -243.366 -236.745 -233.434 -226.812 -220.190 -213.569 -210.258 -203.636
Vzmáx -249.988 -243.366 -236.745 -233.434 -226.812 -220.190 -213.569 -210.258 -203.636
Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mtmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mymín -680.44 -574.72 -471.84 -421.46 -322.84 -227.05 -134.10 -88.69 0.00
Mymáx -680.44 -574.72 -471.84 -421.46 -322.84 -227.05 -134.10 -88.69 0.00
Mzmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mzmáx 46.88 40.18 33.49 30.14 23.44 16.74 10.05 6.70 0.00
PP+CM1+0.3·SX+SY Nmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Nmáx 12.814 12.814 12.814 12.814 12.814 12.814 12.814 12.814 12.814
Vymín -4.688 -4.688 -4.688 -4.688 -4.688 -4.688 -4.688 -4.688 -4.688
Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vzmín -240.922 -234.300 -227.679 -224.368 -217.746 -211.124 -204.503 -201.192 -194.570
Vzmáx -240.922 -234.300 -227.679 -224.368 -217.746 -211.124 -204.503 -201.192 -194.570
Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mtmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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Posiciones en la barra
Tipo Descripción 0.000 m 0.429 m 0.857 m 1.071 m 1.500 m 1.929 m 2.357 m 2.571 m 3.000 m
Mymín -653.24 -551.40 -452.41 -403.98 -309.24 -217.34 -128.27 -84.81 0.00
Mymáx -653.24 -551.40 -452.41 -403.98 -309.24 -217.34 -128.27 -84.81 0.00
Mzmín -14.06 -12.05 -10.05 -9.04 -7.03 -5.02 -3.01 -2.01 0.00
Mzmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PP+CM1+0.2·N1+0.3·SX+SY Nmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Nmáx 12.814 12.814 12.814 12.814 12.814 12.814 12.814 12.814 12.814
Vymín -4.688 -4.688 -4.688 -4.688 -4.688 -4.688 -4.688 -4.688 -4.688
Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vzmín -249.988 -243.366 -236.745 -233.434 -226.812 -220.190 -213.569 -210.258 -203.636
Vzmáx -249.988 -243.366 -236.745 -233.434 -226.812 -220.190 -213.569 -210.258 -203.636
Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mtmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mymín -680.44 -574.72 -471.84 -421.46 -322.84 -227.05 -134.10 -88.69 0.00
Mymáx -680.44 -574.72 -471.84 -421.46 -322.84 -227.05 -134.10 -88.69 0.00
Mzmín -14.06 -12.05 -10.05 -9.04 -7.03 -5.02 -3.01 -2.01 0.00
Mzmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PP+CM1-0.3·SX+SY Nmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Nmáx 12.814 12.814 12.814 12.814 12.814 12.814 12.814 12.814 12.814
Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vymáx 4.688 4.688 4.688 4.688 4.688 4.688 4.688 4.688 4.688
Vzmín -240.922 -234.300 -227.679 -224.368 -217.746 -211.124 -204.503 -201.192 -194.570
Vzmáx -240.922 -234.300 -227.679 -224.368 -217.746 -211.124 -204.503 -201.192 -194.570
Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mtmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mymín -653.24 -551.40 -452.41 -403.98 -309.24 -217.34 -128.27 -84.81 0.00
Mymáx -653.24 -551.40 -452.41 -403.98 -309.24 -217.34 -128.27 -84.81 0.00
Mzmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mzmáx 14.06 12.05 10.05 9.04 7.03 5.02 3.01 2.01 0.00
PP+CM1+0.2·N1-0.3·SX+SY Nmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Nmáx 12.814 12.814 12.814 12.814 12.814 12.814 12.814 12.814 12.814
Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vymáx 4.688 4.688 4.688 4.688 4.688 4.688 4.688 4.688 4.688
Vzmín -249.988 -243.366 -236.745 -233.434 -226.812 -220.190 -213.569 -210.258 -203.636
Vzmáx -249.988 -243.366 -236.745 -233.434 -226.812 -220.190 -213.569 -210.258 -203.636
Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mtmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mymín -680.44 -574.72 -471.84 -421.46 -322.84 -227.05 -134.10 -88.69 0.00
Mymáx -680.44 -574.72 -471.84 -421.46 -322.84 -227.05 -134.10 -88.69 0.00
Mzmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mzmáx 14.06 12.05 10.05 9.04 7.03 5.02 3.01 2.01 0.00
PP+CM1+SX+0.3·SY Nmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Nmáx 3.844 3.844 3.844 3.844 3.844 3.844 3.844 3.844 3.844
Vymín -15.627 -15.627 -15.627 -15.627 -15.627 -15.627 -15.627 -15.627 -15.627
Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vzmín -240.922 -234.300 -227.679 -224.368 -217.746 -211.124 -204.503 -201.192 -194.570
Vzmáx -240.922 -234.300 -227.679 -224.368 -217.746 -211.124 -204.503 -201.192 -194.570
Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mtmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mymín -653.24 -551.40 -452.41 -403.98 -309.24 -217.34 -128.27 -84.81 0.00
Mymáx -653.24 -551.40 -452.41 -403.98 -309.24 -217.34 -128.27 -84.81 0.00
Mzmín -46.88 -40.18 -33.49 -30.14 -23.44 -16.74 -10.05 -6.70 0.00
Mzmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PP+CM1+0.2·N1+SX+0.3·SY Nmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Nmáx 3.844 3.844 3.844 3.844 3.844 3.844 3.844 3.844 3.844
Vymín -15.627 -15.627 -15.627 -15.627 -15.627 -15.627 -15.627 -15.627 -15.627
Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vzmín -249.988 -243.366 -236.745 -233.434 -226.812 -220.190 -213.569 -210.258 -203.636
Vzmáx -249.988 -243.366 -236.745 -233.434 -226.812 -220.190 -213.569 -210.258 -203.636
Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mtmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mymín -680.44 -574.72 -471.84 -421.46 -322.84 -227.05 -134.10 -88.69 0.00
Mymáx -680.44 -574.72 -471.84 -421.46 -322.84 -227.05 -134.10 -88.69 0.00
Mzmín -46.88 -40.18 -33.49 -30.14 -23.44 -16.74 -10.05 -6.70 0.00
Mzmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PP+CM1+SX-0.3·SY Nmín -3.844 -3.844 -3.844 -3.844 -3.844 -3.844 -3.844 -3.844 -3.844
Nmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vymín -15.627 -15.627 -15.627 -15.627 -15.627 -15.627 -15.627 -15.627 -15.627
Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vzmín -240.922 -234.300 -227.679 -224.368 -217.746 -211.124 -204.503 -201.192 -194.570
Vzmáx -240.922 -234.300 -227.679 -224.368 -217.746 -211.124 -204.503 -201.192 -194.570
Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mtmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mymín -653.24 -551.40 -452.41 -403.98 -309.24 -217.34 -128.27 -84.81 0.00
Mymáx -653.24 -551.40 -452.41 -403.98 -309.24 -217.34 -128.27 -84.81 0.00
Mzmín -46.88 -40.18 -33.49 -30.14 -23.44 -16.74 -10.05 -6.70 0.00
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Posiciones en la barra
Tipo Descripción 0.000 m 0.429 m 0.857 m 1.071 m 1.500 m 1.929 m 2.357 m 2.571 m 3.000 m
Mzmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PP+CM1+0.2·N1+SX-0.3·SY Nmín -3.844 -3.844 -3.844 -3.844 -3.844 -3.844 -3.844 -3.844 -3.844
Nmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vymín -15.627 -15.627 -15.627 -15.627 -15.627 -15.627 -15.627 -15.627 -15.627
Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vzmín -249.988 -243.366 -236.745 -233.434 -226.812 -220.190 -213.569 -210.258 -203.636
Vzmáx -249.988 -243.366 -236.745 -233.434 -226.812 -220.190 -213.569 -210.258 -203.636
Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mtmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mymín -680.44 -574.72 -471.84 -421.46 -322.84 -227.05 -134.10 -88.69 0.00
Mymáx -680.44 -574.72 -471.84 -421.46 -322.84 -227.05 -134.10 -88.69 0.00
Mzmín -46.88 -40.18 -33.49 -30.14 -23.44 -16.74 -10.05 -6.70 0.00
Mzmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.3.2.1.3.- Envolventes
Envolventes de los esfuerzos en barras
Barra Tipo de combinación Esfuerzo
Posiciones en la barra
0.000 m 0.429 m 0.857 m 1.071 m 1.500 m 1.929 m 2.357 m 2.571 m 3.000 m
N1/N2 Hormigón Nmín -12.814 -12.814 -12.814 -12.814 -12.814 -12.814 -12.814 -12.814 -12.814
Nmáx 12.814 12.814 12.814 12.814 12.814 12.814 12.814 12.814 12.814
Vymín -15.627 -15.627 -15.627 -15.627 -15.627 -15.627 -15.627 -15.627 -15.627
Vymáx 15.627 15.627 15.627 15.627 15.627 15.627 15.627 15.627 15.627
Vzmín -393.240 -384.301 -375.361 -370.892 -361.952 -353.013 -344.074 -339.604 -330.664
Vzmáx -240.922 -234.300 -227.679 -224.368 -217.746 -211.124 -204.503 -201.192 -194.570
Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mtmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mymín -1085.86 -919.24 -756.46 -676.50 -519.46 -366.26 -216.88 -143.63 0.00
Mymáx -653.24 -551.40 -452.41 -403.98 -309.24 -217.34 -128.27 -84.81 0.00
Mzmín -46.88 -40.18 -33.49 -30.14 -23.44 -16.74 -10.05 -6.70 0.00
Mzmáx 46.88 40.18 33.49 30.14 23.44 16.74 10.05 6.70 0.00
2.3.2.2.- Comprobaciones E.L.U. y E.L.S.
Vano
COMPROBACIONES DE RESISTENCIA (INSTRUCCIÓN DE HORMIGÓN ESTRUCTURAL EHE-08)
Estado
Disp. Arm. Q Q S. N,M N,M S. Tc Tst Tsl TNMx TVx TVy TVXst TVYst T,Geom. T,Disp.sl T,Disp.st Disp. S. Cap. S








h = 53.8 N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(3) Cumple CUMPLE
h = 97.4
Notación:
Disp.: Disposiciones relativas a las armaduras
Arm.: Armadura mínima y máxima
Q: Estado límite de agotamiento frente a cortante (combinaciones no sísmicas)
Q S.: Estado límite de agotamiento frente a cortante (combinaciones sísmicas)
N,M: Estado límite de agotamiento frente a solicitaciones normales (combinaciones no sísmicas)
N,M S.: Estado límite de agotamiento frente a solicitaciones normales (combinaciones sísmicas)
Tc: Estado límite de agotamiento por torsión. Compresión oblicua.
Tst: Estado límite de agotamiento por torsión. Tracción en el alma.
Tsl: Estado límite de agotamiento por torsión. Tracción en las armaduras longitudinales.
TNMx: Estado límite de agotamiento por torsión. Interacción entre torsión y esfuerzos normales. Flexión alrededor del eje X.
TVx: Estado límite de agotamiento por torsión. Interacción entre torsión y cortante en el eje X. Compresión oblicua
TVy: Estado límite de agotamiento por torsión. Interacción entre torsión y cortante en el eje Y. Compresión oblicua
TVXst: Estado límite de agotamiento por torsión. Interacción entre torsión y cortante en el eje X. Tracción en el alma.
TVYst: Estado límite de agotamiento por torsión. Interacción entre torsión y cortante en el eje Y. Tracción en el alma.
T,Geom.: Estado límite de agotamiento por torsión. Relación entre las dimensiones de la sección.
T,Disp.sl: Estado límite de agotamiento por torsión. Separación entre las barras de la armadura longitudinal.
T,Disp.st: Estado límite de agotamiento por torsión. Separación entre las barras de la armadura transversal.
Disp. S.: Criterios de diseño por sismo
Cap. S: Diseño por capacidad. Esfuerzo cortante en vigas.
x: Distancia al origen de la barra
h: Coeficiente de aprovechamiento (%)
N.P.: No procede
Comprobaciones que no proceden (N.P.):
(1) La comprobación del estado límite de agotamiento por torsión no procede, ya que no hay momento torsor.
(2) La comprobación no procede, ya que no hay interacción entre torsión y esfuerzos normales.
(3) Debido a las características de aceleración sísmica de la zona y ductilidad de diseño de la estructura, no se realiza ninguna comprobación en cuanto a criterios de diseño por sismo para estructuras de hormigón armado.
Vano
COMPROBACIONES DE FISURACIÓN (INSTRUCCIÓN DE HORMIGÓN ESTRUCTURAL EHE-08)
Estado
sc Wk,C,sup. Wk,C,Lat.Der. Wk,C,inf. Wk,C,Lat.Izq. ssr Vfis










sc: Fisuración por compresión
Wk,C,sup.: Fisuración por tracción: Cara superior
Wk,C,Lat.Der.: Fisuración por tracción: Cara lateral derecha
Wk,C,inf.: Fisuración por tracción: Cara inferior
Wk,C,Lat.Izq.: Fisuración por tracción: Cara lateral izquierda
ssr: Área mínima de armadura
Vfis: Fisuración por cortante
x: Distancia al origen de la barra
h: Coeficiente de aprovechamiento (%)
N.P.: No procede
Comprobaciones que no proceden (N.P.):
(1) La comprobación no procede, ya que no hay ninguna armadura traccionada.
Listados
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Pórtico 1 Tramo: 
Sección 50x126




Momento mín. [kN·m] -1085.86 -676.50 -291.09
x [m] 0.00 1.07 2.14
Momento máx. [kN·m] -- -- --
x [m] -- -- --
Cortante mín. [kN] -- -- --
x [m] -- -- --
Cortante máx. [kN] 393.24 370.89 348.54
x [m] 0.00 1.07 2.14
Torsor mín. [kN] -- -- --
x [m] -- -- --
Torsor máx. [kN] -- -- --
x [m] -- -- --
Situaciones
sísmicas
Momento mín. [kN·m] -680.44 -421.46 -180.22
x [m] 0.00 1.07 2.14
Momento máx. [kN·m] -- -- --
x [m] -- -- --
Cortante mín. [kN] -- -- --
x [m] -- -- --
Cortante máx. [kN] 249.99 233.43 216.88
x [m] 0.00 1.07 2.14
Torsor mín. [kN] -- -- --
x [m] -- -- --
Torsor máx. [kN] -- -- --
x [m] -- -- --
Área Sup. [cm²]
Real 25.67 25.67 24.17
Nec. 21.88 21.88 17.64
Área Inf. [cm²]
Real 3.14 3.14 3.14
Nec. 0.00 0.00 0.00
Área Transv. [cm²/m]
Real 10.47 10.47 10.47
Nec. 0.00 4.16 0.00
F. Sobrecarga 0.00 mm, <L/1000 (L: 3.00 m)
F. Activa 7.23 mm, L/830 (L: 6.00 m)
F. A plazo infinito 6.49 mm, L/925 (L: 6.00 m)
2.3.3.- Sismo 
Norma utilizada: NCSE-02
Norma de Construcción Sismorresistente NCSE-02
Método de cálculo: Análisis mediante espectros de respuesta (NCSE-02, 3.6.2)
Listados
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2.3.3.1.- Espectro de cálculo














es el espectro normalizado de respuesta elástica.
El valor máximo de las ordenadas espectrales es 0.130 g.
NCSE-02 (2.2, 2.3 y 2.4)
Parámetros necesarios para la definición del espectro
ac: Aceleración sísmica de cálculo (NCSE-02, 2.2)  ac : 0.052 g
ab: Aceleración básica (NCSE-02, 2.1 y Anejo 1)  ab : 0.050 g
r: Coeficiente adimensional de riesgo  r : 1.00
Tipo de construcción: Construcciones de importancia normal
S: Coeficiente de amplificación del terreno (NCSE-02, 2.2)  S : 1.04
C: Coeficiente del terreno (NCSE-02, 2.4)  C : 1.30
Tipo de suelo (NCSE-02, 2.4): Tipo II
ab: Aceleración básica (NCSE-02, 2.1 y Anejo 1)  ab : 0.050 g
r: Coeficiente adimensional de riesgo  r : 1.00
n: Coeficiente dependiente del amortiguamiento (NCSE-02, 2.5)  n : 1.00
W: Amortiguamiento (NCSE-02, Tabla 3.1)  W : 5.00 %
TA: Periodo característico del espectro (NCSE-02, 2.3)  TA : 0.13 s
K: Coeficiente de contribución (NCSE-02, 2.1 y Anejo 1)  K : 1.00
C: Coeficiente del terreno (NCSE-02, 2.4)  C : 1.30
Tipo de suelo (NCSE-02, 2.4): Tipo II
TB: Periodo característico del espectro (NCSE-02, 2.3)  TB : 0.52 s
Listados
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K: Coeficiente de contribución (NCSE-02, 2.1 y Anejo 1)  K : 1.00
C: Coeficiente del terreno (NCSE-02, 2.4)  C : 1.30
Tipo de suelo (NCSE-02, 2.4): Tipo II
2.3.3.1.2.- Espectro de diseño de aceleraciones
El espectro de diseño sísmico se obtiene reduciendo el espectro elástico por el
coeficiente (m) correspondiente a cada dirección de análisis.
b: Coeficiente de respuesta  b : 0.50
n: Coeficiente dependiente del amortiguamiento (NCSE-02, 2.5)  n : 1.00
W: Amortiguamiento (NCSE-02, Tabla 3.1)  W : 5.00 %
m: Coeficiente de comportamiento por ductilidad (NCSE-02, 3.7.3.1)  m : 2.00
Ductilidad (NCSE-02, Tabla 3.1): Ductilidad baja
ac: Aceleración sísmica de cálculo (NCSE-02, 2.2)  ac : 0.052 g
K: Coeficiente de contribución (NCSE-02, 2.1 y Anejo 1)  K : 1.00
C: Coeficiente del terreno (NCSE-02, 2.4)  C : 1.30
TA: Periodo característico del espectro (NCSE-02, 2.3)  TA : 0.13 s
TB: Periodo característico del espectro (NCSE-02, 2.3)  TB : 0.52 s
NCSE-02 (3.6.2.2)
Listados











0 1 2 3 4 5 6 7 8
Periodo (s)
2.3.3.2.- Coeficientes de participación
Modo T Lx Ly Mx My Hipótesis X(1) Hipótesis Y(1)
Modo 1 0.158 1 0 100 % 0 %
R = 2
A = 0.638 m/s²
D = 0.40089 mm
R = 2
A = 0.638 m/s²
D = 0.40089 mm
Modo 2 0.013 0 1 0 % 100 %
R = 2
A = 0.523 m/s²
D = 0.00224 mm
R = 2
A = 0.523 m/s²
D = 0.00224 mm
Total 100 % 100 %
T: Periodo de vibración en segundos.
Lx, Ly: Coeficientes de participación normalizados en cada dirección del análisis.
Mx, My: Porcentaje de masa desplazada por cada modo en cada dirección del análisis.
R: Relación entre la aceleración de cálculo usando la ductilidad asignada a la estructura y la aceleración
de cálculo obtenida sin ductilidad.
A: Aceleración de cálculo, incluyendo la ductilidad.
D: Coeficiente del modo. Equivale al desplazamiento máximo del grado de libertad dinámico.
Representación de los periodos modales
Listados















Se representa el rango de periodos abarcado por los modos estudiados, con indicación de los modos en
los que se desplaza más del 30% de la masa:







Modo 1 0.158 0.065
Modo 2 0.013 0.053
Listados
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1.- DATOS DE OBRA
1.1.- Normas consideradas
Hormigón: EHE-08
Categoría de uso: A. Zonas residenciales
1.2.- Estados límite
E.L.U. de rotura. Hormigón CTE
Cota de nieve: Altitud superior a 1000 m
Desplazamientos Acciones características
1.2.1.- Situaciones de proyecto
Para las distintas situaciones de proyecto, las combinaciones de acciones se definirán de acuerdo con
los siguientes criterios:
- Con coeficientes de combinación
- Sin coeficientes de combinación
- Donde:
Gk Acción permanente
Pk Acción de pretensado
Qk Acción variable
gG Coeficiente parcial de seguridad de las acciones permanentes
gP Coeficiente parcial de seguridad de la acción de pretensado
gQ,1 Coeficiente parcial de seguridad de la acción variable principal
gQ,i Coeficiente parcial de seguridad de las acciones variables de acompañamiento
yp,1 Coeficiente de combinación de la acción variable principal
ya,i Coeficiente de combinación de las acciones variables de acompañamiento
Para cada situación de proyecto y estado límite los coeficientes a utilizar serán:




seguridad (g) Coeficientes de combinación (y)
Favorable Desfavorable Principal (yp) Acompañamiento (ya)
Carga permanente (G) 1.000 1.350 - -
Sobrecarga (Q) 0.000 1.500 1.000 0.700
Nieve (Q) 0.000 1.500 1.000 0.700
Listados






seguridad (g) Coeficientes de combinación (y)
Favorable Desfavorable Principal (yp) Acompañamiento (ya)
Carga permanente (G) 1.000 1.000 - -
Sobrecarga (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000
Nieve (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000
1.2.2.- Combinaciones
Nombres de las hipótesis
PP Peso propio
CM 1 CM 1
Q 1 Q 1
N 1 N 1
E.L.U. de rotura. Hormigón





5 1.000 1.000 1.500
6 1.350 1.000 1.500
7 1.000 1.350 1.500
8 1.350 1.350 1.500
9 1.000 1.000 1.500
10 1.350 1.000 1.500
11 1.000 1.350 1.500
12 1.350 1.350 1.500
13 1.000 1.000 1.050 1.500
14 1.350 1.000 1.050 1.500
15 1.000 1.350 1.050 1.500
16 1.350 1.350 1.050 1.500
17 1.000 1.000 1.500 1.050
18 1.350 1.000 1.500 1.050
19 1.000 1.350 1.500 1.050
20 1.350 1.350 1.500 1.050
Listados
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Desplazamientos
Comb. PP CM 1 Q 1 N 1
1 1.000 1.000
2 1.000 1.000 1.000
3 1.000 1.000 1.000
4 1.000 1.000 1.000 1.000
1.3.- Resistencia al fuego
Perfiles de acero
Norma: CTE DB SI. Anejo D: Resistencia al fuego de los elementos de acero.
Resistencia requerida: R 60
Revestimiento de protección: Pintura intumescente
Densidad: 0.0 kg/m³
Conductividad: 0.01 W/(m·K)
Calor específico: 0.00 J/(kg·K)






Dx, Dy, Dz: Desplazamientos prescritos en ejes globales.
qx, qy, qz: Giros prescritos en ejes globales.
Ux, Uy, Uz: Vector director de la recta o vector normal al plano de dependencia









(m) Dx Dy Dz qx qy qz Dependencias Ux Uy Uz
N1 0.000 0.000 0.000 X X X X X X - - - - Empotrado
N2 0.000 9.900 0.000 X X - - - - Recta 0.000 0.000 1.000 Empotrado
N3 0.000 7.500 0.000 - - - - - - - - - - Empotrado
N4 0.000 3.625 0.000 - - - - - - - - - - Empotrado
N5 0.000 12.900 0.000 - - - - - - - - - - Empotrado
Listados













Hormigón HA-25, Yc=1.5 27264.00 0.200 11360.00 0.000010 24.53
Notación:
E: Módulo de elasticidad
n: Módulo de Poisson
G: Módulo de cortadura














Hormigón HA-25, Yc=1.5 N1/N4 N1/N2 50x382 (Viga descolgadarectangular) 3.625 1.00 1.00 - -
N4/N3 N1/N2 50x382 (Viga descolgadarectangular) 3.875 1.00 1.00 - -
N3/N2 N1/N2 50x382 (Viga descolgadarectangular) 2.400 1.00 1.00 - -




bxy: Coeficiente de pandeo en el plano 'XY'
bxz: Coeficiente de pandeo en el plano 'XZ'
LbSup.: Separación entre arriostramientos del ala superior




















1 50x382, (Viga descolgada rectangular) 19100.00 15916.67 15916.67 232262366.67 3979166.67 14551335.00
2 50x126, (Viga descolgada rectangular) 6300.00 5250.00 5250.00 8334900.00 1312500.00 3885210.00
Notación:
Ref.: Referencia
A: Área de la sección transversal
Avy: Área de cortante de la sección según el eje local 'Y'
Avz: Área de cortante de la sección según el eje local 'Z'
Iyy: Inercia de la sección alrededor del eje local 'Y'
Izz: Inercia de la sección alrededor del eje local 'Z'
It: Inercia a torsión
Las características mecánicas de las piezas corresponden a la sección en el punto medio de las mismas.
Listados
XZ TRAMO 1+2_flecha baja (análisis esfuerzos) apoyo liso 2 Fecha: 20/11/19
Página 5










Hormigón HA-25, Yc=1.5 N1/N2 50x382 (Viga descolgadarectangular) 9.900 18.909 47272.50




























50x382 9.900 18.909 47272.50
50x126 3.000 1.890 4725.00
12.900 20.799 51997.50
Hormigón 12.900 20.799 51997.50
2.1.2.6.- Medición de superficies
Hormigón: Medición de las superficies de encofrado






50x382 8.640 9.900 85.536





Referencia Hipótesis Cargas puntuales(kN)
Dirección
X Y Z
N1 Q 1 58.26 0.000 0.000 -1.000
N2 CM 1 363.53 0.000 0.000 -1.000
N2 Q 1 86.91 0.000 0.000 -1.000
N2 N 1 97.91 0.000 0.000 -1.000
N3 CM 1 412.50 0.000 0.000 -1.000
N3 Q 1 101.08 0.000 0.000 -1.000
N3 N 1 113.87 0.000 0.000 -1.000
N4 CM 1 479.47 0.000 0.000 -1.000
N4 Q 1 120.71 0.000 0.000 -1.000
N4 N 1 135.99 0.000 0.000 -1.000
N5 CM 1 194.57 0.000 0.000 -1.000
N5 Q 1 40.24 0.000 0.000 -1.000
N5 N 1 45.33 0.000 0.000 -1.000
Listados





Cargas puntuales, uniformes, en faja y momentos puntuales: 'P1' es el valor de la carga. 'P2'
no se utiliza.
Cargas trapezoidales: 'P1' es el valor de la carga en el punto donde comienza (L1) y 'P2' es el
valor de la carga en el punto donde termina (L2).
Cargas triangulares: 'P1' es el valor máximo de la carga. 'P2' no se utiliza.
Incrementos de temperatura: 'P1' y 'P2' son los valores de la temperatura en las caras
exteriores o paramentos de la pieza. La orientación de la variación del incremento de
temperatura sobre la sección transversal dependerá de la dirección seleccionada.
'L1', 'L2':
Cargas y momentos puntuales: 'L1' es la distancia entre el nudo inicial de la barra y la posición
donde se aplica la carga. 'L2' no se utiliza.
Cargas trapezoidales, en faja, y triangulares: 'L1' es la distancia entre el nudo inicial de la
barra y la posición donde comienza la carga, 'L2' es la distancia entre el nudo inicial de la barra




Cargas uniformes, en faja, triangulares y trapezoidales: kN/m.






(m) Ejes X Y Z
N1/N4 Peso propio Uniforme 46.843 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N4/N3 Peso propio Uniforme 46.843 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N3/N2 Peso propio Uniforme 46.843 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000





Dx, Dy, Dz: Desplazamientos de los nudos en ejes globales.
Gx, Gy, Gz: Giros de los nudos en ejes globales.
2.3.1.1.1.- Hipótesis
Desplazamientos de los nudos, por hipótesis
Referencia Descripción













N1 Peso propio 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
CM 1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Q 1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
N 1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
N2 Peso propio 0.000 0.000 -1.331 -0.166 0.000 0.000
CM 1 0.000 0.000 -5.663 -0.756 0.000 0.000
Listados
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Desplazamientos de los nudos, por hipótesis
Referencia Descripción













Q 1 0.000 0.000 -1.320 -0.175 0.000 0.000
N 1 0.000 0.000 -1.487 -0.197 0.000 0.000
N3 Peso propio 0.000 0.000 -0.924 -0.160 0.000 0.000
CM 1 0.000 0.000 -3.821 -0.709 0.000 0.000
Q 1 0.000 0.000 -0.894 -0.164 0.000 0.000
N 1 0.000 0.000 -1.007 -0.185 0.000 0.000
N4 Peso propio 0.000 0.000 -0.320 -0.115 0.000 0.000
CM 1 0.000 0.000 -1.244 -0.476 0.000 0.000
Q 1 0.000 0.000 -0.293 -0.111 0.000 0.000
N 1 0.000 0.000 -0.331 -0.125 0.000 0.000
N5 Peso propio 0.000 0.000 -1.911 -0.197 0.000 0.000
CM 1 0.000 0.000 -8.800 -1.141 0.000 0.000
Q 1 0.000 0.000 -2.023 -0.254 0.000 0.000
N 1 0.000 0.000 -2.279 -0.287 0.000 0.000
2.3.1.1.2.- Combinaciones
Desplazamientos de los nudos, por combinación
Referencia












N1 Desplazamientos PP+CM1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
PP+CM1+Q1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
PP+CM1+N1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
PP+CM1+Q1+N1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
N2 Desplazamientos PP+CM1 0.000 0.000 -6.994 -0.922 0.000 0.000
PP+CM1+Q1 0.000 0.000 -8.314 -1.097 0.000 0.000
PP+CM1+N1 0.000 0.000 -8.481 -1.119 0.000 0.000
PP+CM1+Q1+N1 0.000 0.000 -9.801 -1.294 0.000 0.000
N3 Desplazamientos PP+CM1 0.000 0.000 -4.745 -0.869 0.000 0.000
PP+CM1+Q1 0.000 0.000 -5.639 -1.033 0.000 0.000
PP+CM1+N1 0.000 0.000 -5.752 -1.054 0.000 0.000
PP+CM1+Q1+N1 0.000 0.000 -6.646 -1.218 0.000 0.000
N4 Desplazamientos PP+CM1 0.000 0.000 -1.564 -0.590 0.000 0.000
PP+CM1+Q1 0.000 0.000 -1.857 -0.702 0.000 0.000
PP+CM1+N1 0.000 0.000 -1.894 -0.716 0.000 0.000
PP+CM1+Q1+N1 0.000 0.000 -2.188 -0.827 0.000 0.000
N5 Desplazamientos PP+CM1 0.000 0.000 -10.711 -1.338 0.000 0.000
PP+CM1+Q1 0.000 0.000 -12.734 -1.593 0.000 0.000
PP+CM1+N1 0.000 0.000 -12.990 -1.625 0.000 0.000
PP+CM1+Q1+N1 0.000 0.000 -15.013 -1.879 0.000 0.000
2.3.1.1.3.- Envolventes
Listados
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Envolvente de los desplazamientos en nudos
Referencia












N1 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Valor máximo de la envolvente 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
N2 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente 0.000 0.000 -9.801 -1.294 0.000 0.000
Valor máximo de la envolvente 0.000 0.000 -6.994 -0.922 0.000 0.000
N3 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente 0.000 0.000 -6.646 -1.218 0.000 0.000
Valor máximo de la envolvente 0.000 0.000 -4.745 -0.869 0.000 0.000
N4 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente 0.000 0.000 -2.188 -0.827 0.000 0.000
Valor máximo de la envolvente 0.000 0.000 -1.564 -0.590 0.000 0.000
N5 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente 0.000 0.000 -15.013 -1.879 0.000 0.000
Valor máximo de la envolvente 0.000 0.000 -10.711 -1.338 0.000 0.000
2.3.1.2.- Reacciones
Referencias:
Rx, Ry, Rz: Reacciones en nudos con desplazamientos coaccionados (fuerzas).
Mx, My, Mz: Reacciones en nudos con giros coaccionados (momentos).
2.3.1.2.1.- Hipótesis
Reacciones en los nudos, por hipótesis
Referencia Descripción













N1 Peso propio 0.000 0.000 510.095 2823.94 0.00 0.00
CM 1 0.000 0.000 1450.070 10940.73 0.00 0.00
Q 1 0.000 0.000 407.200 2575.18 0.00 0.00
N 1 0.000 0.000 393.100 2901.05 0.00 0.00
N2 Peso propio 0.000 0.000 0.000 0.00 0.00 0.00
CM 1 0.000 0.000 0.000 0.00 0.00 0.00
Q 1 0.000 0.000 0.000 0.00 0.00 0.00
N 1 0.000 0.000 0.000 0.00 0.00 0.00
2.3.1.2.2.- Combinaciones
Reacciones en los nudos, por combinación
Referencia












N1 Hormigón en cimentaciones PP+CM1 0.000 0.000 1960.165 13764.67 0.00 0.00
1.6·PP+CM1 0.000 0.000 2266.223 15459.04 0.00 0.00
PP+1.6·CM1 0.000 0.000 2830.207 20329.11 0.00 0.00
1.6·PP+1.6·CM1 0.000 0.000 3136.265 22023.48 0.00 0.00
PP+CM1+1.6·Q1 0.000 0.000 2611.685 17884.96 0.00 0.00
1.6·PP+CM1+1.6·Q1 0.000 0.000 2917.743 19579.33 0.00 0.00
PP+1.6·CM1+1.6·Q1 0.000 0.000 3481.727 24449.40 0.00 0.00
1.6·PP+1.6·CM1+1.6·Q1 0.000 0.000 3787.785 26143.76 0.00 0.00
PP+CM1+1.6·N1 0.000 0.000 2589.125 18406.36 0.00 0.00
1.6·PP+CM1+1.6·N1 0.000 0.000 2895.183 20100.73 0.00 0.00
PP+1.6·CM1+1.6·N1 0.000 0.000 3459.167 24970.80 0.00 0.00
1.6·PP+1.6·CM1+1.6·N1 0.000 0.000 3765.225 26665.16 0.00 0.00
PP+CM1+1.12·Q1+1.6·N1 0.000 0.000 3045.189 21290.56 0.00 0.00
1.6·PP+CM1+1.12·Q1+1.6·N1 0.000 0.000 3351.247 22984.93 0.00 0.00
PP+1.6·CM1+1.12·Q1+1.6·N1 0.000 0.000 3915.231 27855.00 0.00 0.00
1.6·PP+1.6·CM1+1.12·Q1+1.6·N1 0.000 0.000 4221.289 29549.37 0.00 0.00
PP+CM1+1.6·Q1+1.12·N1 0.000 0.000 3051.957 21134.14 0.00 0.00
1.6·PP+CM1+1.6·Q1+1.12·N1 0.000 0.000 3358.015 22828.51 0.00 0.00
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Reacciones en los nudos, por combinación
Referencia












PP+1.6·CM1+1.6·Q1+1.12·N1 0.000 0.000 3921.999 27698.58 0.00 0.00
1.6·PP+1.6·CM1+1.6·Q1+1.12·N1 0.000 0.000 4228.057 29392.94 0.00 0.00
Tensiones sobre el terreno PP+CM1 0.000 0.000 1960.165 13764.67 0.00 0.00
PP+CM1+Q1 0.000 0.000 2367.365 16339.85 0.00 0.00
PP+CM1+N1 0.000 0.000 2353.265 16665.73 0.00 0.00
PP+CM1+Q1+N1 0.000 0.000 2760.465 19240.91 0.00 0.00
N2 Hormigón en cimentaciones PP+CM1 0.000 0.000 0.000 0.00 0.00 0.00
1.6·PP+CM1 0.000 0.000 0.000 0.00 0.00 0.00
PP+1.6·CM1 0.000 0.000 0.000 0.00 0.00 0.00
1.6·PP+1.6·CM1 0.000 0.000 0.000 0.00 0.00 0.00
PP+CM1+1.6·Q1 0.000 0.000 0.000 0.00 0.00 0.00
1.6·PP+CM1+1.6·Q1 0.000 0.000 0.000 0.00 0.00 0.00
PP+1.6·CM1+1.6·Q1 0.000 0.000 0.000 0.00 0.00 0.00
1.6·PP+1.6·CM1+1.6·Q1 0.000 0.000 0.000 0.00 0.00 0.00
PP+CM1+1.6·N1 0.000 0.000 0.000 0.00 0.00 0.00
1.6·PP+CM1+1.6·N1 0.000 0.000 0.000 0.00 0.00 0.00
PP+1.6·CM1+1.6·N1 0.000 0.000 0.000 0.00 0.00 0.00
1.6·PP+1.6·CM1+1.6·N1 0.000 0.000 0.000 0.00 0.00 0.00
PP+CM1+1.12·Q1+1.6·N1 0.000 0.000 0.000 0.00 0.00 0.00
1.6·PP+CM1+1.12·Q1+1.6·N1 0.000 0.000 0.000 0.00 0.00 0.00
PP+1.6·CM1+1.12·Q1+1.6·N1 0.000 0.000 0.000 0.00 0.00 0.00
1.6·PP+1.6·CM1+1.12·Q1+1.6·N1 0.000 0.000 0.000 0.00 0.00 0.00
PP+CM1+1.6·Q1+1.12·N1 0.000 0.000 0.000 0.00 0.00 0.00
1.6·PP+CM1+1.6·Q1+1.12·N1 0.000 0.000 0.000 0.00 0.00 0.00
PP+1.6·CM1+1.6·Q1+1.12·N1 0.000 0.000 0.000 0.00 0.00 0.00
1.6·PP+1.6·CM1+1.6·Q1+1.12·N1 0.000 0.000 0.000 0.00 0.00 0.00
Tensiones sobre el terreno PP+CM1 0.000 0.000 0.000 0.00 0.00 0.00
PP+CM1+Q1 0.000 0.000 0.000 0.00 0.00 0.00
PP+CM1+N1 0.000 0.000 0.000 0.00 0.00 0.00
PP+CM1+Q1+N1 0.000 0.000 0.000 0.00 0.00 0.00
Nota: Las combinaciones de hormigón indicadas son las mismas que se utilizan para comprobar el
estado límite de equilibrio en la cimentación.
2.3.1.2.3.- Envolventes
Envolventes de las reacciones en nudos
Referencia












N1 Hormigón en cimentaciones Valor mínimo de la envolvente 0.000 0.000 1960.165 13764.67 0.00 0.00
Valor máximo de la envolvente 0.000 0.000 4228.057 29549.37 0.00 0.00
Tensiones sobre el terreno Valor mínimo de la envolvente 0.000 0.000 1960.165 13764.67 0.00 0.00
Valor máximo de la envolvente 0.000 0.000 2760.465 19240.91 0.00 0.00
N2 Hormigón en cimentaciones Valor mínimo de la envolvente 0.000 0.000 0.000 0.00 0.00 0.00
Valor máximo de la envolvente 0.000 0.000 0.000 0.00 0.00 0.00
Tensiones sobre el terreno Valor mínimo de la envolvente 0.000 0.000 0.000 0.00 0.00 0.00
Valor máximo de la envolvente 0.000 0.000 0.000 0.00 0.00 0.00
Nota: Las combinaciones de hormigón indicadas son las mismas que se utilizan para comprobar el




N: Esfuerzo axil (kN)
Vy: Esfuerzo cortante según el eje local Y de la barra. (kN)
Vz: Esfuerzo cortante según el eje local Z de la barra. (kN)
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Mt: Momento torsor (kN·m)
My: Momento flector en el plano 'XZ' (giro de la sección respecto al eje local 'Y' de la barra). (kN·m)
Mz: Momento flector en el plano 'XY' (giro de la sección respecto al eje local 'Z' de la barra). (kN·m)
2.3.2.1.1.- Hipótesis
Esfuerzos en barras, por hipótesis
Barra Hipótesis Esfuerzo
Posiciones en la barra
0.000 m 0.453 m 0.906 m 1.359 m 1.813 m 2.266 m 2.719 m 3.172 m 3.625 m
N1/N4 Peso propio N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -510.095 -488.870 -467.644 -446.419 -425.193 -403.967 -382.742 -361.516 -340.291
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My -2823.94 -2597.62 -2380.91 -2173.81 -1976.34 -1788.48 -1610.24 -1441.62 -1282.62
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CM 1 N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -1450.070 -1450.070 -1450.070 -1450.070 -1450.070 -1450.070 -1450.070 -1450.070 -1450.070
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My -10940.73 -10283.67 -9626.60 -8969.54 -8312.48 -7655.41 -6998.35 -6341.29 -5684.22
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Q 1 N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -348.940 -348.940 -348.940 -348.940 -348.940 -348.940 -348.940 -348.940 -348.940
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My -2575.18 -2417.07 -2258.95 -2100.84 -1942.72 -1784.61 -1626.50 -1468.38 -1310.27
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
N 1 N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -393.100 -393.100 -393.100 -393.100 -393.100 -393.100 -393.100 -393.100 -393.100
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My -2901.05 -2722.93 -2544.81 -2366.68 -2188.56 -2010.44 -1832.31 -1654.19 -1476.07
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Esfuerzos en barras, por hipótesis
Barra Hipótesis Esfuerzo
Posiciones en la barra
0.000 m 0.484 m 0.969 m 1.453 m 1.938 m 2.422 m 2.906 m 3.391 m 3.875 m
N4/N3 Peso propio N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -340.291 -317.601 -294.912 -272.222 -249.533 -226.843 -204.154 -181.464 -158.775
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My -1282.62 -1123.29 -974.94 -837.59 -711.23 -595.86 -491.47 -398.08 -315.68
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CM 1 N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -970.600 -970.600 -970.600 -970.600 -970.600 -970.600 -970.600 -970.600 -970.600
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My -5684.22 -5214.09 -4743.96 -4273.82 -3803.69 -3333.55 -2863.42 -2393.28 -1923.15
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Q 1 N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -228.230 -228.230 -228.230 -228.230 -228.230 -228.230 -228.230 -228.230 -228.230
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My -1310.27 -1199.72 -1089.17 -978.62 -868.08 -757.53 -646.98 -536.43 -425.88
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
N 1 N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -257.110 -257.110 -257.110 -257.110 -257.110 -257.110 -257.110 -257.110 -257.110
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My -1476.07 -1351.53 -1226.99 -1102.45 -977.92 -853.38 -728.84 -604.30 -479.77
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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Esfuerzos en barras, por hipótesis
Barra Hipótesis Esfuerzo
Posiciones en la barra
0.000 m 0.200 m 0.600 m 0.800 m 1.200 m 1.600 m 1.800 m 2.200 m 2.400 m
N3/N2 Peso propio N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -158.775 -149.406 -130.669 -121.301 -102.564 -83.826 -74.458 -55.721 -46.352
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My -315.68 -284.86 -228.85 -203.65 -158.88 -121.60 -105.77 -79.74 -69.53
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CM 1 N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -558.100 -558.100 -558.100 -558.100 -558.100 -558.100 -558.100 -558.100 -558.100
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My -1923.15 -1811.53 -1588.29 -1476.67 -1253.43 -1030.19 -918.57 -695.33 -583.71
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Q 1 N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -127.150 -127.150 -127.150 -127.150 -127.150 -127.150 -127.150 -127.150 -127.150
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My -425.88 -400.45 -349.59 -324.16 -273.30 -222.44 -197.01 -146.15 -120.72
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
N 1 N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -143.240 -143.240 -143.240 -143.240 -143.240 -143.240 -143.240 -143.240 -143.240
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My -479.77 -451.12 -393.82 -365.17 -307.88 -250.58 -221.93 -164.64 -135.99
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Esfuerzos en barras, por hipótesis
Barra Hipótesis Esfuerzo
Posiciones en la barra
0.000 m 0.429 m 0.857 m 1.071 m 1.500 m 1.929 m 2.357 m 2.571 m 3.000 m
N2/N5 Peso propio N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -46.352 -39.730 -33.109 -29.798 -23.176 -16.554 -9.933 -6.622 0.000
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My -69.53 -51.08 -35.47 -28.73 -17.38 -8.87 -3.19 -1.42 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CM 1 N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -194.570 -194.570 -194.570 -194.570 -194.570 -194.570 -194.570 -194.570 -194.570
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My -583.71 -500.32 -416.94 -375.24 -291.85 -208.47 -125.08 -83.39 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Q 1 N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -40.240 -40.240 -40.240 -40.240 -40.240 -40.240 -40.240 -40.240 -40.240
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My -120.72 -103.47 -86.23 -77.61 -60.36 -43.11 -25.87 -17.25 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
N 1 N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -45.330 -45.330 -45.330 -45.330 -45.330 -45.330 -45.330 -45.330 -45.330
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My -135.99 -116.56 -97.14 -87.42 -67.99 -48.57 -29.14 -19.43 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.3.2.1.2.- Combinaciones




Posiciones en la barra
Tipo Descripción 0.000 m 0.453 m 0.906 m 1.359 m 1.813 m 2.266 m 2.719 m 3.172 m 3.625 m
N1/N4 Hormigón PP+CM1 N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
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Posiciones en la barra
Tipo Descripción 0.000 m 0.453 m 0.906 m 1.359 m 1.813 m 2.266 m 2.719 m 3.172 m 3.625 m
Vz -1960.165 -1938.940 -1917.714 -1896.489 -1875.263 -1854.037 -1832.812 -1811.586 -1790.361
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My -13764.67 -12881.28 -12007.51 -11143.35 -10288.82 -9443.90 -8608.59 -7782.91 -6966.85
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+CM1 N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -2138.699 -2110.044 -2081.390 -2052.735 -2024.081 -1995.426 -1966.771 -1938.117 -1909.462
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My -14753.05 -13790.45 -12840.83 -11904.19 -10980.54 -10069.87 -9172.18 -8287.48 -7415.76
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PP+1.35·CM1 N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -2467.690 -2446.464 -2425.239 -2404.013 -2382.787 -2361.562 -2340.336 -2319.111 -2297.885
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My -17593.93 -16480.57 -15376.82 -14282.69 -13198.18 -12123.29 -11058.02 -10002.36 -8956.32
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+1.35·CM1 N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -2646.223 -2617.569 -2588.914 -2560.260 -2531.605 -2502.950 -2474.296 -2445.641 -2416.987
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My -18582.31 -17389.73 -16210.14 -15043.53 -13889.90 -12749.26 -11621.60 -10506.93 -9405.24
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PP+CM1+1.5·Q1 N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -2483.575 -2462.350 -2441.124 -2419.899 -2398.673 -2377.447 -2356.222 -2334.996 -2313.771
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My -17627.44 -16506.88 -15395.94 -14294.61 -13202.90 -12120.81 -11048.34 -9985.49 -8932.25
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+CM1+1.5·Q1 N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -2662.109 -2633.454 -2604.800 -2576.145 -2547.491 -2518.836 -2490.181 -2461.527 -2432.872
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My -18615.82 -17416.05 -16229.25 -15055.45 -13894.62 -12746.78 -11611.93 -10490.06 -9381.17
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PP+1.35·CM1+1.5·Q1 N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -2991.100 -2969.874 -2948.649 -2927.423 -2906.197 -2884.972 -2863.746 -2842.521 -2821.295
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My -21456.70 -20106.16 -18765.25 -17433.95 -16112.27 -14800.21 -13497.76 -12204.94 -10921.73
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+1.35·CM1+1.5·Q1 N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -3169.633 -3140.979 -3112.324 -3083.670 -3055.015 -3026.360 -2997.706 -2969.051 -2940.397
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My -22445.08 -21015.33 -19598.57 -18194.79 -16803.99 -15426.18 -14061.35 -12709.51 -11370.65
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PP+CM1+1.5·N1 N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -2549.815 -2528.590 -2507.364 -2486.139 -2464.913 -2443.687 -2422.462 -2401.236 -2380.011
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My -18116.26 -16965.68 -15824.72 -14693.38 -13571.66 -12459.55 -11357.07 -10264.20 -9180.95
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+CM1+1.5·N1 N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -2728.349 -2699.694 -2671.040 -2642.385 -2613.731 -2585.076 -2556.421 -2527.767 -2499.112
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My -19104.64 -17874.85 -16658.04 -15454.22 -14263.38 -13085.52 -11920.65 -10768.77 -9629.86
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PP+1.35·CM1+1.5·N1 N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -3057.340 -3036.114 -3014.889 -2993.663 -2972.437 -2951.212 -2929.986 -2908.761 -2887.535
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My -21945.51 -20564.96 -19194.03 -17832.72 -16481.02 -15138.95 -13806.49 -12483.65 -11170.42
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+1.35·CM1+1.5·N1 N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -3235.873 -3207.219 -3178.564 -3149.910 -3121.255 -3092.600 -3063.946 -3035.291 -3006.637
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My -22933.89 -21474.13 -20027.35 -18593.55 -17172.74 -15764.92 -14370.07 -12988.22 -11619.34
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PP+CM1+1.05·Q1+1.5·N1 N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -2916.202 -2894.977 -2873.751 -2852.526 -2831.300 -2810.074 -2788.849 -2767.623 -2746.398
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My -20820.19 -19503.60 -18196.62 -16899.26 -15611.52 -14333.40 -13064.89 -11806.00 -10556.73
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+CM1+1.05·Q1+1.5·N1 N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -3094.736 -3066.081 -3037.427 -3008.772 -2980.118 -2951.463 -2922.808 -2894.154 -2865.499
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My -21808.57 -20412.76 -19029.94 -17660.10 -16303.24 -14959.36 -13628.47 -12310.57 -11005.65
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PP+1.35·CM1+1.05·Q1+1.5·N1 N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -3423.727 -3402.501 -3381.276 -3360.050 -3338.824 -3317.599 -3296.373 -3275.148 -3253.922
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My -24649.45 -23102.88 -21565.93 -20038.60 -18520.89 -17012.79 -15514.31 -14025.45 -12546.21
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Posiciones en la barra
Tipo Descripción 0.000 m 0.453 m 0.906 m 1.359 m 1.813 m 2.266 m 2.719 m 3.172 m 3.625 m
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+1.35·CM1+1.05·Q1+1.5·N1 N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -3602.260 -3573.606 -3544.951 -3516.297 -3487.642 -3458.987 -3430.333 -3401.678 -3373.024
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My -25637.83 -24012.05 -22399.25 -20799.43 -19212.60 -17638.76 -16077.90 -14530.02 -12995.13
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PP+CM1+1.5·Q1+1.05·N1 N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -2896.330 -2875.105 -2853.879 -2832.654 -2811.428 -2790.202 -2768.977 -2747.751 -2726.526
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My -20673.55 -19365.96 -18067.99 -16779.63 -15500.89 -14231.77 -12972.27 -11722.39 -10482.12
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+CM1+1.5·Q1+1.05·N1 N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -3074.864 -3046.209 -3017.555 -2988.900 -2960.246 -2931.591 -2902.936 -2874.282 -2845.627
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My -21661.93 -20275.12 -18901.30 -17540.46 -16192.61 -14857.74 -13535.86 -12226.96 -10931.04
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PP+1.35·CM1+1.5·Q1+1.05·N1 N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -3403.855 -3382.629 -3361.404 -3340.178 -3318.952 -3297.727 -3276.501 -3255.276 -3234.050
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My -24502.80 -22965.24 -21437.30 -19918.97 -18410.26 -16911.17 -15421.69 -13941.84 -12471.60
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+1.35·CM1+1.5·Q1+1.05·N1 N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -3582.388 -3553.734 -3525.079 -3496.425 -3467.770 -3439.115 -3410.461 -3381.806 -3353.152
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My -25491.18 -23874.41 -22270.61 -20679.80 -19101.98 -17537.14 -15985.28 -14446.41 -12920.52
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00




Posiciones en la barra
Tipo Descripción 0.000 m 0.484 m 0.969 m 1.453 m 1.938 m 2.422 m 2.906 m 3.391 m 3.875 m
N4/N3 Hormigón PP+CM1 N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -1310.891 -1288.201 -1265.512 -1242.822 -1220.133 -1197.443 -1174.754 -1152.064 -1129.375
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My -6966.85 -6337.38 -5718.90 -5111.41 -4514.92 -3929.41 -3354.89 -2791.37 -2238.83
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+CM1 N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -1429.992 -1399.361 -1368.731 -1338.100 -1307.469 -1276.838 -1246.208 -1215.577 -1184.946
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My -7415.76 -6730.53 -6060.13 -5404.57 -4763.85 -4137.96 -3526.91 -2930.70 -2349.32
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PP+1.35·CM1 N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -1650.601 -1627.911 -1605.222 -1582.532 -1559.843 -1537.153 -1514.464 -1491.774 -1469.085
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My -8956.32 -8162.31 -7379.28 -6607.25 -5846.21 -5096.15 -4357.09 -3629.02 -2911.93
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+1.35·CM1 N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -1769.702 -1739.071 -1708.441 -1677.810 -1647.179 -1616.548 -1585.918 -1555.287 -1524.656
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My -9405.24 -8555.46 -7720.52 -6900.41 -6095.14 -5304.70 -4529.11 -3768.35 -3022.42
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PP+CM1+1.5·Q1 N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -1653.236 -1630.546 -1607.857 -1585.167 -1562.478 -1539.788 -1517.099 -1494.409 -1471.720
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My -8932.25 -8136.96 -7352.66 -6579.35 -5817.03 -5065.70 -4325.36 -3596.01 -2877.65
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+CM1+1.5·Q1 N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -1772.337 -1741.706 -1711.076 -1680.445 -1649.814 -1619.183 -1588.553 -1557.922 -1527.291
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My -9381.17 -8530.11 -7693.89 -6872.51 -6065.96 -5274.25 -4497.38 -3735.34 -2988.14
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PP+1.35·CM1+1.5·Q1 N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -1992.946 -1970.256 -1947.567 -1924.877 -1902.188 -1879.498 -1856.809 -1834.119 -1811.430
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My -10921.73 -9961.89 -9013.05 -8075.19 -7148.32 -6232.44 -5327.56 -4433.66 -3550.75
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+1.35·CM1+1.5·Q1 N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -2112.047 -2081.416 -2050.786 -2020.155 -1989.524 -1958.893 -1928.263 -1897.632 -1867.001
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My -11370.65 -10355.04 -9354.28 -8368.34 -7397.25 -6440.99 -5499.57 -4572.99 -3661.24
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PP+CM1+1.5·N1 N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -1696.556 -1673.866 -1651.177 -1628.487 -1605.798 -1583.108 -1560.419 -1537.729 -1515.040
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Posiciones en la barra
Tipo Descripción 0.000 m 0.484 m 0.969 m 1.453 m 1.938 m 2.422 m 2.906 m 3.391 m 3.875 m
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My -9180.95 -8364.67 -7559.39 -6765.09 -5981.79 -5209.48 -4448.16 -3697.82 -2958.48
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+CM1+1.5·N1 N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -1815.657 -1785.026 -1754.396 -1723.765 -1693.134 -1662.503 -1631.873 -1601.242 -1570.611
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My -9629.86 -8757.82 -7900.62 -7058.25 -6230.72 -5418.03 -4620.17 -3837.15 -3068.97
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PP+1.35·CM1+1.5·N1 N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -2036.266 -2013.576 -1990.887 -1968.197 -1945.508 -1922.818 -1900.129 -1877.439 -1854.750
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My -11170.42 -10189.60 -9219.77 -8260.93 -7313.08 -6376.22 -5450.35 -4535.47 -3631.58
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+1.35·CM1+1.5·N1 N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -2155.367 -2124.736 -2094.106 -2063.475 -2032.844 -2002.213 -1971.583 -1940.952 -1910.321
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My -11619.34 -10582.75 -9561.00 -8554.09 -7562.01 -6584.77 -5622.37 -4674.80 -3742.07
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PP+CM1+1.05·Q1+1.5·N1 N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -1936.197 -1913.508 -1890.818 -1868.129 -1845.439 -1822.750 -1800.060 -1777.371 -1754.681
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My -10556.73 -9624.38 -8703.02 -7792.65 -6893.27 -6004.88 -5127.48 -4261.07 -3405.65
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+CM1+1.05·Q1+1.5·N1 N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -2055.299 -2024.668 -1994.037 -1963.406 -1932.776 -1902.145 -1871.514 -1840.883 -1810.253
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My -11005.65 -10017.53 -9044.25 -8085.81 -7142.20 -6213.43 -5299.50 -4400.40 -3516.14
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PP+1.35·CM1+1.05·Q1+1.5·N1 N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -2275.907 -2253.218 -2230.528 -2207.839 -2185.149 -2162.460 -2139.770 -2117.081 -2094.391
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My -12546.21 -11449.31 -10363.40 -9288.49 -8224.56 -7171.62 -6129.68 -5098.72 -4078.76
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+1.35·CM1+1.05·Q1+1.5·N1 N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -2395.009 -2364.378 -2333.747 -2303.116 -2272.486 -2241.855 -2211.224 -2180.593 -2149.963
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My -12995.13 -11842.46 -10704.64 -9581.64 -8473.49 -7380.17 -6301.69 -5238.05 -4189.24
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PP+CM1+1.5·Q1+1.05·N1 N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -1923.201 -1900.512 -1877.822 -1855.133 -1832.443 -1809.754 -1787.064 -1764.375 -1741.685
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My -10482.12 -9556.07 -8641.00 -7736.93 -6843.84 -5961.75 -5090.64 -4230.53 -3381.41
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+CM1+1.5·Q1+1.05·N1 N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -2042.303 -2011.672 -1981.041 -1950.410 -1919.780 -1889.149 -1858.518 -1827.887 -1797.257
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My -10931.04 -9949.22 -8982.23 -8030.08 -7092.77 -6170.30 -5262.66 -4369.86 -3491.89
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PP+1.35·CM1+1.5·Q1+1.05·N1 N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -2262.911 -2240.222 -2217.532 -2194.843 -2172.153 -2149.464 -2126.774 -2104.085 -2081.395
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My -12471.60 -11381.00 -10301.39 -9232.76 -8175.13 -7128.49 -6092.84 -5068.18 -4054.51
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+1.35·CM1+1.5·Q1+1.05·N1 N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -2382.013 -2351.382 -2320.751 -2290.120 -2259.490 -2228.859 -2198.228 -2167.597 -2136.967
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My -12920.52 -11774.15 -10642.62 -9525.92 -8424.06 -7337.04 -6264.86 -5207.51 -4165.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00




Posiciones en la barra
Tipo Descripción 0.000 m 0.200 m 0.600 m 0.800 m 1.200 m 1.600 m 1.800 m 2.200 m 2.400 m
N3/N2 Hormigón PP+CM1 N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -716.875 -707.506 -688.769 -679.401 -660.664 -641.926 -632.558 -613.821 -604.452
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My -2238.83 -2096.39 -1817.14 -1680.32 -1412.31 -1151.79 -1024.34 -775.07 -653.24
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+CM1 N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -772.446 -759.799 -734.503 -721.856 -696.561 -671.266 -658.618 -633.323 -620.676
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My -2349.32 -2196.09 -1897.23 -1751.60 -1467.92 -1194.35 -1061.36 -802.97 -677.57
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PP+1.35·CM1 N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
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Posiciones en la barra
Tipo Descripción 0.000 m 0.200 m 0.600 m 0.800 m 1.200 m 1.600 m 1.800 m 2.200 m 2.400 m
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -912.210 -902.841 -884.104 -874.736 -855.999 -837.261 -827.893 -809.156 -799.787
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My -2911.93 -2730.43 -2373.04 -2197.16 -1851.01 -1512.36 -1345.84 -1018.43 -857.54
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+1.35·CM1 N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -967.781 -955.134 -929.838 -917.191 -891.896 -866.601 -853.953 -828.658 -816.011
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My -3022.42 -2830.13 -2453.14 -2268.43 -1906.62 -1554.92 -1382.86 -1046.34 -881.87
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PP+CM1+1.5·Q1 N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -907.600 -898.231 -879.494 -870.126 -851.389 -832.651 -823.283 -804.546 -795.177
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My -2877.65 -2697.07 -2341.52 -2166.56 -1822.26 -1485.45 -1319.86 -994.29 -834.32
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+CM1+1.5·Q1 N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -963.171 -950.524 -925.228 -912.581 -887.286 -861.991 -849.343 -824.048 -811.401
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My -2988.14 -2796.77 -2421.62 -2237.84 -1877.87 -1528.01 -1356.88 -1022.20 -858.65
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PP+1.35·CM1+1.5·Q1 N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -1102.935 -1093.566 -1074.829 -1065.461 -1046.724 -1027.986 -1018.618 -999.881 -990.512
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My -3550.75 -3331.10 -2897.42 -2683.40 -2260.96 -1846.02 -1641.36 -1237.66 -1038.62
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+1.35·CM1+1.5·Q1 N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -1158.506 -1145.859 -1120.563 -1107.916 -1082.621 -1057.326 -1044.678 -1019.383 -1006.736
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My -3661.24 -3430.81 -2977.52 -2754.67 -2316.57 -1888.58 -1678.38 -1265.56 -1062.95
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PP+CM1+1.5·N1 N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -931.735 -922.366 -903.629 -894.261 -875.524 -856.786 -847.418 -828.681 -819.312
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My -2958.48 -2773.07 -2407.87 -2228.08 -1874.12 -1527.66 -1357.24 -1022.02 -857.22
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+CM1+1.5·N1 N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -987.306 -974.659 -949.363 -936.716 -911.421 -886.126 -873.478 -848.183 -835.536
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My -3068.97 -2872.77 -2487.97 -2299.36 -1929.73 -1570.22 -1394.26 -1049.93 -881.56
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PP+1.35·CM1+1.5·N1 N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -1127.070 -1117.701 -1098.964 -1089.596 -1070.859 -1052.121 -1042.753 -1024.016 -1014.647
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My -3631.58 -3407.11 -2963.77 -2744.92 -2312.83 -1888.23 -1678.74 -1265.39 -1061.52
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+1.35·CM1+1.5·N1 N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -1182.641 -1169.994 -1144.698 -1132.051 -1106.756 -1081.461 -1068.813 -1043.518 -1030.871
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My -3742.07 -3506.81 -3043.87 -2816.19 -2368.43 -1930.79 -1715.76 -1293.30 -1085.86
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PP+CM1+1.05·Q1+1.5·N1 N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -1065.242 -1055.874 -1037.137 -1027.768 -1009.031 -990.294 -980.925 -962.188 -952.820
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My -3405.65 -3193.54 -2774.94 -2568.45 -2161.09 -1761.22 -1564.10 -1175.48 -983.98
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+CM1+1.05·Q1+1.5·N1 N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -1120.814 -1108.166 -1082.871 -1070.223 -1044.928 -1019.633 -1006.986 -981.691 -969.043
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My -3516.14 -3293.24 -2855.04 -2639.73 -2216.70 -1803.78 -1601.12 -1203.39 -1008.31
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PP+1.35·CM1+1.05·Q1+1.5·N1 N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -1260.577 -1251.209 -1232.472 -1223.103 -1204.366 -1185.629 -1176.260 -1157.523 -1148.155
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My -4078.76 -3827.58 -3330.84 -3085.28 -2599.79 -2121.79 -1885.60 -1418.85 -1188.28
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+1.35·CM1+1.05·Q1+1.5·N1 N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -1316.149 -1303.501 -1278.206 -1265.558 -1240.263 -1214.968 -1202.321 -1177.026 -1164.378
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My -4189.24 -3927.28 -3410.94 -3156.56 -2655.40 -2164.35 -1922.62 -1446.75 -1212.61
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PP+CM1+1.5·Q1+1.05·N1 N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -1058.002 -1048.633 -1029.896 -1020.528 -1001.791 -983.053 -973.685 -954.948 -945.579
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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Posiciones en la barra
Tipo Descripción 0.000 m 0.200 m 0.600 m 0.800 m 1.200 m 1.600 m 1.800 m 2.200 m 2.400 m
My -3381.41 -3170.74 -2755.04 -2549.99 -2145.53 -1748.56 -1552.89 -1167.16 -977.11
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+CM1+1.5·Q1+1.05·N1 N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -1113.573 -1100.926 -1075.630 -1062.983 -1037.688 -1012.393 -999.745 -974.450 -961.803
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My -3491.89 -3270.44 -2835.13 -2621.27 -2201.14 -1791.12 -1589.91 -1195.07 -1001.44
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PP+1.35·CM1+1.5·Q1+1.05·N1 N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -1253.337 -1243.968 -1225.231 -1215.863 -1197.126 -1178.388 -1169.020 -1150.283 -1140.914
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My -4054.51 -3804.78 -3310.94 -3066.83 -2584.23 -2109.13 -1874.39 -1410.53 -1181.41
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+1.35·CM1+1.5·Q1+1.05·N1 N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -1308.908 -1296.261 -1270.965 -1258.318 -1233.023 -1207.728 -1195.080 -1169.785 -1157.138
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My -4165.00 -3904.48 -3391.03 -3138.11 -2639.84 -2151.69 -1911.41 -1438.43 -1205.74
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00




Posiciones en la barra
Tipo Descripción 0.000 m 0.429 m 0.857 m 1.071 m 1.500 m 1.929 m 2.357 m 2.571 m 3.000 m
N2/N5 Hormigón PP+CM1 N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -240.922 -234.300 -227.679 -224.368 -217.746 -211.124 -204.503 -201.192 -194.570
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My -653.24 -551.40 -452.41 -403.98 -309.24 -217.34 -128.27 -84.81 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+CM1 N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -257.146 -248.206 -239.267 -234.797 -225.858 -216.918 -207.979 -203.509 -194.570
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My -677.57 -569.28 -464.83 -414.03 -315.32 -220.44 -129.39 -85.30 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PP+1.35·CM1 N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -309.022 -302.400 -295.778 -292.467 -285.846 -279.224 -272.602 -269.291 -262.669
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My -857.54 -726.52 -598.34 -535.31 -411.39 -290.30 -172.05 -113.99 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+1.35·CM1 N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -325.245 -316.306 -307.366 -302.897 -293.957 -285.018 -276.079 -271.609 -262.669
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My -881.87 -744.40 -610.75 -545.37 -417.47 -293.40 -173.17 -114.49 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PP+CM1+1.5·Q1 N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -301.282 -294.660 -288.039 -284.728 -278.106 -271.484 -264.863 -261.552 -254.930
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My -834.32 -706.62 -581.75 -520.38 -399.78 -282.01 -167.08 -110.67 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+CM1+1.5·Q1 N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -317.506 -308.566 -299.627 -295.157 -286.218 -277.278 -268.339 -263.869 -254.930
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My -858.65 -724.50 -594.17 -530.44 -405.86 -285.11 -168.19 -111.17 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PP+1.35·CM1+1.5·Q1 N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -369.382 -362.760 -356.138 -352.827 -346.206 -339.584 -332.962 -329.651 -323.029
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My -1038.62 -881.73 -727.68 -651.72 -501.93 -354.97 -210.85 -139.86 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+1.35·CM1+1.5·Q1 N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -385.605 -376.666 -367.726 -363.257 -354.317 -345.378 -336.439 -331.969 -323.029
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My -1062.95 -899.61 -740.10 -661.78 -508.01 -358.08 -211.97 -140.36 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PP+CM1+1.5·N1 N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -308.917 -302.295 -295.674 -292.363 -285.741 -279.119 -272.498 -269.187 -262.565
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My -857.22 -726.25 -598.11 -535.11 -411.23 -290.19 -171.98 -113.95 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+CM1+1.5·N1 N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -325.141 -316.201 -307.262 -302.792 -293.853 -284.913 -275.974 -271.504 -262.565
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My -881.56 -744.13 -610.53 -545.17 -417.31 -293.29 -173.10 -114.44 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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Posiciones en la barra
Tipo Descripción 0.000 m 0.429 m 0.857 m 1.071 m 1.500 m 1.929 m 2.357 m 2.571 m 3.000 m
PP+1.35·CM1+1.5·N1 N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -377.017 -370.395 -363.773 -360.462 -353.841 -347.219 -340.597 -337.286 -330.664
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My -1061.52 -901.36 -744.04 -666.44 -513.38 -363.15 -215.76 -143.13 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+1.35·CM1+1.5·N1 N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -393.240 -384.301 -375.361 -370.892 -361.952 -353.013 -344.074 -339.604 -330.664
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My -1085.86 -919.24 -756.46 -676.50 -519.46 -366.26 -216.88 -143.63 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PP+CM1+1.05·Q1+1.5·N1 N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -351.169 -344.547 -337.926 -334.615 -327.993 -321.371 -314.750 -311.439 -304.817
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My -983.98 -834.90 -688.65 -616.60 -474.61 -335.46 -199.15 -132.05 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+CM1+1.05·Q1+1.5·N1 N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -367.393 -358.453 -349.514 -345.044 -336.105 -327.165 -318.226 -313.756 -304.817
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My -1008.31 -852.78 -701.07 -626.65 -480.69 -338.56 -200.26 -132.55 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PP+1.35·CM1+1.05·Q1+1.5·N1 N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -419.269 -412.647 -406.025 -402.714 -396.093 -389.471 -382.849 -379.538 -372.916
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My -1188.28 -1010.01 -834.58 -747.93 -576.76 -408.42 -242.92 -161.24 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+1.35·CM1+1.05·Q1+1.5·N1 N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -435.492 -426.553 -417.613 -413.144 -404.204 -395.265 -386.326 -381.856 -372.916
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My -1212.61 -1027.89 -847.00 -757.99 -582.84 -411.53 -244.04 -161.74 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PP+CM1+1.5·Q1+1.05·N1 N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -348.879 -342.257 -335.635 -332.324 -325.703 -319.081 -312.459 -309.148 -302.526
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My -977.11 -829.01 -683.74 -612.18 -471.17 -333.00 -197.67 -131.07 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+CM1+1.5·Q1+1.05·N1 N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -365.102 -356.163 -347.223 -342.754 -333.814 -324.875 -315.936 -311.466 -302.526
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My -1001.44 -846.89 -696.16 -622.23 -477.26 -336.11 -198.79 -131.57 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PP+1.35·CM1+1.5·Q1+1.05·N1 N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -416.978 -410.356 -403.735 -400.424 -393.802 -387.180 -380.559 -377.248 -370.626
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My -1181.41 -1004.12 -829.67 -743.51 -573.32 -405.97 -241.45 -160.26 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+1.35·CM1+1.5·Q1+1.05·N1 N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -433.202 -424.262 -415.323 -410.853 -401.914 -392.974 -384.035 -379.565 -370.626
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My -1205.74 -1022.00 -842.09 -753.57 -579.40 -409.07 -242.57 -160.76 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.3.2.1.3.- Envolventes
Envolventes de los esfuerzos en barras
Barra Tipo de combinación Esfuerzo
Posiciones en la barra
0.000 m 0.453 m 0.906 m 1.359 m 1.813 m 2.266 m 2.719 m 3.172 m 3.625 m
N1/N4 Hormigón Nmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Nmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vzmín -3602.260 -3573.606 -3544.951 -3516.297 -3487.642 -3458.987 -3430.333 -3401.678 -3373.024
Vzmáx -1960.165 -1938.940 -1917.714 -1896.489 -1875.263 -1854.037 -1832.812 -1811.586 -1790.361
Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mtmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mymín -25637.83 -24012.05 -22399.25 -20799.43 -19212.60 -17638.76 -16077.90 -14530.02 -12995.13
Mymáx -13764.67 -12881.28 -12007.51 -11143.35 -10288.82 -9443.90 -8608.59 -7782.91 -6966.85
Mzmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mzmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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Envolventes de los esfuerzos en barras
Barra Tipo de combinación Esfuerzo
Posiciones en la barra
0.000 m 0.484 m 0.969 m 1.453 m 1.938 m 2.422 m 2.906 m 3.391 m 3.875 m
N4/N3 Hormigón Nmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Nmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vzmín -2395.009 -2364.378 -2333.747 -2303.116 -2272.486 -2241.855 -2211.224 -2180.593 -2149.963
Vzmáx -1310.891 -1288.201 -1265.512 -1242.822 -1220.133 -1197.443 -1174.754 -1152.064 -1129.375
Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mtmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mymín -12995.13 -11842.46 -10704.64 -9581.64 -8473.49 -7380.17 -6301.69 -5238.05 -4189.24
Mymáx -6966.85 -6337.38 -5718.90 -5111.41 -4514.92 -3929.41 -3354.89 -2791.37 -2238.83
Mzmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mzmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Envolventes de los esfuerzos en barras
Barra Tipo de combinación Esfuerzo
Posiciones en la barra
0.000 m 0.200 m 0.600 m 0.800 m 1.200 m 1.600 m 1.800 m 2.200 m 2.400 m
N3/N2 Hormigón Nmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Nmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vzmín -1316.149 -1303.501 -1278.206 -1265.558 -1240.263 -1214.968 -1202.321 -1177.026 -1164.378
Vzmáx -716.875 -707.506 -688.769 -679.401 -660.664 -641.926 -632.558 -613.821 -604.452
Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mtmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mymín -4189.24 -3927.28 -3410.94 -3156.56 -2655.40 -2164.35 -1922.62 -1446.75 -1212.61
Mymáx -2238.83 -2096.39 -1817.14 -1680.32 -1412.31 -1151.79 -1024.34 -775.07 -653.24
Mzmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mzmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Envolventes de los esfuerzos en barras
Barra Tipo de combinación Esfuerzo
Posiciones en la barra
0.000 m 0.429 m 0.857 m 1.071 m 1.500 m 1.929 m 2.357 m 2.571 m 3.000 m
N2/N5 Hormigón Nmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Nmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vzmín -435.492 -426.553 -417.613 -413.144 -404.204 -395.265 -386.326 -381.856 -372.916
Vzmáx -240.922 -234.300 -227.679 -224.368 -217.746 -211.124 -204.503 -201.192 -194.570
Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mtmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mymín -1212.61 -1027.89 -847.00 -757.99 -582.84 -411.53 -244.04 -161.74 0.00
Mymáx -653.24 -551.40 -452.41 -403.98 -309.24 -217.34 -128.27 -84.81 0.00
Mzmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mzmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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2.3.2.2.- Comprobaciones E.L.U. y E.L.S.
Vigas
COMPROBACIONES DE RESISTENCIA (INSTRUCCIÓN DE HORMIGÓN ESTRUCTURAL EHE-08)
Estado
Disp. Arm. Q N,M Tc Tst Tsl TNMx TVx TVy TVXst TVYst T,Geom. T,Disp.sl T,Disp.st
N1 - N2 Cumple Cumple '3.625 m'h = 93.3
'0.000 m'
h = 99.1 N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) CUMPLEh = 99.1




h = 97.2 N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) CUMPLEh = 97.2
Notación:
Disp.: Disposiciones relativas a las armaduras
Arm.: Armadura mínima y máxima
Q: Estado límite de agotamiento frente a cortante (combinaciones no sísmicas)
N,M: Estado límite de agotamiento frente a solicitaciones normales (combinaciones no sísmicas)
Tc: Estado límite de agotamiento por torsión. Compresión oblicua.
Tst: Estado límite de agotamiento por torsión. Tracción en el alma.
Tsl: Estado límite de agotamiento por torsión. Tracción en las armaduras longitudinales.
TNMx: Estado límite de agotamiento por torsión. Interacción entre torsión y esfuerzos normales. Flexión alrededor del eje X.
TVx: Estado límite de agotamiento por torsión. Interacción entre torsión y cortante en el eje X. Compresión oblicua
TVy: Estado límite de agotamiento por torsión. Interacción entre torsión y cortante en el eje Y. Compresión oblicua
TVXst: Estado límite de agotamiento por torsión. Interacción entre torsión y cortante en el eje X. Tracción en el alma.
TVYst: Estado límite de agotamiento por torsión. Interacción entre torsión y cortante en el eje Y. Tracción en el alma.
T,Geom.: Estado límite de agotamiento por torsión. Relación entre las dimensiones de la sección.
T,Disp.sl: Estado límite de agotamiento por torsión. Separación entre las barras de la armadura longitudinal.
T,Disp.st: Estado límite de agotamiento por torsión. Separación entre las barras de la armadura transversal.
x: Distancia al origen de la barra
h: Coeficiente de aprovechamiento (%)
N.P.: No procede
Comprobaciones que no proceden (N.P.):
(1) La comprobación del estado límite de agotamiento por torsión no procede, ya que no hay momento torsor.
(2) La comprobación no procede, ya que no hay interacción entre torsión y esfuerzos normales.
Vigas
COMPROBACIONES DE FISURACIÓN (INSTRUCCIÓN DE HORMIGÓN ESTRUCTURAL EHE-08)
Estado
sc Wk,C,sup. Wk,C,Lat.Der. Wk,C,inf. Wk,C,Lat.Izq. ssr Vfis



















sc: Fisuración por compresión
Wk,C,sup.: Fisuración por tracción: Cara superior
Wk,C,Lat.Der.: Fisuración por tracción: Cara lateral derecha
Wk,C,inf.: Fisuración por tracción: Cara inferior
Wk,C,Lat.Izq.: Fisuración por tracción: Cara lateral izquierda
ssr: Área mínima de armadura
Vfis: Fisuración por cortante
x: Distancia al origen de la barra
h: Coeficiente de aprovechamiento (%)
N.P.: No procede
Comprobaciones que no proceden (N.P.):
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2.3.2.3.- Listado de armados





































Pórtico 1 Tramo: 
Sección 50x382
Zona 1/3L 2/3L 3/3L
Momento mín. [kN·m] -25637.83 -13760.95 -5768.02
x [m] 0.00 3.40 6.77
Momento máx. [kN·m] -- -- --
x [m] -- -- --
Cortante mín. [kN] -- -- --
x [m] -- -- --
Cortante máx. [kN] 3602.26 3387.35 2195.91
x [m] 0.00 3.40 6.77
Torsor mín. [kN] -- -- --
x [m] -- -- --
Torsor máx. [kN] -- -- --
x [m] -- -- --
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Pórtico 1 Tramo: 
Sección 50x382
Zona 1/3L 2/3L 3/3L
Área Sup. [cm²]
Real 193.02 189.35 119.83
Nec. 197.16 197.16 101.33
Área Inf. [cm²]
Real 46.90 46.90 46.90
Nec. 0.00 0.00 0.00
Área Transv. [cm²/m]
Real 15.08 15.08 15.08
Nec. 0.00 13.77 12.65
F. Sobrecarga 2.99 mm, L/6628 (L: 19.80 m)
F. Activa 36.08 mm, L/549 (L: 19.80 m)

















Pórtico 2 Tramo: 
Sección 50x126
Zona 1/3L 2/3L 3/3L
Momento mín. [kN·m] -1212.61 -757.99 -327.31
x [m] 0.00 1.07 2.14
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Pórtico 2 Tramo: 
Sección 50x126
Zona 1/3L 2/3L 3/3L
Momento máx. [kN·m] -- -- --
x [m] -- -- --
Cortante mín. [kN] -- -- --
x [m] -- -- --
Cortante máx. [kN] 435.49 413.14 390.80
x [m] 0.00 1.07 2.14
Torsor mín. [kN] -- -- --
x [m] -- -- --
Torsor máx. [kN] -- -- --
x [m] -- -- --
Área Sup. [cm²]
Real 32.20 32.20 20.94
Nec. 24.52 24.52 17.64
Área Inf. [cm²]
Real 3.14 3.14 3.14
Nec. 0.00 0.00 0.00
Área Transv. [cm²/m]
Real 6.70 6.70 6.70
Nec. 0.00 4.81 0.00
F. Sobrecarga 1.24 mm, L/4828 (L: 6.00 m)
F. Activa 7.31 mm, L/820 (L: 6.00 m)
F. A plazo infinito 6.22 mm, L/965 (L: 6.00 m)
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1.- VERSIÓN DEL PROGRAMA Y NÚMERO DE LICENCIA
Versión: 2017
Número de licencia: 20172
2.- DATOS GENERALES DE LA ESTRUCTURA




Aceros conformados: CTE DB SE-A
Aceros laminados y armados: CTE DB SE-A
Categorías de uso
A. Zonas residenciales
C. Zonas de acceso al público








Forjado 4 G1 1.0 2.8
Forjado 3 C 1.0 6.9
Forjado 2 A 2.0 2.8
Forjado 1 C 3.0 6.9
Cimentación C 3.0 2.8
4.2.- Viento
CTE DB SE-AE
Código Técnico de la Edificación.
Documento Básico Seguridad Estructural - Acciones en la Edificación
Zona eólica: C
Grado de aspereza: III. Zona rural accidentada o llana con obstáculos
La acción del viento se calcula a partir de la presión estática qe que actúa en la dirección perpendicular a
la superficie expuesta. El programa obtiene de forma automática dicha presión, conforme a los criterios
del Código Técnico de la Edificación DB-SE AE, en función de la geometría del edificio, la zona eólica y
grado de aspereza seleccionados, y la altura sobre el terreno del punto considerado:
qe = qb · ce · cp
Donde:
qb Es la presión dinámica del viento conforme al mapa eólico del Anejo D.
ce Es el coeficiente de exposición, determinado conforme a las especificaciones del Anejo D.2, en
función del grado de aspereza del entorno y la altura sobre el terreno del punto considerado.
cp Es el coeficiente eólico o de presión, calculado según la tabla 3.5 del apartado 3.3.4, en función de la
Listado de datos de la obra
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esbeltez del edificio en el plano paralelo al viento.
 Viento X Viento Y
qb
(kN/m²) esbeltez cp (presión) cp (succión) esbeltez cp (presión) cp (succión)
0.520 0.44 0.70 -0.38 0.49 0.70 -0.40
Presión estática
Planta Ce (Coef. exposición) Viento X(kN/m²)
Viento Y
(kN/m²)
Forjado 4 2.74 1.535 1.562
Forjado 3 2.56 1.436 1.461
Forjado 2 2.35 1.318 1.342
Forjado 1 2.09 1.169 1.190
Anchos de banda
Plantas Ancho de banda Y(m)
Ancho de banda X
(m)
Forjado 2, Forjado 3 y Forjado 4 40.42 32.79
Forjado 1 29.10 55.74
No se realiza análisis de los efectos de 2º orden
Coeficientes de Cargas
    +X: 1.00            -X:1.00





Forjado 4 130.286 107.584
Forjado 3 232.679 192.135
Forjado 2 195.019 161.037
Forjado 1 170.039 331.532
Conforme al artículo 3.3.2., apartado 2 del Documento Básico AE, se ha considerado que las fuerzas de




Sin acción de sismo
Listado de datos de la obra
XZ PANTALLA Fecha: 20/11/19
Página 3

















4.5.- Empujes en muros
4.6.- Listado de cargas
Cargas especiales introducidas (en kN, kN/m y kN/m²)
Grupo Hipótesis Tipo Valor Coordenadas
Cimentación
Sobrecarga (Uso A) Puntual 58.26 (65.08,45.95)
Sobrecarga (Uso A) Puntual 58.26 (65.08,58.45)
Sobrecarga (Uso A) Puntual 58.26 (65.08,58.45)
Sobrecarga (Uso A) Puntual 58.26 (65.08,45.95)
N 1 Puntual 65.64 (65.08,58.45)
N 1 Puntual 65.64 (65.08,45.95)
5.- ESTADOS LÍMITE
E.L.U. de rotura. Hormigón
E.L.U. de rotura. Hormigón en cimentaciones
CTE
Cota de nieve: Altitud superior a 1000 m
Tensiones sobre el terreno
Desplazamientos
Acciones características
6.- SITUACIONES DE PROYECTO
Para las distintas situaciones de proyecto, las combinaciones de acciones se definirán de acuerdo con los
siguientes criterios:
- Con coeficientes de combinación
- Sin coeficientes de combinación
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Pk Acción de pretensado
Qk Acción variable
gG Coeficiente parcial de seguridad de las acciones permanentes
gP Coeficiente parcial de seguridad de la acción de pretensado
gQ,1 Coeficiente parcial de seguridad de la acción variable principal
gQ,i Coeficiente parcial de seguridad de las acciones variables de acompañamiento
yp,1 Coeficiente de combinación de la acción variable principal
ya,i Coeficiente de combinación de las acciones variables de acompañamiento
6.1.- Coeficientes parciales de seguridad ( g) y coeficientes de combinación (y)
Para cada situación de proyecto y estado límite los coeficientes a utilizar serán:




seguridad (g) Coeficientes de combinación (y)
Favorable Desfavorable Principal (yp) Acompañamiento (ya)
Carga permanente (G) 1.000 1.350 - -
Sobrecarga (Q - Uso A) 0.000 1.500 1.000 0.700
Sobrecarga (Q - Uso C) 0.000 1.500 1.000 0.700
Sobrecarga (Q - Uso G1) 0.000 1.500 0.000 0.000
Viento (Q) 0.000 1.500 1.000 0.600
Nieve (Q) 0.000 1.500 1.000 0.700
Persistente o transitoria (G1)
 
Coeficientes parciales de
seguridad (g) Coeficientes de combinación (y)
Favorable Desfavorable Principal (yp) Acompañamiento (ya)
Carga permanente (G) 1.000 1.350 - -
Sobrecarga (Q - Uso A) 0.000 1.500 0.000 0.000
Sobrecarga (Q - Uso C) 0.000 1.500 0.000 0.000
Sobrecarga (Q - Uso G1) 0.000 1.500 1.000 0.000
Viento (Q) 0.000 1.500 0.000 0.000
Nieve (Q) 0.000 1.500 0.000 0.000
E.L.U. de rotura. Hormigón en cimentaciones: EHE-08 / CTE DB-SE C
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seguridad (g) Coeficientes de combinación (y)
Favorable Desfavorable Principal (yp) Acompañamiento (ya)
Carga permanente (G) 1.000 1.600 - -
Sobrecarga (Q - Uso A) 0.000 1.600 1.000 0.700
Sobrecarga (Q - Uso C) 0.000 1.600 1.000 0.700
Sobrecarga (Q - Uso G1) 0.000 1.600 0.000 0.000
Viento (Q) 0.000 1.600 1.000 0.600
Nieve (Q) 0.000 1.600 1.000 0.700
Persistente o transitoria (G1)
 
Coeficientes parciales de
seguridad (g) Coeficientes de combinación (y)
Favorable Desfavorable Principal (yp) Acompañamiento (ya)
Carga permanente (G) 1.000 1.600 - -
Sobrecarga (Q - Uso A) 0.000 1.600 0.000 0.000
Sobrecarga (Q - Uso C) 0.000 1.600 0.000 0.000
Sobrecarga (Q - Uso G1) 0.000 1.600 1.000 0.000
Viento (Q) 0.000 1.600 0.000 0.000
Nieve (Q) 0.000 1.600 0.000 0.000




seguridad (g) Coeficientes de combinación (y)
Favorable Desfavorable Principal (yp) Acompañamiento (ya)
Carga permanente (G) 1.000 1.000 - -
Sobrecarga (Q - Uso A) 0.000 1.000 1.000 1.000
Sobrecarga (Q - Uso C) 0.000 1.000 1.000 1.000
Sobrecarga (Q - Uso G1) 0.000 1.000 0.000 0.000
Viento (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000




seguridad (g) Coeficientes de combinación (y)
Favorable Desfavorable Principal (yp) Acompañamiento (ya)
Carga permanente (G) 1.000 1.000 - -
Sobrecarga (Q - Uso A) 0.000 1.000 0.000 0.000
Sobrecarga (Q - Uso C) 0.000 1.000 0.000 0.000
Sobrecarga (Q - Uso G1) 0.000 1.000 1.000 1.000
Viento (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000
Nieve (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000
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seguridad (g) Coeficientes de combinación (y)
Favorable Desfavorable Principal (yp) Acompañamiento (ya)
Carga permanente (G) 1.000 1.000 - -
Sobrecarga (Q - Uso A) 0.000 1.000 1.000 1.000
Sobrecarga (Q - Uso C) 0.000 1.000 1.000 1.000
Sobrecarga (Q - Uso G1) 0.000 1.000 0.000 0.000
Viento (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000




seguridad (g) Coeficientes de combinación (y)
Favorable Desfavorable Principal (yp) Acompañamiento (ya)
Carga permanente (G) 1.000 1.000 - -
Sobrecarga (Q - Uso A) 0.000 1.000 0.000 0.000
Sobrecarga (Q - Uso C) 0.000 1.000 0.000 0.000
Sobrecarga (Q - Uso G1) 0.000 1.000 1.000 1.000
Viento (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000
Nieve (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000
6.2.- Combinaciones
Nombres de las hipótesis
PP Peso propio
CM Cargas muertas
Qa (A) Sobrecarga (Uso A. Zonas residenciales)
Qa (C) Sobrecarga (Uso C. Zonas de acceso al público)
Qa (G1) Sobrecarga (Uso G1. Cubiertas accesibles únicamente para mantenimiento. No concomitante con el resto de acciones variables)
V(+X exc.+) Viento +X exc.+
V(+X exc.-) Viento +X exc.-
V(-X exc.+) Viento -X exc.+
V(-X exc.-) Viento -X exc.-
V(+Y exc.+) Viento +Y exc.+
V(+Y exc.-) Viento +Y exc.-
V(-Y exc.+) Viento -Y exc.+
V(-Y exc.-) Viento -Y exc.-
N 1 N 1
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Comb. PP CM Qa (A) Qa (C) Qa (G1) V(+X exc.+) V(+X exc.-) V(-X exc.+) V(-X exc.-) V(+Y exc.+) V(+Y exc.-) V(-Y exc.+) V(-Y exc.-) N 1
1 1.000 1.000
2 1.350 1.350
3 1.000 1.000 1.500
4 1.350 1.350 1.500
5 1.000 1.000 1.500
6 1.350 1.350 1.500
7 1.000 1.000 1.050 1.500
8 1.350 1.350 1.050 1.500
9 1.000 1.000 1.500 1.050
10 1.350 1.350 1.500 1.050
11 1.000 1.000 1.500
12 1.350 1.350 1.500
13 1.000 1.000 1.050 1.500
14 1.350 1.350 1.050 1.500
15 1.000 1.000 1.050 1.500
16 1.350 1.350 1.050 1.500
17 1.000 1.000 1.050 1.050 1.500
18 1.350 1.350 1.050 1.050 1.500
19 1.000 1.000 1.500 0.900
20 1.350 1.350 1.500 0.900
21 1.000 1.000 1.500 0.900
22 1.350 1.350 1.500 0.900
23 1.000 1.000 1.050 1.500 0.900
24 1.350 1.350 1.050 1.500 0.900
25 1.000 1.000 1.500 1.050 0.900
26 1.350 1.350 1.500 1.050 0.900
27 1.000 1.000 1.500
28 1.350 1.350 1.500
29 1.000 1.000 1.050 1.500
30 1.350 1.350 1.050 1.500
31 1.000 1.000 1.050 1.500
32 1.350 1.350 1.050 1.500
33 1.000 1.000 1.050 1.050 1.500
34 1.350 1.350 1.050 1.050 1.500
35 1.000 1.000 1.500 0.900
36 1.350 1.350 1.500 0.900
37 1.000 1.000 1.500 0.900
38 1.350 1.350 1.500 0.900
39 1.000 1.000 1.050 1.500 0.900
40 1.350 1.350 1.050 1.500 0.900
41 1.000 1.000 1.500 1.050 0.900
42 1.350 1.350 1.500 1.050 0.900
43 1.000 1.000 1.500
44 1.350 1.350 1.500
45 1.000 1.000 1.050 1.500
46 1.350 1.350 1.050 1.500
47 1.000 1.000 1.050 1.500
48 1.350 1.350 1.050 1.500
49 1.000 1.000 1.050 1.050 1.500
50 1.350 1.350 1.050 1.050 1.500
51 1.000 1.000 1.500 0.900
52 1.350 1.350 1.500 0.900
53 1.000 1.000 1.500 0.900
54 1.350 1.350 1.500 0.900
55 1.000 1.000 1.050 1.500 0.900
56 1.350 1.350 1.050 1.500 0.900
57 1.000 1.000 1.500 1.050 0.900
58 1.350 1.350 1.500 1.050 0.900
59 1.000 1.000 1.500
60 1.350 1.350 1.500
61 1.000 1.000 1.050 1.500
62 1.350 1.350 1.050 1.500
63 1.000 1.000 1.050 1.500
64 1.350 1.350 1.050 1.500
65 1.000 1.000 1.050 1.050 1.500
66 1.350 1.350 1.050 1.050 1.500
67 1.000 1.000 1.500 0.900
68 1.350 1.350 1.500 0.900
69 1.000 1.000 1.500 0.900
70 1.350 1.350 1.500 0.900
71 1.000 1.000 1.050 1.500 0.900
72 1.350 1.350 1.050 1.500 0.900
73 1.000 1.000 1.500 1.050 0.900
74 1.350 1.350 1.500 1.050 0.900
75 1.000 1.000 1.500
76 1.350 1.350 1.500
77 1.000 1.000 1.050 1.500
78 1.350 1.350 1.050 1.500
79 1.000 1.000 1.050 1.500
80 1.350 1.350 1.050 1.500
81 1.000 1.000 1.050 1.050 1.500
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Comb. PP CM Qa (A) Qa (C) Qa (G1) V(+X exc.+) V(+X exc.-) V(-X exc.+) V(-X exc.-) V(+Y exc.+) V(+Y exc.-) V(-Y exc.+) V(-Y exc.-) N 1
82 1.350 1.350 1.050 1.050 1.500
83 1.000 1.000 1.500 0.900
84 1.350 1.350 1.500 0.900
85 1.000 1.000 1.500 0.900
86 1.350 1.350 1.500 0.900
87 1.000 1.000 1.050 1.500 0.900
88 1.350 1.350 1.050 1.500 0.900
89 1.000 1.000 1.500 1.050 0.900
90 1.350 1.350 1.500 1.050 0.900
91 1.000 1.000 1.500
92 1.350 1.350 1.500
93 1.000 1.000 1.050 1.500
94 1.350 1.350 1.050 1.500
95 1.000 1.000 1.050 1.500
96 1.350 1.350 1.050 1.500
97 1.000 1.000 1.050 1.050 1.500
98 1.350 1.350 1.050 1.050 1.500
99 1.000 1.000 1.500 0.900
100 1.350 1.350 1.500 0.900
101 1.000 1.000 1.500 0.900
102 1.350 1.350 1.500 0.900
103 1.000 1.000 1.050 1.500 0.900
104 1.350 1.350 1.050 1.500 0.900
105 1.000 1.000 1.500 1.050 0.900
106 1.350 1.350 1.500 1.050 0.900
107 1.000 1.000 1.500
108 1.350 1.350 1.500
109 1.000 1.000 1.050 1.500
110 1.350 1.350 1.050 1.500
111 1.000 1.000 1.050 1.500
112 1.350 1.350 1.050 1.500
113 1.000 1.000 1.050 1.050 1.500
114 1.350 1.350 1.050 1.050 1.500
115 1.000 1.000 1.500 0.900
116 1.350 1.350 1.500 0.900
117 1.000 1.000 1.500 0.900
118 1.350 1.350 1.500 0.900
119 1.000 1.000 1.050 1.500 0.900
120 1.350 1.350 1.050 1.500 0.900
121 1.000 1.000 1.500 1.050 0.900
122 1.350 1.350 1.500 1.050 0.900
123 1.000 1.000 1.500
124 1.350 1.350 1.500
125 1.000 1.000 1.050 1.500
126 1.350 1.350 1.050 1.500
127 1.000 1.000 1.050 1.500
128 1.350 1.350 1.050 1.500
129 1.000 1.000 1.050 1.050 1.500
130 1.350 1.350 1.050 1.050 1.500
131 1.000 1.000 1.500 0.900
132 1.350 1.350 1.500 0.900
133 1.000 1.000 1.500 0.900
134 1.350 1.350 1.500 0.900
135 1.000 1.000 1.050 1.500 0.900
136 1.350 1.350 1.050 1.500 0.900
137 1.000 1.000 1.500 1.050 0.900
138 1.350 1.350 1.500 1.050 0.900
139 1.000 1.000 1.500
140 1.350 1.350 1.500
141 1.000 1.000 1.050 1.500
142 1.350 1.350 1.050 1.500
143 1.000 1.000 1.050 1.500
144 1.350 1.350 1.050 1.500
145 1.000 1.000 1.050 1.050 1.500
146 1.350 1.350 1.050 1.050 1.500
147 1.000 1.000 0.900 1.500
148 1.350 1.350 0.900 1.500
149 1.000 1.000 1.050 0.900 1.500
150 1.350 1.350 1.050 0.900 1.500
151 1.000 1.000 1.050 0.900 1.500
152 1.350 1.350 1.050 0.900 1.500
153 1.000 1.000 1.050 1.050 0.900 1.500
154 1.350 1.350 1.050 1.050 0.900 1.500
155 1.000 1.000 0.900 1.500
156 1.350 1.350 0.900 1.500
157 1.000 1.000 1.050 0.900 1.500
158 1.350 1.350 1.050 0.900 1.500
159 1.000 1.000 1.050 0.900 1.500
160 1.350 1.350 1.050 0.900 1.500
161 1.000 1.000 1.050 1.050 0.900 1.500
162 1.350 1.350 1.050 1.050 0.900 1.500
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Comb. PP CM Qa (A) Qa (C) Qa (G1) V(+X exc.+) V(+X exc.-) V(-X exc.+) V(-X exc.-) V(+Y exc.+) V(+Y exc.-) V(-Y exc.+) V(-Y exc.-) N 1
163 1.000 1.000 0.900 1.500
164 1.350 1.350 0.900 1.500
165 1.000 1.000 1.050 0.900 1.500
166 1.350 1.350 1.050 0.900 1.500
167 1.000 1.000 1.050 0.900 1.500
168 1.350 1.350 1.050 0.900 1.500
169 1.000 1.000 1.050 1.050 0.900 1.500
170 1.350 1.350 1.050 1.050 0.900 1.500
171 1.000 1.000 0.900 1.500
172 1.350 1.350 0.900 1.500
173 1.000 1.000 1.050 0.900 1.500
174 1.350 1.350 1.050 0.900 1.500
175 1.000 1.000 1.050 0.900 1.500
176 1.350 1.350 1.050 0.900 1.500
177 1.000 1.000 1.050 1.050 0.900 1.500
178 1.350 1.350 1.050 1.050 0.900 1.500
179 1.000 1.000 0.900 1.500
180 1.350 1.350 0.900 1.500
181 1.000 1.000 1.050 0.900 1.500
182 1.350 1.350 1.050 0.900 1.500
183 1.000 1.000 1.050 0.900 1.500
184 1.350 1.350 1.050 0.900 1.500
185 1.000 1.000 1.050 1.050 0.900 1.500
186 1.350 1.350 1.050 1.050 0.900 1.500
187 1.000 1.000 0.900 1.500
188 1.350 1.350 0.900 1.500
189 1.000 1.000 1.050 0.900 1.500
190 1.350 1.350 1.050 0.900 1.500
191 1.000 1.000 1.050 0.900 1.500
192 1.350 1.350 1.050 0.900 1.500
193 1.000 1.000 1.050 1.050 0.900 1.500
194 1.350 1.350 1.050 1.050 0.900 1.500
195 1.000 1.000 0.900 1.500
196 1.350 1.350 0.900 1.500
197 1.000 1.000 1.050 0.900 1.500
198 1.350 1.350 1.050 0.900 1.500
199 1.000 1.000 1.050 0.900 1.500
200 1.350 1.350 1.050 0.900 1.500
201 1.000 1.000 1.050 1.050 0.900 1.500
202 1.350 1.350 1.050 1.050 0.900 1.500
203 1.000 1.000 0.900 1.500
204 1.350 1.350 0.900 1.500
205 1.000 1.000 1.050 0.900 1.500
206 1.350 1.350 1.050 0.900 1.500
207 1.000 1.000 1.050 0.900 1.500
208 1.350 1.350 1.050 0.900 1.500
209 1.000 1.000 1.050 1.050 0.900 1.500
210 1.350 1.350 1.050 1.050 0.900 1.500
211 1.000 1.000 1.500 1.050
212 1.350 1.350 1.500 1.050
213 1.000 1.000 1.500 1.050
214 1.350 1.350 1.500 1.050
215 1.000 1.000 1.050 1.500 1.050
216 1.350 1.350 1.050 1.500 1.050
217 1.000 1.000 1.500 1.050 1.050
218 1.350 1.350 1.500 1.050 1.050
219 1.000 1.000 1.500 1.050
220 1.350 1.350 1.500 1.050
221 1.000 1.000 1.050 1.500 1.050
222 1.350 1.350 1.050 1.500 1.050
223 1.000 1.000 1.050 1.500 1.050
224 1.350 1.350 1.050 1.500 1.050
225 1.000 1.000 1.050 1.050 1.500 1.050
226 1.350 1.350 1.050 1.050 1.500 1.050
227 1.000 1.000 1.500 0.900 1.050
228 1.350 1.350 1.500 0.900 1.050
229 1.000 1.000 1.500 0.900 1.050
230 1.350 1.350 1.500 0.900 1.050
231 1.000 1.000 1.050 1.500 0.900 1.050
232 1.350 1.350 1.050 1.500 0.900 1.050
233 1.000 1.000 1.500 1.050 0.900 1.050
234 1.350 1.350 1.500 1.050 0.900 1.050
235 1.000 1.000 1.500 1.050
236 1.350 1.350 1.500 1.050
237 1.000 1.000 1.050 1.500 1.050
238 1.350 1.350 1.050 1.500 1.050
239 1.000 1.000 1.050 1.500 1.050
240 1.350 1.350 1.050 1.500 1.050
241 1.000 1.000 1.050 1.050 1.500 1.050
242 1.350 1.350 1.050 1.050 1.500 1.050
243 1.000 1.000 1.500 0.900 1.050
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Comb. PP CM Qa (A) Qa (C) Qa (G1) V(+X exc.+) V(+X exc.-) V(-X exc.+) V(-X exc.-) V(+Y exc.+) V(+Y exc.-) V(-Y exc.+) V(-Y exc.-) N 1
244 1.350 1.350 1.500 0.900 1.050
245 1.000 1.000 1.500 0.900 1.050
246 1.350 1.350 1.500 0.900 1.050
247 1.000 1.000 1.050 1.500 0.900 1.050
248 1.350 1.350 1.050 1.500 0.900 1.050
249 1.000 1.000 1.500 1.050 0.900 1.050
250 1.350 1.350 1.500 1.050 0.900 1.050
251 1.000 1.000 1.500 1.050
252 1.350 1.350 1.500 1.050
253 1.000 1.000 1.050 1.500 1.050
254 1.350 1.350 1.050 1.500 1.050
255 1.000 1.000 1.050 1.500 1.050
256 1.350 1.350 1.050 1.500 1.050
257 1.000 1.000 1.050 1.050 1.500 1.050
258 1.350 1.350 1.050 1.050 1.500 1.050
259 1.000 1.000 1.500 0.900 1.050
260 1.350 1.350 1.500 0.900 1.050
261 1.000 1.000 1.500 0.900 1.050
262 1.350 1.350 1.500 0.900 1.050
263 1.000 1.000 1.050 1.500 0.900 1.050
264 1.350 1.350 1.050 1.500 0.900 1.050
265 1.000 1.000 1.500 1.050 0.900 1.050
266 1.350 1.350 1.500 1.050 0.900 1.050
267 1.000 1.000 1.500 1.050
268 1.350 1.350 1.500 1.050
269 1.000 1.000 1.050 1.500 1.050
270 1.350 1.350 1.050 1.500 1.050
271 1.000 1.000 1.050 1.500 1.050
272 1.350 1.350 1.050 1.500 1.050
273 1.000 1.000 1.050 1.050 1.500 1.050
274 1.350 1.350 1.050 1.050 1.500 1.050
275 1.000 1.000 1.500 0.900 1.050
276 1.350 1.350 1.500 0.900 1.050
277 1.000 1.000 1.500 0.900 1.050
278 1.350 1.350 1.500 0.900 1.050
279 1.000 1.000 1.050 1.500 0.900 1.050
280 1.350 1.350 1.050 1.500 0.900 1.050
281 1.000 1.000 1.500 1.050 0.900 1.050
282 1.350 1.350 1.500 1.050 0.900 1.050
283 1.000 1.000 1.500 1.050
284 1.350 1.350 1.500 1.050
285 1.000 1.000 1.050 1.500 1.050
286 1.350 1.350 1.050 1.500 1.050
287 1.000 1.000 1.050 1.500 1.050
288 1.350 1.350 1.050 1.500 1.050
289 1.000 1.000 1.050 1.050 1.500 1.050
290 1.350 1.350 1.050 1.050 1.500 1.050
291 1.000 1.000 1.500 0.900 1.050
292 1.350 1.350 1.500 0.900 1.050
293 1.000 1.000 1.500 0.900 1.050
294 1.350 1.350 1.500 0.900 1.050
295 1.000 1.000 1.050 1.500 0.900 1.050
296 1.350 1.350 1.050 1.500 0.900 1.050
297 1.000 1.000 1.500 1.050 0.900 1.050
298 1.350 1.350 1.500 1.050 0.900 1.050
299 1.000 1.000 1.500 1.050
300 1.350 1.350 1.500 1.050
301 1.000 1.000 1.050 1.500 1.050
302 1.350 1.350 1.050 1.500 1.050
303 1.000 1.000 1.050 1.500 1.050
304 1.350 1.350 1.050 1.500 1.050
305 1.000 1.000 1.050 1.050 1.500 1.050
306 1.350 1.350 1.050 1.050 1.500 1.050
307 1.000 1.000 1.500 0.900 1.050
308 1.350 1.350 1.500 0.900 1.050
309 1.000 1.000 1.500 0.900 1.050
310 1.350 1.350 1.500 0.900 1.050
311 1.000 1.000 1.050 1.500 0.900 1.050
312 1.350 1.350 1.050 1.500 0.900 1.050
313 1.000 1.000 1.500 1.050 0.900 1.050
314 1.350 1.350 1.500 1.050 0.900 1.050
315 1.000 1.000 1.500 1.050
316 1.350 1.350 1.500 1.050
317 1.000 1.000 1.050 1.500 1.050
318 1.350 1.350 1.050 1.500 1.050
319 1.000 1.000 1.050 1.500 1.050
320 1.350 1.350 1.050 1.500 1.050
321 1.000 1.000 1.050 1.050 1.500 1.050
322 1.350 1.350 1.050 1.050 1.500 1.050
323 1.000 1.000 1.500 0.900 1.050
324 1.350 1.350 1.500 0.900 1.050
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Comb. PP CM Qa (A) Qa (C) Qa (G1) V(+X exc.+) V(+X exc.-) V(-X exc.+) V(-X exc.-) V(+Y exc.+) V(+Y exc.-) V(-Y exc.+) V(-Y exc.-) N 1
325 1.000 1.000 1.500 0.900 1.050
326 1.350 1.350 1.500 0.900 1.050
327 1.000 1.000 1.050 1.500 0.900 1.050
328 1.350 1.350 1.050 1.500 0.900 1.050
329 1.000 1.000 1.500 1.050 0.900 1.050
330 1.350 1.350 1.500 1.050 0.900 1.050
331 1.000 1.000 1.500 1.050
332 1.350 1.350 1.500 1.050
333 1.000 1.000 1.050 1.500 1.050
334 1.350 1.350 1.050 1.500 1.050
335 1.000 1.000 1.050 1.500 1.050
336 1.350 1.350 1.050 1.500 1.050
337 1.000 1.000 1.050 1.050 1.500 1.050
338 1.350 1.350 1.050 1.050 1.500 1.050
339 1.000 1.000 1.500 0.900 1.050
340 1.350 1.350 1.500 0.900 1.050
341 1.000 1.000 1.500 0.900 1.050
342 1.350 1.350 1.500 0.900 1.050
343 1.000 1.000 1.050 1.500 0.900 1.050
344 1.350 1.350 1.050 1.500 0.900 1.050
345 1.000 1.000 1.500 1.050 0.900 1.050
346 1.350 1.350 1.500 1.050 0.900 1.050
347 1.000 1.000 1.500
348 1.350 1.350 1.500
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Comb. PP CM Qa (A) Qa (C) Qa (G1) V(+X exc.+) V(+X exc.-) V(-X exc.+) V(-X exc.-) V(+Y exc.+) V(+Y exc.-) V(-Y exc.+) V(-Y exc.-) N 1
1 1.000 1.000
2 1.600 1.600
3 1.000 1.000 1.600
4 1.600 1.600 1.600
5 1.000 1.000 1.600
6 1.600 1.600 1.600
7 1.000 1.000 1.120 1.600
8 1.600 1.600 1.120 1.600
9 1.000 1.000 1.600 1.120
10 1.600 1.600 1.600 1.120
11 1.000 1.000 1.600
12 1.600 1.600 1.600
13 1.000 1.000 1.120 1.600
14 1.600 1.600 1.120 1.600
15 1.000 1.000 1.120 1.600
16 1.600 1.600 1.120 1.600
17 1.000 1.000 1.120 1.120 1.600
18 1.600 1.600 1.120 1.120 1.600
19 1.000 1.000 1.600 0.960
20 1.600 1.600 1.600 0.960
21 1.000 1.000 1.600 0.960
22 1.600 1.600 1.600 0.960
23 1.000 1.000 1.120 1.600 0.960
24 1.600 1.600 1.120 1.600 0.960
25 1.000 1.000 1.600 1.120 0.960
26 1.600 1.600 1.600 1.120 0.960
27 1.000 1.000 1.600
28 1.600 1.600 1.600
29 1.000 1.000 1.120 1.600
30 1.600 1.600 1.120 1.600
31 1.000 1.000 1.120 1.600
32 1.600 1.600 1.120 1.600
33 1.000 1.000 1.120 1.120 1.600
34 1.600 1.600 1.120 1.120 1.600
35 1.000 1.000 1.600 0.960
36 1.600 1.600 1.600 0.960
37 1.000 1.000 1.600 0.960
38 1.600 1.600 1.600 0.960
39 1.000 1.000 1.120 1.600 0.960
40 1.600 1.600 1.120 1.600 0.960
41 1.000 1.000 1.600 1.120 0.960
42 1.600 1.600 1.600 1.120 0.960
43 1.000 1.000 1.600
44 1.600 1.600 1.600
45 1.000 1.000 1.120 1.600
46 1.600 1.600 1.120 1.600
47 1.000 1.000 1.120 1.600
48 1.600 1.600 1.120 1.600
49 1.000 1.000 1.120 1.120 1.600
50 1.600 1.600 1.120 1.120 1.600
51 1.000 1.000 1.600 0.960
52 1.600 1.600 1.600 0.960
53 1.000 1.000 1.600 0.960
54 1.600 1.600 1.600 0.960
55 1.000 1.000 1.120 1.600 0.960
56 1.600 1.600 1.120 1.600 0.960
57 1.000 1.000 1.600 1.120 0.960
58 1.600 1.600 1.600 1.120 0.960
59 1.000 1.000 1.600
60 1.600 1.600 1.600
61 1.000 1.000 1.120 1.600
62 1.600 1.600 1.120 1.600
63 1.000 1.000 1.120 1.600
64 1.600 1.600 1.120 1.600
65 1.000 1.000 1.120 1.120 1.600
66 1.600 1.600 1.120 1.120 1.600
67 1.000 1.000 1.600 0.960
68 1.600 1.600 1.600 0.960
69 1.000 1.000 1.600 0.960
70 1.600 1.600 1.600 0.960
71 1.000 1.000 1.120 1.600 0.960
72 1.600 1.600 1.120 1.600 0.960
73 1.000 1.000 1.600 1.120 0.960
74 1.600 1.600 1.600 1.120 0.960
75 1.000 1.000 1.600
76 1.600 1.600 1.600
77 1.000 1.000 1.120 1.600
78 1.600 1.600 1.120 1.600
79 1.000 1.000 1.120 1.600
80 1.600 1.600 1.120 1.600
81 1.000 1.000 1.120 1.120 1.600
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Comb. PP CM Qa (A) Qa (C) Qa (G1) V(+X exc.+) V(+X exc.-) V(-X exc.+) V(-X exc.-) V(+Y exc.+) V(+Y exc.-) V(-Y exc.+) V(-Y exc.-) N 1
82 1.600 1.600 1.120 1.120 1.600
83 1.000 1.000 1.600 0.960
84 1.600 1.600 1.600 0.960
85 1.000 1.000 1.600 0.960
86 1.600 1.600 1.600 0.960
87 1.000 1.000 1.120 1.600 0.960
88 1.600 1.600 1.120 1.600 0.960
89 1.000 1.000 1.600 1.120 0.960
90 1.600 1.600 1.600 1.120 0.960
91 1.000 1.000 1.600
92 1.600 1.600 1.600
93 1.000 1.000 1.120 1.600
94 1.600 1.600 1.120 1.600
95 1.000 1.000 1.120 1.600
96 1.600 1.600 1.120 1.600
97 1.000 1.000 1.120 1.120 1.600
98 1.600 1.600 1.120 1.120 1.600
99 1.000 1.000 1.600 0.960
100 1.600 1.600 1.600 0.960
101 1.000 1.000 1.600 0.960
102 1.600 1.600 1.600 0.960
103 1.000 1.000 1.120 1.600 0.960
104 1.600 1.600 1.120 1.600 0.960
105 1.000 1.000 1.600 1.120 0.960
106 1.600 1.600 1.600 1.120 0.960
107 1.000 1.000 1.600
108 1.600 1.600 1.600
109 1.000 1.000 1.120 1.600
110 1.600 1.600 1.120 1.600
111 1.000 1.000 1.120 1.600
112 1.600 1.600 1.120 1.600
113 1.000 1.000 1.120 1.120 1.600
114 1.600 1.600 1.120 1.120 1.600
115 1.000 1.000 1.600 0.960
116 1.600 1.600 1.600 0.960
117 1.000 1.000 1.600 0.960
118 1.600 1.600 1.600 0.960
119 1.000 1.000 1.120 1.600 0.960
120 1.600 1.600 1.120 1.600 0.960
121 1.000 1.000 1.600 1.120 0.960
122 1.600 1.600 1.600 1.120 0.960
123 1.000 1.000 1.600
124 1.600 1.600 1.600
125 1.000 1.000 1.120 1.600
126 1.600 1.600 1.120 1.600
127 1.000 1.000 1.120 1.600
128 1.600 1.600 1.120 1.600
129 1.000 1.000 1.120 1.120 1.600
130 1.600 1.600 1.120 1.120 1.600
131 1.000 1.000 1.600 0.960
132 1.600 1.600 1.600 0.960
133 1.000 1.000 1.600 0.960
134 1.600 1.600 1.600 0.960
135 1.000 1.000 1.120 1.600 0.960
136 1.600 1.600 1.120 1.600 0.960
137 1.000 1.000 1.600 1.120 0.960
138 1.600 1.600 1.600 1.120 0.960
139 1.000 1.000 1.600
140 1.600 1.600 1.600
141 1.000 1.000 1.120 1.600
142 1.600 1.600 1.120 1.600
143 1.000 1.000 1.120 1.600
144 1.600 1.600 1.120 1.600
145 1.000 1.000 1.120 1.120 1.600
146 1.600 1.600 1.120 1.120 1.600
147 1.000 1.000 0.960 1.600
148 1.600 1.600 0.960 1.600
149 1.000 1.000 1.120 0.960 1.600
150 1.600 1.600 1.120 0.960 1.600
151 1.000 1.000 1.120 0.960 1.600
152 1.600 1.600 1.120 0.960 1.600
153 1.000 1.000 1.120 1.120 0.960 1.600
154 1.600 1.600 1.120 1.120 0.960 1.600
155 1.000 1.000 0.960 1.600
156 1.600 1.600 0.960 1.600
157 1.000 1.000 1.120 0.960 1.600
158 1.600 1.600 1.120 0.960 1.600
159 1.000 1.000 1.120 0.960 1.600
160 1.600 1.600 1.120 0.960 1.600
161 1.000 1.000 1.120 1.120 0.960 1.600
162 1.600 1.600 1.120 1.120 0.960 1.600
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Comb. PP CM Qa (A) Qa (C) Qa (G1) V(+X exc.+) V(+X exc.-) V(-X exc.+) V(-X exc.-) V(+Y exc.+) V(+Y exc.-) V(-Y exc.+) V(-Y exc.-) N 1
163 1.000 1.000 0.960 1.600
164 1.600 1.600 0.960 1.600
165 1.000 1.000 1.120 0.960 1.600
166 1.600 1.600 1.120 0.960 1.600
167 1.000 1.000 1.120 0.960 1.600
168 1.600 1.600 1.120 0.960 1.600
169 1.000 1.000 1.120 1.120 0.960 1.600
170 1.600 1.600 1.120 1.120 0.960 1.600
171 1.000 1.000 0.960 1.600
172 1.600 1.600 0.960 1.600
173 1.000 1.000 1.120 0.960 1.600
174 1.600 1.600 1.120 0.960 1.600
175 1.000 1.000 1.120 0.960 1.600
176 1.600 1.600 1.120 0.960 1.600
177 1.000 1.000 1.120 1.120 0.960 1.600
178 1.600 1.600 1.120 1.120 0.960 1.600
179 1.000 1.000 0.960 1.600
180 1.600 1.600 0.960 1.600
181 1.000 1.000 1.120 0.960 1.600
182 1.600 1.600 1.120 0.960 1.600
183 1.000 1.000 1.120 0.960 1.600
184 1.600 1.600 1.120 0.960 1.600
185 1.000 1.000 1.120 1.120 0.960 1.600
186 1.600 1.600 1.120 1.120 0.960 1.600
187 1.000 1.000 0.960 1.600
188 1.600 1.600 0.960 1.600
189 1.000 1.000 1.120 0.960 1.600
190 1.600 1.600 1.120 0.960 1.600
191 1.000 1.000 1.120 0.960 1.600
192 1.600 1.600 1.120 0.960 1.600
193 1.000 1.000 1.120 1.120 0.960 1.600
194 1.600 1.600 1.120 1.120 0.960 1.600
195 1.000 1.000 0.960 1.600
196 1.600 1.600 0.960 1.600
197 1.000 1.000 1.120 0.960 1.600
198 1.600 1.600 1.120 0.960 1.600
199 1.000 1.000 1.120 0.960 1.600
200 1.600 1.600 1.120 0.960 1.600
201 1.000 1.000 1.120 1.120 0.960 1.600
202 1.600 1.600 1.120 1.120 0.960 1.600
203 1.000 1.000 0.960 1.600
204 1.600 1.600 0.960 1.600
205 1.000 1.000 1.120 0.960 1.600
206 1.600 1.600 1.120 0.960 1.600
207 1.000 1.000 1.120 0.960 1.600
208 1.600 1.600 1.120 0.960 1.600
209 1.000 1.000 1.120 1.120 0.960 1.600
210 1.600 1.600 1.120 1.120 0.960 1.600
211 1.000 1.000 1.600 1.120
212 1.600 1.600 1.600 1.120
213 1.000 1.000 1.600 1.120
214 1.600 1.600 1.600 1.120
215 1.000 1.000 1.120 1.600 1.120
216 1.600 1.600 1.120 1.600 1.120
217 1.000 1.000 1.600 1.120 1.120
218 1.600 1.600 1.600 1.120 1.120
219 1.000 1.000 1.600 1.120
220 1.600 1.600 1.600 1.120
221 1.000 1.000 1.120 1.600 1.120
222 1.600 1.600 1.120 1.600 1.120
223 1.000 1.000 1.120 1.600 1.120
224 1.600 1.600 1.120 1.600 1.120
225 1.000 1.000 1.120 1.120 1.600 1.120
226 1.600 1.600 1.120 1.120 1.600 1.120
227 1.000 1.000 1.600 0.960 1.120
228 1.600 1.600 1.600 0.960 1.120
229 1.000 1.000 1.600 0.960 1.120
230 1.600 1.600 1.600 0.960 1.120
231 1.000 1.000 1.120 1.600 0.960 1.120
232 1.600 1.600 1.120 1.600 0.960 1.120
233 1.000 1.000 1.600 1.120 0.960 1.120
234 1.600 1.600 1.600 1.120 0.960 1.120
235 1.000 1.000 1.600 1.120
236 1.600 1.600 1.600 1.120
237 1.000 1.000 1.120 1.600 1.120
238 1.600 1.600 1.120 1.600 1.120
239 1.000 1.000 1.120 1.600 1.120
240 1.600 1.600 1.120 1.600 1.120
241 1.000 1.000 1.120 1.120 1.600 1.120
242 1.600 1.600 1.120 1.120 1.600 1.120
243 1.000 1.000 1.600 0.960 1.120
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Comb. PP CM Qa (A) Qa (C) Qa (G1) V(+X exc.+) V(+X exc.-) V(-X exc.+) V(-X exc.-) V(+Y exc.+) V(+Y exc.-) V(-Y exc.+) V(-Y exc.-) N 1
244 1.600 1.600 1.600 0.960 1.120
245 1.000 1.000 1.600 0.960 1.120
246 1.600 1.600 1.600 0.960 1.120
247 1.000 1.000 1.120 1.600 0.960 1.120
248 1.600 1.600 1.120 1.600 0.960 1.120
249 1.000 1.000 1.600 1.120 0.960 1.120
250 1.600 1.600 1.600 1.120 0.960 1.120
251 1.000 1.000 1.600 1.120
252 1.600 1.600 1.600 1.120
253 1.000 1.000 1.120 1.600 1.120
254 1.600 1.600 1.120 1.600 1.120
255 1.000 1.000 1.120 1.600 1.120
256 1.600 1.600 1.120 1.600 1.120
257 1.000 1.000 1.120 1.120 1.600 1.120
258 1.600 1.600 1.120 1.120 1.600 1.120
259 1.000 1.000 1.600 0.960 1.120
260 1.600 1.600 1.600 0.960 1.120
261 1.000 1.000 1.600 0.960 1.120
262 1.600 1.600 1.600 0.960 1.120
263 1.000 1.000 1.120 1.600 0.960 1.120
264 1.600 1.600 1.120 1.600 0.960 1.120
265 1.000 1.000 1.600 1.120 0.960 1.120
266 1.600 1.600 1.600 1.120 0.960 1.120
267 1.000 1.000 1.600 1.120
268 1.600 1.600 1.600 1.120
269 1.000 1.000 1.120 1.600 1.120
270 1.600 1.600 1.120 1.600 1.120
271 1.000 1.000 1.120 1.600 1.120
272 1.600 1.600 1.120 1.600 1.120
273 1.000 1.000 1.120 1.120 1.600 1.120
274 1.600 1.600 1.120 1.120 1.600 1.120
275 1.000 1.000 1.600 0.960 1.120
276 1.600 1.600 1.600 0.960 1.120
277 1.000 1.000 1.600 0.960 1.120
278 1.600 1.600 1.600 0.960 1.120
279 1.000 1.000 1.120 1.600 0.960 1.120
280 1.600 1.600 1.120 1.600 0.960 1.120
281 1.000 1.000 1.600 1.120 0.960 1.120
282 1.600 1.600 1.600 1.120 0.960 1.120
283 1.000 1.000 1.600 1.120
284 1.600 1.600 1.600 1.120
285 1.000 1.000 1.120 1.600 1.120
286 1.600 1.600 1.120 1.600 1.120
287 1.000 1.000 1.120 1.600 1.120
288 1.600 1.600 1.120 1.600 1.120
289 1.000 1.000 1.120 1.120 1.600 1.120
290 1.600 1.600 1.120 1.120 1.600 1.120
291 1.000 1.000 1.600 0.960 1.120
292 1.600 1.600 1.600 0.960 1.120
293 1.000 1.000 1.600 0.960 1.120
294 1.600 1.600 1.600 0.960 1.120
295 1.000 1.000 1.120 1.600 0.960 1.120
296 1.600 1.600 1.120 1.600 0.960 1.120
297 1.000 1.000 1.600 1.120 0.960 1.120
298 1.600 1.600 1.600 1.120 0.960 1.120
299 1.000 1.000 1.600 1.120
300 1.600 1.600 1.600 1.120
301 1.000 1.000 1.120 1.600 1.120
302 1.600 1.600 1.120 1.600 1.120
303 1.000 1.000 1.120 1.600 1.120
304 1.600 1.600 1.120 1.600 1.120
305 1.000 1.000 1.120 1.120 1.600 1.120
306 1.600 1.600 1.120 1.120 1.600 1.120
307 1.000 1.000 1.600 0.960 1.120
308 1.600 1.600 1.600 0.960 1.120
309 1.000 1.000 1.600 0.960 1.120
310 1.600 1.600 1.600 0.960 1.120
311 1.000 1.000 1.120 1.600 0.960 1.120
312 1.600 1.600 1.120 1.600 0.960 1.120
313 1.000 1.000 1.600 1.120 0.960 1.120
314 1.600 1.600 1.600 1.120 0.960 1.120
315 1.000 1.000 1.600 1.120
316 1.600 1.600 1.600 1.120
317 1.000 1.000 1.120 1.600 1.120
318 1.600 1.600 1.120 1.600 1.120
319 1.000 1.000 1.120 1.600 1.120
320 1.600 1.600 1.120 1.600 1.120
321 1.000 1.000 1.120 1.120 1.600 1.120
322 1.600 1.600 1.120 1.120 1.600 1.120
323 1.000 1.000 1.600 0.960 1.120
324 1.600 1.600 1.600 0.960 1.120
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Comb. PP CM Qa (A) Qa (C) Qa (G1) V(+X exc.+) V(+X exc.-) V(-X exc.+) V(-X exc.-) V(+Y exc.+) V(+Y exc.-) V(-Y exc.+) V(-Y exc.-) N 1
325 1.000 1.000 1.600 0.960 1.120
326 1.600 1.600 1.600 0.960 1.120
327 1.000 1.000 1.120 1.600 0.960 1.120
328 1.600 1.600 1.120 1.600 0.960 1.120
329 1.000 1.000 1.600 1.120 0.960 1.120
330 1.600 1.600 1.600 1.120 0.960 1.120
331 1.000 1.000 1.600 1.120
332 1.600 1.600 1.600 1.120
333 1.000 1.000 1.120 1.600 1.120
334 1.600 1.600 1.120 1.600 1.120
335 1.000 1.000 1.120 1.600 1.120
336 1.600 1.600 1.120 1.600 1.120
337 1.000 1.000 1.120 1.120 1.600 1.120
338 1.600 1.600 1.120 1.120 1.600 1.120
339 1.000 1.000 1.600 0.960 1.120
340 1.600 1.600 1.600 0.960 1.120
341 1.000 1.000 1.600 0.960 1.120
342 1.600 1.600 1.600 0.960 1.120
343 1.000 1.000 1.120 1.600 0.960 1.120
344 1.600 1.600 1.120 1.600 0.960 1.120
345 1.000 1.000 1.600 1.120 0.960 1.120
346 1.600 1.600 1.600 1.120 0.960 1.120
347 1.000 1.000 1.600
348 1.600 1.600 1.600
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Tensiones sobre el terreno
Desplazamientos
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Comb. PP CM Qa (A) Qa (C) Qa (G1) V(+X exc.+) V(+X exc.-) V(-X exc.+) V(-X exc.-) V(+Y exc.+) V(+Y exc.-) V(-Y exc.+) V(-Y exc.-) N 1
1 1.000 1.000
2 1.000 1.000 1.000
3 1.000 1.000 1.000
4 1.000 1.000 1.000 1.000
5 1.000 1.000 1.000
6 1.000 1.000 1.000 1.000
7 1.000 1.000 1.000 1.000
8 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
9 1.000 1.000 1.000
10 1.000 1.000 1.000 1.000
11 1.000 1.000 1.000 1.000
12 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
13 1.000 1.000 1.000
14 1.000 1.000 1.000 1.000
15 1.000 1.000 1.000 1.000
16 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
17 1.000 1.000 1.000
18 1.000 1.000 1.000 1.000
19 1.000 1.000 1.000 1.000
20 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
21 1.000 1.000 1.000
22 1.000 1.000 1.000 1.000
23 1.000 1.000 1.000 1.000
24 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
25 1.000 1.000 1.000
26 1.000 1.000 1.000 1.000
27 1.000 1.000 1.000 1.000
28 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
29 1.000 1.000 1.000
30 1.000 1.000 1.000 1.000
31 1.000 1.000 1.000 1.000
32 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
33 1.000 1.000 1.000
34 1.000 1.000 1.000 1.000
35 1.000 1.000 1.000 1.000
36 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
37 1.000 1.000 1.000
38 1.000 1.000 1.000 1.000
39 1.000 1.000 1.000 1.000
40 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
41 1.000 1.000 1.000 1.000
42 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
43 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
44 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
45 1.000 1.000 1.000 1.000
46 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
47 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
48 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
49 1.000 1.000 1.000 1.000
50 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
51 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
52 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
53 1.000 1.000 1.000 1.000
54 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
55 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
56 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
57 1.000 1.000 1.000 1.000
58 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
59 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
60 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
61 1.000 1.000 1.000 1.000
62 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
63 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
64 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
65 1.000 1.000 1.000 1.000
66 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
67 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
68 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
69 1.000 1.000 1.000 1.000
70 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
71 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
72 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
73 1.000 1.000 1.000
74 1.000 1.000 1.000 1.000
75 1.000 1.000 1.000 1.000
76 1.000 1.000 1.000 1.000
77 1.000 1.000 1.000 1.000
78 1.000 1.000 1.000 1.000
79 1.000 1.000 1.000 1.000
80 1.000 1.000 1.000 1.000
81 1.000 1.000 1.000 1.000
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Comb. PP CM Qa (A) Qa (C) Qa (G1) V(+X exc.+) V(+X exc.-) V(-X exc.+) V(-X exc.-) V(+Y exc.+) V(+Y exc.-) V(-Y exc.+) V(-Y exc.-) N 1
82 1.000 1.000 1.000 1.000
83 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
84 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
85 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
86 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
87 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
88 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
89 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
90 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
7.- DATOS GEOMÉTRICOS DE GRUPOS Y PLANTAS
Grupo Nombre del grupo Planta Nombre planta Altura Cota
4 Forjado 4 4 Forjado 4 4.20 18.02
3 Forjado 3 3 Forjado 3 3.82 13.82
2 Forjado 2 2 Forjado 2 3.50 10.00
1 Forjado 1 1 Forjado 1 6.50 6.50
0 Cimentación 0.00
 
8.- DATOS GEOMÉTRICOS DE PILARES, PANTALLAS Y MUROS
8.1.- Muros
- Las coordenadas de los vértices inicial y final son absolutas.
- Las dimensiones están expresadas en metros.
 
Datos geométricos del muro
Referencia Tipo muro GI- GF Vértices
Inicial                   Final
Planta Dimensiones
Izquierda+Derecha=Total






Empujes y zapata del muro





Zapata corrida: 2.500 x 2.000
Vuelos: izq.:1.00 der.:1.00 canto:2.00
9.- LOSAS Y ELEMENTOS DE CIMENTACIÓN
  -Tensión admisible en situaciones persistentes: 0.294 MPa








Todos HA-25 25 1.50 Cuarcita 15 27264
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10.2.- Aceros por elemento y posición
10.2.1.- Aceros en barras
Elemento Acero fyk(MPa) gs
Todos B 500 S 500 1.15
10.2.2.- Aceros en perfiles
Tipo de acero para perfiles Acero Límite elástico(MPa)
Módulo de elasticidad
(GPa)
Acero conformado  S235 235 210
Acero laminado  S275 275 210
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1.- DATOS DE OBRA
1.1.- Normas consideradas
Aceros laminados y armados: CTE DB SE-A
Hormigón: EHE-08
Categoría de uso: A. Zonas residenciales
1.2.- Estados límite
E.L.U. de rotura. Hormigón
E.L.U. de rotura. Acero laminado
CTE
Cota de nieve: Altitud superior a 1000 m
Desplazamientos Acciones características
1.2.1.- Situaciones de proyecto
Para las distintas situaciones de proyecto, las combinaciones de acciones se definirán de acuerdo con
los siguientes criterios:
- Con coeficientes de combinación
- Sin coeficientes de combinación
- Donde:
Gk Acción permanente
Pk Acción de pretensado
Qk Acción variable
gG Coeficiente parcial de seguridad de las acciones permanentes
gP Coeficiente parcial de seguridad de la acción de pretensado
gQ,1 Coeficiente parcial de seguridad de la acción variable principal
gQ,i Coeficiente parcial de seguridad de las acciones variables de acompañamiento
yp,1 Coeficiente de combinación de la acción variable principal
ya,i Coeficiente de combinación de las acciones variables de acompañamiento
Para cada situación de proyecto y estado límite los coeficientes a utilizar serán:




seguridad (g) Coeficientes de combinación (y)
Favorable Desfavorable Principal (yp) Acompañamiento (ya)
Carga permanente (G) 1.000 1.350 - -
Sobrecarga (Q) 0.000 1.500 1.000 0.700
Nieve (Q) 0.000 1.500 1.000 0.700
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seguridad (g) Coeficientes de combinación (y)
Favorable Desfavorable Principal (yp) Acompañamiento (ya)
Carga permanente (G) 0.800 1.350 - -
Sobrecarga (Q) 0.000 1.500 1.000 0.700




seguridad (g) Coeficientes de combinación (y)
Favorable Desfavorable Principal (yp) Acompañamiento (ya)
Carga permanente (G) 1.000 1.000 - -
Sobrecarga (Q) 0.000 1.000 0.500 0.300





seguridad (g) Coeficientes de combinación (y)
Favorable Desfavorable Principal (yp) Acompañamiento (ya)
Carga permanente (G) 1.000 1.000 - -
Sobrecarga (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000
Nieve (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000
1.3.- Resistencia al fuego
Perfiles de acero
Norma: CTE DB SI. Anejo D: Resistencia al fuego de los elementos de acero.
Resistencia requerida: R 60
Revestimiento de protección: Pintura intumescente
Densidad: 0.0 kg/m³
Conductividad: 0.01 W/(m·K)
Calor específico: 0.00 J/(kg·K)






Dx, Dy, Dz: Desplazamientos prescritos en ejes globales.
qx, qy, qz: Giros prescritos en ejes globales.
Listados
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(m) Dx Dy Dz qx qy qz
N1 0.000 0.000 0.000 - - - - - - Empotrado
N2 0.000 3.150 0.000 X X X X X X Empotrado
N3 0.000 6.350 0.000 X X X X X X Empotrado
N4 0.000 0.000 -2.630 - - - - - - Empotrado
N5 0.000 10.080 -2.630 - - - - - - Empotrado
N6 0.000 10.080 0.000 - - - - - - Empotrado
N7 0.000 13.680 -2.630 - - - - - - Empotrado
N8 0.000 13.680 0.000 - - - - - - Empotrado
N9 0.000 6.350 -2.630 X X X X X X Empotrado
N10 0.000 3.150 -2.630 X X X X X X Empotrado
N11 0.000 30.960 0.000 - - - - - - Empotrado
N12 0.000 27.810 0.000 X X X X X X Empotrado
N13 0.000 24.610 0.000 X X X X X X Empotrado
N14 0.000 20.880 0.000 - - - - - - Empotrado
N15 0.000 17.280 0.000 - - - - - - Empotrado
N16 0.000 30.960 -2.630 - - - - - - Empotrado
N17 0.000 20.880 -2.630 - - - - - - Empotrado
N18 0.000 17.280 -2.630 - - - - - - Empotrado
N19 0.000 24.610 -2.630 X X X X X X Empotrado














Acero laminado S275 210000.00 0.300 81000.00 275.00 0.000012 77.01
Hormigón HA-25, Yc=1.5 27264.00 0.200 11360.00 - 0.000010 24.53
Notación:
E: Módulo de elasticidad
n: Módulo de Poisson
G: Módulo de cortadura
fy: Límite elástico
a·t: Coeficiente de dilatación
g: Peso específico
Listados















laminado S275 N1/N2 N1/N2 HE 900 M (HEM) 3.150 1.00 1.00 - -
N3/N6 N3/N15 HE 900 M (HEM) 3.730 1.00 1.00 - -
N6/N8 N3/N15 HE 900 M (HEM) 3.600 1.00 1.00 - -
N8/N15 N3/N15 HE 900 M (HEM) 3.600 1.00 1.00 - -
N4/N1 N4/N1 R 110 (R) 2.630 1.00 1.00 - -
N5/N6 N5/N6 R 110 (R) 2.630 1.00 1.00 - -
N7/N8 N7/N8 R 110 (R) 2.630 1.00 1.00 - -
N9/N5 N9/N18 HE 240 M (HEM) 3.730 1.00 1.00 - -
N5/N7 N9/N18 HE 240 M (HEM) 3.600 1.00 1.00 - -
N7/N18 N9/N18 HE 240 M (HEM) 3.600 1.00 1.00 - -
N4/N10 N4/N10 HE 240 M (HEM) 3.150 1.00 1.00 - -
N12/N11 N12/N11 HE 900 M (HEM) 3.150 1.00 1.00 - -
N16/N11 N16/N11 R 110 (R) 2.630 1.00 1.00 - -
N17/N14 N17/N14 R 110 (R) 2.630 1.00 1.00 - -
N18/N15 N18/N15 R 110 (R) 2.630 1.00 1.00 - -
N20/N16 N20/N16 HE 240 M (HEM) 3.150 1.00 1.00 - -
N14/N13 N14/N13 HE 900 M (HEM) 3.730 1.00 1.00 - -
N15/N14 N15/N14 HE 900 M (HEM) 3.600 1.00 1.00 - -
N17/N19 N17/N19 HE 240 M (HEM) 3.730 1.00 1.00 - -
N18/N17 N18/N17 HE 240 M (HEM) 3.600 1.00 1.00 - -













bxy: Coeficiente de pandeo en el plano 'XY'
bxz: Coeficiente de pandeo en el plano 'XZ'
LbSup.: Separación entre arriostramientos del ala superior




1 N1/N2, N3/N15, N12/N11, N14/N13 y N15/N14
2 N4/N1, N5/N6, N7/N8, N16/N11, N17/N14 y N18/N15
3 N9/N18, N4/N10, N20/N16, N17/N19 y N18/N17
4 N2/N3 y N13/N12
Listados

















1 HE 900 M, (HEM) 423.60 181.20 156.87 570400.00 18450.00 1671.00
2 R 110, (R) 95.03 85.53 85.53 718.69 718.69 1437.38
3 HE 240 M, (HEM) 199.60 119.04 33.37 24290.00 8153.00 627.90
Hormigón HA-25,Yc=1.5
4 50x126, (Viga descolgada rectangular) 6300.00 5250.00 5250.00 8334900.00 1312500.00 3885210.00
Notación:
Ref.: Referencia
A: Área de la sección transversal
Avy: Área de cortante de la sección según el eje local 'Y'
Avz: Área de cortante de la sección según el eje local 'Z'
Iyy: Inercia de la sección alrededor del eje local 'Y'
Izz: Inercia de la sección alrededor del eje local 'Z'
It: Inercia a torsión
Las características mecánicas de las piezas corresponden a la sección en el punto medio de las mismas.










Acero laminado S275 N1/N2 HE 900 M (HEM) 3.150 0.133 1047.46
N3/N15 HE 900 M (HEM) 10.930 0.463 3634.51
N4/N1 R 110 (R) 2.630 0.025 196.20
N5/N6 R 110 (R) 2.630 0.025 196.20
N7/N8 R 110 (R) 2.630 0.025 196.20
N9/N18 HE 240 M (HEM) 10.930 0.218 1712.58
N4/N10 HE 240 M (HEM) 3.150 0.063 493.56
N12/N11 HE 900 M (HEM) 3.150 0.133 1047.46
N16/N11 R 110 (R) 2.630 0.025 196.20
N17/N14 R 110 (R) 2.630 0.025 196.20
N18/N15 R 110 (R) 2.630 0.025 196.20
N20/N16 HE 240 M (HEM) 3.150 0.063 493.56
N14/N13 HE 900 M (HEM) 3.730 0.158 1240.32
N15/N14 HE 900 M (HEM) 3.600 0.152 1197.09
N17/N19 HE 240 M (HEM) 3.730 0.074 584.44
N18/N17 HE 240 M (HEM) 3.600 0.072 564.07
Hormigón HA-25, Yc=1.5 N2/N3 50x126 (Viga descolgadarectangular) 3.200 2.016 5040.00




























HE 900 M 24.560 1.040 8166.84
HE 240 M 24.560 0.490 3848.21
49.120 1.531 12015.05
R
R 110 15.780 0.150 1177.20
15.780 0.150 1177.20
Acero
laminado 64.900 1.681 13192.25
Listados

























50x126 6.400 4.032 10080.00
6.400 4.032 10080.00
Hormigón 6.400 4.032 10080.00
2.1.2.6.- Medición de superficies
Acero laminado: Medición de las superficies a pintar






HE 900 M 2.986 24.560 73.336
HE 240 M 1.496 24.560 36.742
R R 110 0.346 15.780 5.453
Total 115.531
Hormigón: Medición de las superficies de encofrado





Viga descolgada rectangular 50x126 3.520 6.400 22.528
Total 22.528
Listados
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1.- DATOS DE OBRA
1.1.- Normas consideradas
Aceros laminados y armados: CTE DB SE-A
Hormigón: EHE-08
Categoría de uso: A. Zonas residenciales
1.2.- Estados límite
E.L.U. de rotura. Hormigón
E.L.U. de rotura. Acero laminado
CTE
Cota de nieve: Altitud superior a 1000 m
Desplazamientos Acciones características
1.2.1.- Situaciones de proyecto
Para las distintas situaciones de proyecto, las combinaciones de acciones se definirán de acuerdo con
los siguientes criterios:
- Con coeficientes de combinación
- Sin coeficientes de combinación
- Donde:
Gk Acción permanente
Pk Acción de pretensado
Qk Acción variable
gG Coeficiente parcial de seguridad de las acciones permanentes
gP Coeficiente parcial de seguridad de la acción de pretensado
gQ,1 Coeficiente parcial de seguridad de la acción variable principal
gQ,i Coeficiente parcial de seguridad de las acciones variables de acompañamiento
yp,1 Coeficiente de combinación de la acción variable principal
ya,i Coeficiente de combinación de las acciones variables de acompañamiento
Para cada situación de proyecto y estado límite los coeficientes a utilizar serán:




seguridad (g) Coeficientes de combinación (y)
Favorable Desfavorable Principal (yp) Acompañamiento (ya)
Carga permanente (G) 1.000 1.350 - -
Sobrecarga (Q) 0.000 1.500 1.000 0.700
Nieve (Q) 0.000 1.500 1.000 0.700
Listados
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seguridad (g) Coeficientes de combinación (y)
Favorable Desfavorable Principal (yp) Acompañamiento (ya)
Carga permanente (G) 0.800 1.350 - -
Sobrecarga (Q) 0.000 1.500 1.000 0.700




seguridad (g) Coeficientes de combinación (y)
Favorable Desfavorable Principal (yp) Acompañamiento (ya)
Carga permanente (G) 1.000 1.000 - -
Sobrecarga (Q) 0.000 1.000 0.500 0.300





seguridad (g) Coeficientes de combinación (y)
Favorable Desfavorable Principal (yp) Acompañamiento (ya)
Carga permanente (G) 1.000 1.000 - -
Sobrecarga (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000
Nieve (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000
1.3.- Resistencia al fuego
Perfiles de acero
Norma: CTE DB SI. Anejo D: Resistencia al fuego de los elementos de acero.
Resistencia requerida: R 60
Revestimiento de protección: Pintura intumescente
Densidad: 0.0 kg/m³
Conductividad: 0.01 W/(m·K)
Calor específico: 0.00 J/(kg·K)






Dx, Dy, Dz: Desplazamientos prescritos en ejes globales.
qx, qy, qz: Giros prescritos en ejes globales.
Listados
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(m) Dx Dy Dz qx qy qz
N1 0.000 0.000 0.000 - - - - - - Empotrado
N2 0.000 3.150 0.000 X X X X X X Empotrado
N3 0.000 6.350 0.000 X X X X X X Empotrado
N4 0.000 0.000 -2.630 - - - - - - Empotrado
N5 0.000 10.080 -2.630 - - - - - - Empotrado
N6 0.000 10.080 0.000 - - - - - - Empotrado
N7 0.000 13.680 -2.630 - - - - - - Empotrado
N8 0.000 13.680 0.000 - - - - - - Empotrado
N9 0.000 6.350 -2.630 X X X X X X Empotrado
N10 0.000 3.150 -2.630 X X X X X X Empotrado
N11 0.000 30.960 0.000 - - - - - - Empotrado
N12 0.000 27.810 0.000 X X X X X X Empotrado
N13 0.000 24.610 0.000 X X X X X X Empotrado
N14 0.000 20.880 0.000 - - - - - - Empotrado
N15 0.000 17.280 0.000 - - - - - - Empotrado
N16 0.000 30.960 -2.630 - - - - - - Empotrado
N17 0.000 20.880 -2.630 - - - - - - Empotrado
N18 0.000 17.280 -2.630 - - - - - - Empotrado
N19 0.000 24.610 -2.630 X X X X X X Empotrado














Acero laminado S275 210000.00 0.300 81000.00 275.00 0.000012 77.01
Hormigón HA-25, Yc=1.5 27264.00 0.200 11360.00 - 0.000010 24.53
Notación:
E: Módulo de elasticidad
n: Módulo de Poisson
G: Módulo de cortadura
fy: Límite elástico
a·t: Coeficiente de dilatación
g: Peso específico
Listados















laminado S275 N1/N2 N1/N2 HE 900 M (HEM) 3.150 1.00 1.00 - -
N3/N6 N3/N13 HE 900 M (HEM) 3.730 1.00 1.00 - -
N6/N8 N3/N13 HE 900 M (HEM) 3.600 1.00 1.00 - -
N8/N15 N3/N13 HE 900 M (HEM) 3.600 1.00 1.00 - -
N15/N14 N3/N13 HE 900 M (HEM) 3.600 1.00 1.00 - -
N14/N13 N3/N13 HE 900 M (HEM) 3.730 1.00 1.00 - -
N4/N1 N4/N1 R 110 (R) 2.630 1.00 1.00 - -
N5/N6 N5/N6 R 110 (R) 2.630 1.00 1.00 - -
N7/N8 N7/N8 R 110 (R) 2.630 1.00 1.00 - -
N9/N5 N9/N19 HE 240 M (HEM) 3.730 1.00 1.00 - -
N5/N7 N9/N19 HE 240 M (HEM) 3.600 1.00 1.00 - -
N7/N18 N9/N19 HE 240 M (HEM) 3.600 1.00 1.00 - -
N18/N17 N9/N19 HE 240 M (HEM) 3.600 1.00 1.00 - -
N17/N19 N9/N19 HE 240 M (HEM) 3.730 1.00 1.00 - -
N4/N10 N4/N10 HE 240 M (HEM) 3.150 1.00 1.00 - -
N12/N11 N12/N11 HE 900 M (HEM) 3.150 1.00 1.00 - -
N16/N11 N16/N11 R 110 (R) 2.630 1.00 1.00 - -
N17/N14 N17/N14 R 110 (R) 2.630 1.00 1.00 - -
N18/N15 N18/N15 R 110 (R) 2.630 1.00 1.00 - -
N20/N16 N20/N16 HE 240 M (HEM) 3.150 1.00 1.00 - -























bxy: Coeficiente de pandeo en el plano 'XY'
bxz: Coeficiente de pandeo en el plano 'XZ'
LbSup.: Separación entre arriostramientos del ala superior




1 N1/N2, N3/N13 y N12/N11
2 N4/N1, N5/N6, N7/N8, N16/N11, N17/N14 y N18/N15
3 N9/N19, N4/N10 y N20/N16
Listados




4 N2/N3 y N13/N12
















1 HE 900 M, (HEM) 423.60 181.20 156.87 570400.00 18450.00 1671.00
2 R 110, (R) 95.03 85.53 85.53 718.69 718.69 1437.38
3 HE 240 M, (HEM) 199.60 119.04 33.37 24290.00 8153.00 627.90
Hormigón HA-25,Yc=1.5
4 50x80, (Viga descolgada rectangular) 4000.00 3333.33 3333.33 2133333.33 833333.33 2026000.00
5 50x50, (Viga descolgada rectangular) 2500.00 2083.33 2083.33 520833.33 520833.33 875000.00
Notación:
Ref.: Referencia
A: Área de la sección transversal
Avy: Área de cortante de la sección según el eje local 'Y'
Avz: Área de cortante de la sección según el eje local 'Z'
Iyy: Inercia de la sección alrededor del eje local 'Y'
Izz: Inercia de la sección alrededor del eje local 'Z'
It: Inercia a torsión
Las características mecánicas de las piezas corresponden a la sección en el punto medio de las mismas.










Acero laminado S275 N1/N2 HE 900 M (HEM) 3.150 0.133 1047.46
N3/N13 HE 900 M (HEM) 18.260 0.773 6071.92
N4/N1 R 110 (R) 2.630 0.025 196.20
N5/N6 R 110 (R) 2.630 0.025 196.20
N7/N8 R 110 (R) 2.630 0.025 196.20
N9/N19 HE 240 M (HEM) 18.260 0.364 2861.09
N4/N10 HE 240 M (HEM) 3.150 0.063 493.56
N12/N11 HE 900 M (HEM) 3.150 0.133 1047.46
N16/N11 R 110 (R) 2.630 0.025 196.20
N17/N14 R 110 (R) 2.630 0.025 196.20
N18/N15 R 110 (R) 2.630 0.025 196.20
N20/N16 HE 240 M (HEM) 3.150 0.063 493.56
Hormigón HA-25, Yc=1.5 N2/N3 50x80 (Viga descolgadarectangular) 3.200 1.280 3200.00
N13/N12 50x80 (Viga descolgadarectangular) 3.200 1.280 3200.00
N10/N9 50x50 (Viga descolgadarectangular) 3.200 0.800 2000.00




2.1.2.5.- Resumen de medición
Listados

























HE 900 M 24.560 1.040 8166.84
HE 240 M 24.560 0.490 3848.21
49.120 1.531 12015.05
R
R 110 15.780 0.150 1177.20
15.780 0.150 1177.20
Acero
laminado 64.900 1.681 13192.25
HA-25, Yc=1.5
Viga descolgada rectangular
50x80 6.400 2.560 6400.00
50x50 6.400 1.600 4000.00
12.800 4.160 10400.00
Hormigón 12.800 4.160 10400.00
2.1.2.6.- Medición de superficies
Acero laminado: Medición de las superficies a pintar






HE 900 M 2.986 24.560 73.336
HE 240 M 1.496 24.560 36.742
R R 110 0.346 15.780 5.453
Total 115.531
Hormigón: Medición de las superficies de encofrado






50x80 2.600 6.400 16.640
50x50 2.000 6.400 12.800
Total 29.440
Listados
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1.- DATOS DE OBRA
1.1.- Normas consideradas
Aceros laminados y armados: CTE DB SE-A
Hormigón: EHE-08
Categoría de uso: A. Zonas residenciales
1.2.- Estados límite
E.L.U. de rotura. Hormigón
E.L.U. de rotura. Acero laminado
CTE
Cota de nieve: Altitud superior a 1000 m
Desplazamientos Acciones características
1.2.1.- Situaciones de proyecto
Para las distintas situaciones de proyecto, las combinaciones de acciones se definirán de acuerdo con
los siguientes criterios:
- Con coeficientes de combinación
- Sin coeficientes de combinación
- Donde:
Gk Acción permanente
Pk Acción de pretensado
Qk Acción variable
gG Coeficiente parcial de seguridad de las acciones permanentes
gP Coeficiente parcial de seguridad de la acción de pretensado
gQ,1 Coeficiente parcial de seguridad de la acción variable principal
gQ,i Coeficiente parcial de seguridad de las acciones variables de acompañamiento
yp,1 Coeficiente de combinación de la acción variable principal
ya,i Coeficiente de combinación de las acciones variables de acompañamiento
Para cada situación de proyecto y estado límite los coeficientes a utilizar serán:




seguridad (g) Coeficientes de combinación (y)
Favorable Desfavorable Principal (yp) Acompañamiento (ya)
Carga permanente (G) 1.000 1.350 - -
Sobrecarga (Q) 0.000 1.500 1.000 0.700
Nieve (Q) 0.000 1.500 1.000 0.700
Listados
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seguridad (g) Coeficientes de combinación (y)
Favorable Desfavorable Principal (yp) Acompañamiento (ya)
Carga permanente (G) 0.800 1.350 - -
Sobrecarga (Q) 0.000 1.500 1.000 0.700




seguridad (g) Coeficientes de combinación (y)
Favorable Desfavorable Principal (yp) Acompañamiento (ya)
Carga permanente (G) 1.000 1.000 - -
Sobrecarga (Q) 0.000 1.000 0.500 0.300





seguridad (g) Coeficientes de combinación (y)
Favorable Desfavorable Principal (yp) Acompañamiento (ya)
Carga permanente (G) 1.000 1.000 - -
Sobrecarga (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000
Nieve (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000
1.3.- Resistencia al fuego
Perfiles de acero
Norma: CTE DB SI. Anejo D: Resistencia al fuego de los elementos de acero.
Resistencia requerida: R 60
Revestimiento de protección: Pintura intumescente
Densidad: 0.0 kg/m³
Conductividad: 0.01 W/(m·K)
Calor específico: 0.00 J/(kg·K)






Dx, Dy, Dz: Desplazamientos prescritos en ejes globales.
qx, qy, qz: Giros prescritos en ejes globales.
Listados
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(m) Dx Dy Dz qx qy qz
N1 0.000 0.000 0.000 - - - - - - Empotrado
N2 0.000 3.150 0.000 X X X X X X Empotrado
N3 0.000 6.350 0.000 X X X X X X Empotrado
N4 0.000 0.000 -2.630 - - - - - - Empotrado
N5 0.000 6.350 -2.630 X X X X X X Empotrado
N6 0.000 3.150 -2.630 X X X X X X Empotrado
N7 0.000 30.960 0.000 - - - - - - Empotrado
N8 0.000 27.810 0.000 X X X X X X Empotrado
N9 0.000 24.610 0.000 X X X X X X Empotrado
N10 0.000 30.960 -2.630 - - - - - - Empotrado
N11 0.000 24.610 -2.630 X X X X X X Empotrado














Acero laminado S275 210000.00 0.300 81000.00 275.00 0.000012 77.01
Hormigón HA-25, Yc=1.5 27264.00 0.200 11360.00 - 0.000010 24.53
Notación:
E: Módulo de elasticidad
n: Módulo de Poisson
G: Módulo de cortadura
fy: Límite elástico
a·t: Coeficiente de dilatación
g: Peso específico
Listados















laminado S275 N1/N2 N1/N2 HE 900 M (HEM) 3.150 1.00 1.00 - -
N4/N1 N4/N1 R 110 (R) 2.630 1.00 1.00 - -
N4/N6 N4/N6 HE 240 M (HEM) 3.150 1.00 1.00 - -
N8/N7 N8/N7 HE 900 M (HEM) 3.150 1.00 1.00 - -
N10/N7 N10/N7 R 110 (R) 2.630 1.00 1.00 - -
N12/N10 N12/N10 HE 240 M (HEM) 3.150 1.00 1.00 - -























bxy: Coeficiente de pandeo en el plano 'XY'
bxz: Coeficiente de pandeo en el plano 'XZ'
LbSup.: Separación entre arriostramientos del ala superior




1 N1/N2 y N8/N7
2 N4/N1 y N10/N7
3 N4/N6 y N12/N10
















1 HE 900 M, (HEM) 423.60 181.20 156.87 570400.00 18450.00 1671.00
2 R 110, (R) 95.03 85.53 85.53 718.69 718.69 1437.38
3 HE 240 M, (HEM) 199.60 119.04 33.37 24290.00 8153.00 627.90
Hormigón HA-25,Yc=1.5
4 50x50, (Viga descolgada rectangular) 2500.00 2083.33 2083.33 520833.33 520833.33 875000.00
Notación:
Ref.: Referencia
A: Área de la sección transversal
Avy: Área de cortante de la sección según el eje local 'Y'
Avz: Área de cortante de la sección según el eje local 'Z'
Iyy: Inercia de la sección alrededor del eje local 'Y'
Izz: Inercia de la sección alrededor del eje local 'Z'
It: Inercia a torsión
Las características mecánicas de las piezas corresponden a la sección en el punto medio de las mismas.
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Acero laminado S275 N1/N2 HE 900 M (HEM) 3.150 0.133 1047.46
N4/N1 R 110 (R) 2.630 0.025 196.20
N4/N6 HE 240 M (HEM) 3.150 0.063 493.56
N8/N7 HE 900 M (HEM) 3.150 0.133 1047.46
N10/N7 R 110 (R) 2.630 0.025 196.20
N12/N10 HE 240 M (HEM) 3.150 0.063 493.56
Hormigón HA-25, Yc=1.5 N2/N3 50x50 (Viga descolgadarectangular) 3.200 0.800 2000.00
N9/N8 50x50 (Viga descolgadarectangular) 3.200 0.800 2000.00
N6/N5 50x50 (Viga descolgadarectangular) 3.200 0.800 2000.00




























HE 900 M 6.300 0.267 2094.91
HE 240 M 6.300 0.126 987.12
12.600 0.393 3082.04
R
R 110 5.260 0.050 392.40
5.260 0.050 392.40
Acero
laminado 17.860 0.443 3474.44
HA-25, Yc=1.5
Viga descolgada rectangular
50x50 12.800 3.200 8000.00
12.800 3.200 8000.00
Hormigón 12.800 3.200 8000.00
2.1.2.6.- Medición de superficies
Acero laminado: Medición de las superficies a pintar






HE 900 M 2.986 6.300 18.812
HE 240 M 1.496 6.300 9.425
R R 110 0.346 5.260 1.818
Total 30.054
Hormigón: Medición de las superficies de encofrado





Viga descolgada rectangular 50x50 2.000 12.800 25.600
Total 25.600
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1.- VERSIÓN DEL PROGRAMA Y NÚMERO DE LICENCIA 
Versión: 2017 
Número de licencia: 20172  
2.- DATOS GENERALES DE LA ESTRUCTURA 
Proyecto: XZ PANTALLA 
Clave: XZ PANTALLA COMPLETA_CON CARGAS  
3.- NORMAS CONSIDERADAS 
Hormigón: EHE-08 
Aceros conformados: CTE DB SE-A 
Aceros laminados y armados: CTE DB SE-A 
Categorías de uso 
A. Zonas residenciales 
C. Zonas de acceso al público 
G1. Cubiertas accesibles únicamente para mantenimiento. No concomitante con el resto de acciones 
variables  
4.- ACCIONES CONSIDERADAS  
4.1.- Gravitatorias 
Planta 
Sobrecarga de uso 
Cargas muertas 
(kN/m²) Categoría Valor (kN/m²) 
Forjado 4 G1 1.0 2.8 
Forjado 3 C 1.0 6.9 
Forjado 2 A 2.0 2.8 
Forjado 1 C 3.0 6.9 
Cimentación C 3.0 2.8  
4.2.- Viento 
CTE DB SE-AE 
Código Técnico de la Edificación. 
Documento Básico Seguridad Estructural - Acciones en la Edificación 
  
Zona eólica: C 
Grado de aspereza: III. Zona rural accidentada o llana con obstáculos 
  
La acción del viento se calcula a partir de la presión estática qe que actúa en la dirección perpendicular a la 
superficie expuesta. El programa obtiene de forma automática dicha presión, conforme a los criterios del 
Código Técnico de la Edificación DB-SE AE, en función de la geometría del edificio, la zona eólica y grado de 
aspereza seleccionados, y la altura sobre el terreno del punto considerado: 
  
qe = qb · ce · cp 
  
Donde: 
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qb Es la presión dinámica del viento conforme al mapa eólico del Anejo D. 
  
ce Es el coeficiente de exposición, determinado conforme a las especificaciones del Anejo D.2, en función 
del grado de aspereza del entorno y la altura sobre el terreno del punto considerado. 
  
cp Es el coeficiente eólico o de presión, calculado según la tabla 3.5 del apartado 3.3.4, en función de la 
esbeltez del edificio en el plano paralelo al viento. 
  
  
  Viento X Viento Y 
qb 
(kN/m²) esbeltez cp (presión) cp (succión) esbeltez cp (presión) cp (succión) 




Planta Ce (Coef. exposición) Viento X (kN/m²) 
Viento Y 
(kN/m²) 
Forjado 4 2.74 1.535 1.562 
Forjado 3 2.56 1.436 1.461 
Forjado 2 2.35 1.318 1.342 
Forjado 1 2.09 1.169 1.190  
  
  
Anchos de banda 
Plantas Ancho de banda Y (m) 
Ancho de banda X 
(m) 
Forjado 2, Forjado 3 y Forjado 4 40.42 32.79 
Forjado 1 29.10 55.74  
  
No se realiza análisis de los efectos de 2º orden 
Coeficientes de Cargas 
    +X: 1.00            -X:1.00 
    +Y: 1.00            -Y:1.00 
  
Cargas de viento 
Planta Viento X (kN) 
Viento Y 
(kN) 
Forjado 4 130.286 107.584 
Forjado 3 232.679 192.135 
Forjado 2 195.019 161.037 
Forjado 1 170.039 331.532  
  
Conforme al artículo 3.3.2., apartado 2 del Documento Básico AE, se ha considerado que las fuerzas de 
viento por planta, en cada dirección del análisis, actúan con una excentricidad de ±5% de la dimensión 
máxima del edificio. 
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4.3.- Sismo  
Sin acción de sismo 
   
4.4.- Hipótesis de carga 
Automáticas Peso propio 
Cargas muertas 
Sobrecarga (Uso A) 
Sobrecarga (Uso C) 
Sobrecarga (Uso G1) 
Viento +X exc.+ 
Viento +X exc.- 
Viento -X exc.+ 
Viento -X exc.- 
Viento +Y exc.+ 
Viento +Y exc.- 
Viento -Y exc.+ 
Viento -Y exc.- 
Adicionales Referencia Naturaleza 
N 1 Nieve 
  
   
4.5.- Empujes en muros 
   
4.6.- Listado de cargas 
Cargas especiales introducidas (en kN, kN/m y kN/m²) 
  
Grupo Hipótesis Tipo Valor Coordenadas 
Forjado 3 
Peso propio Puntual 194.57 (28.18,54.25) 
Peso propio Puntual 194.57 (28.18,15.95) 
Peso propio Puntual 64.86 (24.98,15.95) 
Peso propio Puntual 64.86 (24.98,54.25) 
Peso propio Puntual 363.53 (28.18,51.25) 
Peso propio Puntual 363.53 (28.18,18.95) 
Peso propio Puntual 121.18 (24.98,18.95) 
Peso propio Puntual 121.18 (24.98,51.25) 
Peso propio Puntual 412.50 (28.18,48.85) 
Peso propio Puntual 412.50 (28.18,21.35) 
Peso propio Puntual 137.50 (24.98,21.35) 
Peso propio Puntual 137.50 (24.98,48.85) 
Peso propio Puntual 479.47 (28.18,44.97) 
Peso propio Puntual 479.47 (28.18,25.22) 
Peso propio Puntual 159.82 (24.98,25.22) 
Peso propio Puntual 159.82 (24.98,44.97) 
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Grupo Hipótesis Tipo Valor Coordenadas 
Peso propio Puntual 264.05 (28.18,41.35) 
Peso propio Puntual 264.05 (28.18,28.85) 
Peso propio Puntual 88.02 (24.98,28.85) 
Peso propio Puntual 88.02 (24.98,41.35) 
Sobrecarga (Uso A) Puntual 40.24 (28.18,54.25) 
Sobrecarga (Uso A) Puntual 40.24 (28.18,15.95) 
Sobrecarga (Uso A) Puntual 13.41 (24.98,15.95) 
Sobrecarga (Uso A) Puntual 13.41 (24.98,54.25) 
Sobrecarga (Uso A) Puntual 86.91 (28.18,51.25) 
Sobrecarga (Uso A) Puntual 86.91 (28.18,18.95) 
Sobrecarga (Uso A) Puntual 28.97 (24.98,18.95) 
Sobrecarga (Uso A) Puntual 28.97 (24.98,51.25) 
Sobrecarga (Uso A) Puntual 101.08 (28.18,48.85) 
Sobrecarga (Uso A) Puntual 101.08 (28.18,21.35) 
Sobrecarga (Uso A) Puntual 33.69 (24.98,21.35) 
Sobrecarga (Uso A) Puntual 33.69 (24.98,48.85) 
Sobrecarga (Uso A) Puntual 120.71 (28.18,44.97) 
Sobrecarga (Uso A) Puntual 120.71 (28.18,25.22) 
Sobrecarga (Uso A) Puntual 40.24 (24.98,25.22) 
Sobrecarga (Uso A) Puntual 40.24 (24.98,44.97) 
Sobrecarga (Uso A) Puntual 58.26 (28.18,41.35) 
Sobrecarga (Uso A) Puntual 58.26 (28.18,28.85) 
Sobrecarga (Uso A) Puntual 19.42 (24.98,28.85) 
Sobrecarga (Uso A) Puntual 19.42 (24.98,41.35) 
N 1 Puntual 45.33 (28.18,54.25) 
N 1 Puntual 45.33 (28.18,15.95) 
N 1 Puntual 15.11 (24.98,15.95) 
N 1 Puntual 15.11 (24.98,54.25) 
N 1 Puntual 97.91 (28.18,51.25) 
N 1 Puntual 97.91 (28.18,18.95) 
N 1 Puntual 32.64 (24.98,18.95) 
N 1 Puntual 32.64 (24.98,51.25) 
N 1 Puntual 113.87 (28.18,48.85) 
N 1 Puntual 113.87 (28.18,21.35) 
N 1 Puntual 37.96 (24.98,21.35) 
N 1 Puntual 37.96 (24.98,48.85) 
N 1 Puntual 135.99 (28.18,44.97) 
N 1 Puntual 135.99 (28.18,25.22) 
N 1 Puntual 45.33 (24.98,25.22) 
N 1 Puntual 45.33 (24.98,44.97) 
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Grupo Hipótesis Tipo Valor Coordenadas 
N 1 Puntual 65.64 (28.18,41.35) 
N 1 Puntual 65.64 (28.18,28.85) 
N 1 Puntual 21.88 (24.98,28.85) 
N 1 Puntual 21.88 (24.98,41.35)  
   
5.- ESTADOS LÍMITE 
E.L.U. de rotura. Hormigón 
E.L.U. de rotura. Hormigón en cimentaciones 
CTE 
Cota de nieve: Altitud superior a 1000 m 




   
6.- SITUACIONES DE PROYECTO 
Para las distintas situaciones de proyecto, las combinaciones de acciones se definirán de acuerdo con los 
siguientes criterios: 
- Con coeficientes de combinación 
 




Gk Acción permanente 
Pk Acción de pretensado 
Qk Acción variable 
gG Coeficiente parcial de seguridad de las acciones permanentes 
gP Coeficiente parcial de seguridad de la acción de pretensado 
gQ,1 Coeficiente parcial de seguridad de la acción variable principal 
gQ,i Coeficiente parcial de seguridad de las acciones variables de acompañamiento 
yp,1 Coeficiente de combinación de la acción variable principal 
ya,i Coeficiente de combinación de las acciones variables de acompañamiento  
   
6.1.- Coeficientes parciales de seguridad (g) y coeficientes de combinación (y) 
Para cada situación de proyecto y estado límite los coeficientes a utilizar serán: 
E.L.U. de rotura. Hormigón: EHE-08 
  
Persistente o transitoria 
  
Coeficientes parciales de 
seguridad (g) Coeficientes de combinación (y) 
Favorable Desfavorable Principal (yp) Acompañamiento (ya) 
Carga permanente (G) 1.000 1.350 - - ³
g + g + g Y + g Yå åGj kj P k Q1 p1 k1 Qi ai ki
j 1 i >1
G P Q Q
³
+ g + gåGj kj P k Qi ki
i 1
Q
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Persistente o transitoria 
  
Coeficientes parciales de 
seguridad (g) Coeficientes de combinación (y) 
Favorable Desfavorable Principal (yp) Acompañamiento (ya) 
Sobrecarga (Q - Uso A) 0.000 1.500 1.000 0.700 
Sobrecarga (Q - Uso C) 0.000 1.500 1.000 0.700 
Sobrecarga (Q - Uso G1) 0.000 1.500 0.000 0.000 
Viento (Q) 0.000 1.500 1.000 0.600 
Nieve (Q) 0.000 1.500 1.000 0.700  
  
  
Persistente o transitoria (G1) 
  
Coeficientes parciales de 
seguridad (g) Coeficientes de combinación (y) 
Favorable Desfavorable Principal (yp) Acompañamiento (ya) 
Carga permanente (G) 1.000 1.350 - - 
Sobrecarga (Q - Uso A) 0.000 1.500 0.000 0.000 
Sobrecarga (Q - Uso C) 0.000 1.500 0.000 0.000 
Sobrecarga (Q - Uso G1) 0.000 1.500 1.000 0.000 
Viento (Q) 0.000 1.500 0.000 0.000 
Nieve (Q) 0.000 1.500 0.000 0.000  
  
E.L.U. de rotura. Hormigón en cimentaciones: EHE-08 / CTE DB-SE C 
  
Persistente o transitoria 
  
Coeficientes parciales de seguridad (g) Coeficientes de combinación (y) 
Favorable Desfavorable Principal (yp) Acompañamiento (ya) 
Carga permanente (G) 1.000 1.600 - - 
Sobrecarga (Q - Uso A) 0.000 1.600 1.000 0.700 
Sobrecarga (Q - Uso C) 0.000 1.600 1.000 0.700 
Sobrecarga (Q - Uso G1) 0.000 1.600 0.000 0.000 
Viento (Q) 0.000 1.600 1.000 0.600 
Nieve (Q) 0.000 1.600 1.000 0.700  
  
  
Persistente o transitoria (G1) 
  
Coeficientes parciales de seguridad (g) Coeficientes de combinación (y) 
Favorable Desfavorable Principal (yp) Acompañamiento (ya) 
Carga permanente (G) 1.000 1.600 - - 
Sobrecarga (Q - Uso A) 0.000 1.600 0.000 0.000 
Sobrecarga (Q - Uso C) 0.000 1.600 0.000 0.000 
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Persistente o transitoria (G1) 
  
Coeficientes parciales de seguridad (g) Coeficientes de combinación (y) 
Favorable Desfavorable Principal (yp) Acompañamiento (ya) 
Sobrecarga (Q - Uso G1) 0.000 1.600 1.000 0.000 
Viento (Q) 0.000 1.600 0.000 0.000 
Nieve (Q) 0.000 1.600 0.000 0.000  
  




Coeficientes parciales de seguridad (g) Coeficientes de combinación (y) 
Favorable Desfavorable Principal (yp) Acompañamiento (ya) 
Carga permanente (G) 1.000 1.000 - - 
Sobrecarga (Q - Uso A) 0.000 1.000 1.000 1.000 
Sobrecarga (Q - Uso C) 0.000 1.000 1.000 1.000 
Sobrecarga (Q - Uso G1) 0.000 1.000 0.000 0.000 
Viento (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000 





Coeficientes parciales de seguridad (g) Coeficientes de combinación (y) 
Favorable Desfavorable Principal (yp) Acompañamiento (ya) 
Carga permanente (G) 1.000 1.000 - - 
Sobrecarga (Q - Uso A) 0.000 1.000 0.000 0.000 
Sobrecarga (Q - Uso C) 0.000 1.000 0.000 0.000 
Sobrecarga (Q - Uso G1) 0.000 1.000 1.000 1.000 
Viento (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000 






Coeficientes parciales de 
seguridad (g) Coeficientes de combinación (y) 
Favorable Desfavorable Principal (yp) Acompañamiento (ya) 
Carga permanente (G) 1.000 1.000 - - 
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Coeficientes parciales de 
seguridad (g) Coeficientes de combinación (y) 
Favorable Desfavorable Principal (yp) Acompañamiento (ya) 
Sobrecarga (Q - Uso A) 0.000 1.000 1.000 1.000 
Sobrecarga (Q - Uso C) 0.000 1.000 1.000 1.000 
Sobrecarga (Q - Uso G1) 0.000 1.000 0.000 0.000 
Viento (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000 






Coeficientes parciales de 
seguridad (g) Coeficientes de combinación (y) 
Favorable Desfavorable Principal (yp) Acompañamiento (ya) 
Carga permanente (G) 1.000 1.000 - - 
Sobrecarga (Q - Uso A) 0.000 1.000 0.000 0.000 
Sobrecarga (Q - Uso C) 0.000 1.000 0.000 0.000 
Sobrecarga (Q - Uso G1) 0.000 1.000 1.000 1.000 
Viento (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000 
Nieve (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000  
   
6.2.- Combinaciones 
n  Nombres de las hipótesis 
PP Peso propio 
CM Cargas muertas 
Qa (A) Sobrecarga (Uso A. Zonas residenciales) 
Qa (C) Sobrecarga (Uso C. Zonas de acceso al público) 
Qa (G1) Sobrecarga (Uso G1. Cubiertas accesibles únicamente para mantenimiento. No concomitante con el resto de acciones variables) 
V(+X 
exc.+) Viento +X exc.+ 
V(+X exc.-) Viento +X exc.- 
V(-X exc.+) Viento -X exc.+ 
V(-X exc.-) Viento -X exc.- 
V(+Y 
exc.+) Viento +Y exc.+ 
V(+Y exc.-) Viento +Y exc.- 
V(-Y exc.+) Viento -Y exc.+ 
V(-Y exc.-) Viento -Y exc.- 
N 1 N 1  
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n  E.L.U. de rotura. Hormigón 
  
Comb. PP CM Qa (A) Qa (C) Qa (G1) V(+X exc.+) V(+X exc.-) V(-X exc.+) V(-X exc.-) V(+Y exc.+) V(+Y exc.-) V(-Y exc.+) V(-Y exc.-) N 1 
1 1.000 1.000                         
2 1.350 1.350                         
3 1.000 1.000 1.500                       
4 1.350 1.350 1.500                       
5 1.000 1.000   1.500                     
6 1.350 1.350   1.500                     
7 1.000 1.000 1.050 1.500                     
8 1.350 1.350 1.050 1.500                     
9 1.000 1.000 1.500 1.050                     
10 1.350 1.350 1.500 1.050                     
11 1.000 1.000       1.500                 
12 1.350 1.350       1.500                 
13 1.000 1.000 1.050     1.500                 
14 1.350 1.350 1.050     1.500                 
15 1.000 1.000   1.050   1.500                 
16 1.350 1.350   1.050   1.500                 
17 1.000 1.000 1.050 1.050   1.500                 
18 1.350 1.350 1.050 1.050   1.500                 
19 1.000 1.000 1.500     0.900                 
20 1.350 1.350 1.500     0.900                 
21 1.000 1.000   1.500   0.900                 
22 1.350 1.350   1.500   0.900                 
23 1.000 1.000 1.050 1.500   0.900                 
24 1.350 1.350 1.050 1.500   0.900                 
25 1.000 1.000 1.500 1.050   0.900                 
26 1.350 1.350 1.500 1.050   0.900                 
27 1.000 1.000         1.500               
28 1.350 1.350         1.500               
29 1.000 1.000 1.050       1.500               
30 1.350 1.350 1.050       1.500               
31 1.000 1.000   1.050     1.500               
32 1.350 1.350   1.050     1.500               
33 1.000 1.000 1.050 1.050     1.500               
34 1.350 1.350 1.050 1.050     1.500               
35 1.000 1.000 1.500       0.900               
36 1.350 1.350 1.500       0.900               
37 1.000 1.000   1.500     0.900               
38 1.350 1.350   1.500     0.900               
39 1.000 1.000 1.050 1.500     0.900               
40 1.350 1.350 1.050 1.500     0.900               
41 1.000 1.000 1.500 1.050     0.900               
42 1.350 1.350 1.500 1.050     0.900               
43 1.000 1.000           1.500             
44 1.350 1.350           1.500             
45 1.000 1.000 1.050         1.500             
46 1.350 1.350 1.050         1.500             
47 1.000 1.000   1.050       1.500             
48 1.350 1.350   1.050       1.500             
49 1.000 1.000 1.050 1.050       1.500             
50 1.350 1.350 1.050 1.050       1.500             
51 1.000 1.000 1.500         0.900             
52 1.350 1.350 1.500         0.900             
53 1.000 1.000   1.500       0.900             
54 1.350 1.350   1.500       0.900             
55 1.000 1.000 1.050 1.500       0.900             
56 1.350 1.350 1.050 1.500       0.900             
57 1.000 1.000 1.500 1.050       0.900             
58 1.350 1.350 1.500 1.050       0.900             
59 1.000 1.000             1.500           
60 1.350 1.350             1.500           
61 1.000 1.000 1.050           1.500           
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Comb. PP CM Qa (A) Qa (C) Qa (G1) V(+X exc.+) V(+X exc.-) V(-X exc.+) V(-X exc.-) V(+Y exc.+) V(+Y exc.-) V(-Y exc.+) V(-Y exc.-) N 1 
62 1.350 1.350 1.050           1.500           
63 1.000 1.000   1.050         1.500           
64 1.350 1.350   1.050         1.500           
65 1.000 1.000 1.050 1.050         1.500           
66 1.350 1.350 1.050 1.050         1.500           
67 1.000 1.000 1.500           0.900           
68 1.350 1.350 1.500           0.900           
69 1.000 1.000   1.500         0.900           
70 1.350 1.350   1.500         0.900           
71 1.000 1.000 1.050 1.500         0.900           
72 1.350 1.350 1.050 1.500         0.900           
73 1.000 1.000 1.500 1.050         0.900           
74 1.350 1.350 1.500 1.050         0.900           
75 1.000 1.000               1.500         
76 1.350 1.350               1.500         
77 1.000 1.000 1.050             1.500         
78 1.350 1.350 1.050             1.500         
79 1.000 1.000   1.050           1.500         
80 1.350 1.350   1.050           1.500         
81 1.000 1.000 1.050 1.050           1.500         
82 1.350 1.350 1.050 1.050           1.500         
83 1.000 1.000 1.500             0.900         
84 1.350 1.350 1.500             0.900         
85 1.000 1.000   1.500           0.900         
86 1.350 1.350   1.500           0.900         
87 1.000 1.000 1.050 1.500           0.900         
88 1.350 1.350 1.050 1.500           0.900         
89 1.000 1.000 1.500 1.050           0.900         
90 1.350 1.350 1.500 1.050           0.900         
91 1.000 1.000                 1.500       
92 1.350 1.350                 1.500       
93 1.000 1.000 1.050               1.500       
94 1.350 1.350 1.050               1.500       
95 1.000 1.000   1.050             1.500       
96 1.350 1.350   1.050             1.500       
97 1.000 1.000 1.050 1.050             1.500       
98 1.350 1.350 1.050 1.050             1.500       
99 1.000 1.000 1.500               0.900       
100 1.350 1.350 1.500               0.900       
101 1.000 1.000   1.500             0.900       
102 1.350 1.350   1.500             0.900       
103 1.000 1.000 1.050 1.500             0.900       
104 1.350 1.350 1.050 1.500             0.900       
105 1.000 1.000 1.500 1.050             0.900       
106 1.350 1.350 1.500 1.050             0.900       
107 1.000 1.000                   1.500     
108 1.350 1.350                   1.500     
109 1.000 1.000 1.050                 1.500     
110 1.350 1.350 1.050                 1.500     
111 1.000 1.000   1.050               1.500     
112 1.350 1.350   1.050               1.500     
113 1.000 1.000 1.050 1.050               1.500     
114 1.350 1.350 1.050 1.050               1.500     
115 1.000 1.000 1.500                 0.900     
116 1.350 1.350 1.500                 0.900     
117 1.000 1.000   1.500               0.900     
118 1.350 1.350   1.500               0.900     
119 1.000 1.000 1.050 1.500               0.900     
120 1.350 1.350 1.050 1.500               0.900     
121 1.000 1.000 1.500 1.050               0.900     
122 1.350 1.350 1.500 1.050               0.900     
123 1.000 1.000                     1.500   
124 1.350 1.350                     1.500   
125 1.000 1.000 1.050                   1.500   
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Comb. PP CM Qa (A) Qa (C) Qa (G1) V(+X exc.+) V(+X exc.-) V(-X exc.+) V(-X exc.-) V(+Y exc.+) V(+Y exc.-) V(-Y exc.+) V(-Y exc.-) N 1 
126 1.350 1.350 1.050                   1.500   
127 1.000 1.000   1.050                 1.500   
128 1.350 1.350   1.050                 1.500   
129 1.000 1.000 1.050 1.050                 1.500   
130 1.350 1.350 1.050 1.050                 1.500   
131 1.000 1.000 1.500                   0.900   
132 1.350 1.350 1.500                   0.900   
133 1.000 1.000   1.500                 0.900   
134 1.350 1.350   1.500                 0.900   
135 1.000 1.000 1.050 1.500                 0.900   
136 1.350 1.350 1.050 1.500                 0.900   
137 1.000 1.000 1.500 1.050                 0.900   
138 1.350 1.350 1.500 1.050                 0.900   
139 1.000 1.000                       1.500 
140 1.350 1.350                       1.500 
141 1.000 1.000 1.050                     1.500 
142 1.350 1.350 1.050                     1.500 
143 1.000 1.000   1.050                   1.500 
144 1.350 1.350   1.050                   1.500 
145 1.000 1.000 1.050 1.050                   1.500 
146 1.350 1.350 1.050 1.050                   1.500 
147 1.000 1.000       0.900               1.500 
148 1.350 1.350       0.900               1.500 
149 1.000 1.000 1.050     0.900               1.500 
150 1.350 1.350 1.050     0.900               1.500 
151 1.000 1.000   1.050   0.900               1.500 
152 1.350 1.350   1.050   0.900               1.500 
153 1.000 1.000 1.050 1.050   0.900               1.500 
154 1.350 1.350 1.050 1.050   0.900               1.500 
155 1.000 1.000         0.900             1.500 
156 1.350 1.350         0.900             1.500 
157 1.000 1.000 1.050       0.900             1.500 
158 1.350 1.350 1.050       0.900             1.500 
159 1.000 1.000   1.050     0.900             1.500 
160 1.350 1.350   1.050     0.900             1.500 
161 1.000 1.000 1.050 1.050     0.900             1.500 
162 1.350 1.350 1.050 1.050     0.900             1.500 
163 1.000 1.000           0.900           1.500 
164 1.350 1.350           0.900           1.500 
165 1.000 1.000 1.050         0.900           1.500 
166 1.350 1.350 1.050         0.900           1.500 
167 1.000 1.000   1.050       0.900           1.500 
168 1.350 1.350   1.050       0.900           1.500 
169 1.000 1.000 1.050 1.050       0.900           1.500 
170 1.350 1.350 1.050 1.050       0.900           1.500 
171 1.000 1.000             0.900         1.500 
172 1.350 1.350             0.900         1.500 
173 1.000 1.000 1.050           0.900         1.500 
174 1.350 1.350 1.050           0.900         1.500 
175 1.000 1.000   1.050         0.900         1.500 
176 1.350 1.350   1.050         0.900         1.500 
177 1.000 1.000 1.050 1.050         0.900         1.500 
178 1.350 1.350 1.050 1.050         0.900         1.500 
179 1.000 1.000               0.900       1.500 
180 1.350 1.350               0.900       1.500 
181 1.000 1.000 1.050             0.900       1.500 
182 1.350 1.350 1.050             0.900       1.500 
183 1.000 1.000   1.050           0.900       1.500 
184 1.350 1.350   1.050           0.900       1.500 
185 1.000 1.000 1.050 1.050           0.900       1.500 
186 1.350 1.350 1.050 1.050           0.900       1.500 
187 1.000 1.000                 0.900     1.500 
188 1.350 1.350                 0.900     1.500 
189 1.000 1.000 1.050               0.900     1.500 
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Comb. PP CM Qa (A) Qa (C) Qa (G1) V(+X exc.+) V(+X exc.-) V(-X exc.+) V(-X exc.-) V(+Y exc.+) V(+Y exc.-) V(-Y exc.+) V(-Y exc.-) N 1 
190 1.350 1.350 1.050               0.900     1.500 
191 1.000 1.000   1.050             0.900     1.500 
192 1.350 1.350   1.050             0.900     1.500 
193 1.000 1.000 1.050 1.050             0.900     1.500 
194 1.350 1.350 1.050 1.050             0.900     1.500 
195 1.000 1.000                   0.900   1.500 
196 1.350 1.350                   0.900   1.500 
197 1.000 1.000 1.050                 0.900   1.500 
198 1.350 1.350 1.050                 0.900   1.500 
199 1.000 1.000   1.050               0.900   1.500 
200 1.350 1.350   1.050               0.900   1.500 
201 1.000 1.000 1.050 1.050               0.900   1.500 
202 1.350 1.350 1.050 1.050               0.900   1.500 
203 1.000 1.000                     0.900 1.500 
204 1.350 1.350                     0.900 1.500 
205 1.000 1.000 1.050                   0.900 1.500 
206 1.350 1.350 1.050                   0.900 1.500 
207 1.000 1.000   1.050                 0.900 1.500 
208 1.350 1.350   1.050                 0.900 1.500 
209 1.000 1.000 1.050 1.050                 0.900 1.500 
210 1.350 1.350 1.050 1.050                 0.900 1.500 
211 1.000 1.000 1.500                     1.050 
212 1.350 1.350 1.500                     1.050 
213 1.000 1.000   1.500                   1.050 
214 1.350 1.350   1.500                   1.050 
215 1.000 1.000 1.050 1.500                   1.050 
216 1.350 1.350 1.050 1.500                   1.050 
217 1.000 1.000 1.500 1.050                   1.050 
218 1.350 1.350 1.500 1.050                   1.050 
219 1.000 1.000       1.500               1.050 
220 1.350 1.350       1.500               1.050 
221 1.000 1.000 1.050     1.500               1.050 
222 1.350 1.350 1.050     1.500               1.050 
223 1.000 1.000   1.050   1.500               1.050 
224 1.350 1.350   1.050   1.500               1.050 
225 1.000 1.000 1.050 1.050   1.500               1.050 
226 1.350 1.350 1.050 1.050   1.500               1.050 
227 1.000 1.000 1.500     0.900               1.050 
228 1.350 1.350 1.500     0.900               1.050 
229 1.000 1.000   1.500   0.900               1.050 
230 1.350 1.350   1.500   0.900               1.050 
231 1.000 1.000 1.050 1.500   0.900               1.050 
232 1.350 1.350 1.050 1.500   0.900               1.050 
233 1.000 1.000 1.500 1.050   0.900               1.050 
234 1.350 1.350 1.500 1.050   0.900               1.050 
235 1.000 1.000         1.500             1.050 
236 1.350 1.350         1.500             1.050 
237 1.000 1.000 1.050       1.500             1.050 
238 1.350 1.350 1.050       1.500             1.050 
239 1.000 1.000   1.050     1.500             1.050 
240 1.350 1.350   1.050     1.500             1.050 
241 1.000 1.000 1.050 1.050     1.500             1.050 
242 1.350 1.350 1.050 1.050     1.500             1.050 
243 1.000 1.000 1.500       0.900             1.050 
244 1.350 1.350 1.500       0.900             1.050 
245 1.000 1.000   1.500     0.900             1.050 
246 1.350 1.350   1.500     0.900             1.050 
247 1.000 1.000 1.050 1.500     0.900             1.050 
248 1.350 1.350 1.050 1.500     0.900             1.050 
249 1.000 1.000 1.500 1.050     0.900             1.050 
250 1.350 1.350 1.500 1.050     0.900             1.050 
251 1.000 1.000           1.500           1.050 
252 1.350 1.350           1.500           1.050 
253 1.000 1.000 1.050         1.500           1.050 
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Comb. PP CM Qa (A) Qa (C) Qa (G1) V(+X exc.+) V(+X exc.-) V(-X exc.+) V(-X exc.-) V(+Y exc.+) V(+Y exc.-) V(-Y exc.+) V(-Y exc.-) N 1 
254 1.350 1.350 1.050         1.500           1.050 
255 1.000 1.000   1.050       1.500           1.050 
256 1.350 1.350   1.050       1.500           1.050 
257 1.000 1.000 1.050 1.050       1.500           1.050 
258 1.350 1.350 1.050 1.050       1.500           1.050 
259 1.000 1.000 1.500         0.900           1.050 
260 1.350 1.350 1.500         0.900           1.050 
261 1.000 1.000   1.500       0.900           1.050 
262 1.350 1.350   1.500       0.900           1.050 
263 1.000 1.000 1.050 1.500       0.900           1.050 
264 1.350 1.350 1.050 1.500       0.900           1.050 
265 1.000 1.000 1.500 1.050       0.900           1.050 
266 1.350 1.350 1.500 1.050       0.900           1.050 
267 1.000 1.000             1.500         1.050 
268 1.350 1.350             1.500         1.050 
269 1.000 1.000 1.050           1.500         1.050 
270 1.350 1.350 1.050           1.500         1.050 
271 1.000 1.000   1.050         1.500         1.050 
272 1.350 1.350   1.050         1.500         1.050 
273 1.000 1.000 1.050 1.050         1.500         1.050 
274 1.350 1.350 1.050 1.050         1.500         1.050 
275 1.000 1.000 1.500           0.900         1.050 
276 1.350 1.350 1.500           0.900         1.050 
277 1.000 1.000   1.500         0.900         1.050 
278 1.350 1.350   1.500         0.900         1.050 
279 1.000 1.000 1.050 1.500         0.900         1.050 
280 1.350 1.350 1.050 1.500         0.900         1.050 
281 1.000 1.000 1.500 1.050         0.900         1.050 
282 1.350 1.350 1.500 1.050         0.900         1.050 
283 1.000 1.000               1.500       1.050 
284 1.350 1.350               1.500       1.050 
285 1.000 1.000 1.050             1.500       1.050 
286 1.350 1.350 1.050             1.500       1.050 
287 1.000 1.000   1.050           1.500       1.050 
288 1.350 1.350   1.050           1.500       1.050 
289 1.000 1.000 1.050 1.050           1.500       1.050 
290 1.350 1.350 1.050 1.050           1.500       1.050 
291 1.000 1.000 1.500             0.900       1.050 
292 1.350 1.350 1.500             0.900       1.050 
293 1.000 1.000   1.500           0.900       1.050 
294 1.350 1.350   1.500           0.900       1.050 
295 1.000 1.000 1.050 1.500           0.900       1.050 
296 1.350 1.350 1.050 1.500           0.900       1.050 
297 1.000 1.000 1.500 1.050           0.900       1.050 
298 1.350 1.350 1.500 1.050           0.900       1.050 
299 1.000 1.000                 1.500     1.050 
300 1.350 1.350                 1.500     1.050 
301 1.000 1.000 1.050               1.500     1.050 
302 1.350 1.350 1.050               1.500     1.050 
303 1.000 1.000   1.050             1.500     1.050 
304 1.350 1.350   1.050             1.500     1.050 
305 1.000 1.000 1.050 1.050             1.500     1.050 
306 1.350 1.350 1.050 1.050             1.500     1.050 
307 1.000 1.000 1.500               0.900     1.050 
308 1.350 1.350 1.500               0.900     1.050 
309 1.000 1.000   1.500             0.900     1.050 
310 1.350 1.350   1.500             0.900     1.050 
311 1.000 1.000 1.050 1.500             0.900     1.050 
312 1.350 1.350 1.050 1.500             0.900     1.050 
313 1.000 1.000 1.500 1.050             0.900     1.050 
314 1.350 1.350 1.500 1.050             0.900     1.050 
315 1.000 1.000                   1.500   1.050 
316 1.350 1.350                   1.500   1.050 
317 1.000 1.000 1.050                 1.500   1.050 
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Comb. PP CM Qa (A) Qa (C) Qa (G1) V(+X exc.+) V(+X exc.-) V(-X exc.+) V(-X exc.-) V(+Y exc.+) V(+Y exc.-) V(-Y exc.+) V(-Y exc.-) N 1 
318 1.350 1.350 1.050                 1.500   1.050 
319 1.000 1.000   1.050               1.500   1.050 
320 1.350 1.350   1.050               1.500   1.050 
321 1.000 1.000 1.050 1.050               1.500   1.050 
322 1.350 1.350 1.050 1.050               1.500   1.050 
323 1.000 1.000 1.500                 0.900   1.050 
324 1.350 1.350 1.500                 0.900   1.050 
325 1.000 1.000   1.500               0.900   1.050 
326 1.350 1.350   1.500               0.900   1.050 
327 1.000 1.000 1.050 1.500               0.900   1.050 
328 1.350 1.350 1.050 1.500               0.900   1.050 
329 1.000 1.000 1.500 1.050               0.900   1.050 
330 1.350 1.350 1.500 1.050               0.900   1.050 
331 1.000 1.000                     1.500 1.050 
332 1.350 1.350                     1.500 1.050 
333 1.000 1.000 1.050                   1.500 1.050 
334 1.350 1.350 1.050                   1.500 1.050 
335 1.000 1.000   1.050                 1.500 1.050 
336 1.350 1.350   1.050                 1.500 1.050 
337 1.000 1.000 1.050 1.050                 1.500 1.050 
338 1.350 1.350 1.050 1.050                 1.500 1.050 
339 1.000 1.000 1.500                   0.900 1.050 
340 1.350 1.350 1.500                   0.900 1.050 
341 1.000 1.000   1.500                 0.900 1.050 
342 1.350 1.350   1.500                 0.900 1.050 
343 1.000 1.000 1.050 1.500                 0.900 1.050 
344 1.350 1.350 1.050 1.500                 0.900 1.050 
345 1.000 1.000 1.500 1.050                 0.900 1.050 
346 1.350 1.350 1.500 1.050                 0.900 1.050 
347 1.000 1.000     1.500                   
348 1.350 1.350     1.500                    
  
n  E.L.U. de rotura. Hormigón en cimentaciones 
  
Comb. PP CM Qa (A) Qa (C) Qa (G1) V(+X exc.+) V(+X exc.-) V(-X exc.+) V(-X exc.-) V(+Y exc.+) V(+Y exc.-) V(-Y exc.+) V(-Y exc.-) N 1 
1 1.000 1.000                         
2 1.600 1.600                         
3 1.000 1.000 1.600                       
4 1.600 1.600 1.600                       
5 1.000 1.000   1.600                     
6 1.600 1.600   1.600                     
7 1.000 1.000 1.120 1.600                     
8 1.600 1.600 1.120 1.600                     
9 1.000 1.000 1.600 1.120                     
10 1.600 1.600 1.600 1.120                     
11 1.000 1.000       1.600                 
12 1.600 1.600       1.600                 
13 1.000 1.000 1.120     1.600                 
14 1.600 1.600 1.120     1.600                 
15 1.000 1.000   1.120   1.600                 
16 1.600 1.600   1.120   1.600                 
17 1.000 1.000 1.120 1.120   1.600                 
18 1.600 1.600 1.120 1.120   1.600                 
19 1.000 1.000 1.600     0.960                 
20 1.600 1.600 1.600     0.960                 
21 1.000 1.000   1.600   0.960                 
22 1.600 1.600   1.600   0.960                 
23 1.000 1.000 1.120 1.600   0.960                 
24 1.600 1.600 1.120 1.600   0.960                 
25 1.000 1.000 1.600 1.120   0.960                 
26 1.600 1.600 1.600 1.120   0.960                 
27 1.000 1.000         1.600               
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Comb. PP CM Qa (A) Qa (C) Qa (G1) V(+X exc.+) V(+X exc.-) V(-X exc.+) V(-X exc.-) V(+Y exc.+) V(+Y exc.-) V(-Y exc.+) V(-Y exc.-) N 1 
28 1.600 1.600         1.600               
29 1.000 1.000 1.120       1.600               
30 1.600 1.600 1.120       1.600               
31 1.000 1.000   1.120     1.600               
32 1.600 1.600   1.120     1.600               
33 1.000 1.000 1.120 1.120     1.600               
34 1.600 1.600 1.120 1.120     1.600               
35 1.000 1.000 1.600       0.960               
36 1.600 1.600 1.600       0.960               
37 1.000 1.000   1.600     0.960               
38 1.600 1.600   1.600     0.960               
39 1.000 1.000 1.120 1.600     0.960               
40 1.600 1.600 1.120 1.600     0.960               
41 1.000 1.000 1.600 1.120     0.960               
42 1.600 1.600 1.600 1.120     0.960               
43 1.000 1.000           1.600             
44 1.600 1.600           1.600             
45 1.000 1.000 1.120         1.600             
46 1.600 1.600 1.120         1.600             
47 1.000 1.000   1.120       1.600             
48 1.600 1.600   1.120       1.600             
49 1.000 1.000 1.120 1.120       1.600             
50 1.600 1.600 1.120 1.120       1.600             
51 1.000 1.000 1.600         0.960             
52 1.600 1.600 1.600         0.960             
53 1.000 1.000   1.600       0.960             
54 1.600 1.600   1.600       0.960             
55 1.000 1.000 1.120 1.600       0.960             
56 1.600 1.600 1.120 1.600       0.960             
57 1.000 1.000 1.600 1.120       0.960             
58 1.600 1.600 1.600 1.120       0.960             
59 1.000 1.000             1.600           
60 1.600 1.600             1.600           
61 1.000 1.000 1.120           1.600           
62 1.600 1.600 1.120           1.600           
63 1.000 1.000   1.120         1.600           
64 1.600 1.600   1.120         1.600           
65 1.000 1.000 1.120 1.120         1.600           
66 1.600 1.600 1.120 1.120         1.600           
67 1.000 1.000 1.600           0.960           
68 1.600 1.600 1.600           0.960           
69 1.000 1.000   1.600         0.960           
70 1.600 1.600   1.600         0.960           
71 1.000 1.000 1.120 1.600         0.960           
72 1.600 1.600 1.120 1.600         0.960           
73 1.000 1.000 1.600 1.120         0.960           
74 1.600 1.600 1.600 1.120         0.960           
75 1.000 1.000               1.600         
76 1.600 1.600               1.600         
77 1.000 1.000 1.120             1.600         
78 1.600 1.600 1.120             1.600         
79 1.000 1.000   1.120           1.600         
80 1.600 1.600   1.120           1.600         
81 1.000 1.000 1.120 1.120           1.600         
82 1.600 1.600 1.120 1.120           1.600         
83 1.000 1.000 1.600             0.960         
84 1.600 1.600 1.600             0.960         
85 1.000 1.000   1.600           0.960         
86 1.600 1.600   1.600           0.960         
87 1.000 1.000 1.120 1.600           0.960         
88 1.600 1.600 1.120 1.600           0.960         
89 1.000 1.000 1.600 1.120           0.960         
90 1.600 1.600 1.600 1.120           0.960         
91 1.000 1.000                 1.600       
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Comb. PP CM Qa (A) Qa (C) Qa (G1) V(+X exc.+) V(+X exc.-) V(-X exc.+) V(-X exc.-) V(+Y exc.+) V(+Y exc.-) V(-Y exc.+) V(-Y exc.-) N 1 
92 1.600 1.600                 1.600       
93 1.000 1.000 1.120               1.600       
94 1.600 1.600 1.120               1.600       
95 1.000 1.000   1.120             1.600       
96 1.600 1.600   1.120             1.600       
97 1.000 1.000 1.120 1.120             1.600       
98 1.600 1.600 1.120 1.120             1.600       
99 1.000 1.000 1.600               0.960       
100 1.600 1.600 1.600               0.960       
101 1.000 1.000   1.600             0.960       
102 1.600 1.600   1.600             0.960       
103 1.000 1.000 1.120 1.600             0.960       
104 1.600 1.600 1.120 1.600             0.960       
105 1.000 1.000 1.600 1.120             0.960       
106 1.600 1.600 1.600 1.120             0.960       
107 1.000 1.000                   1.600     
108 1.600 1.600                   1.600     
109 1.000 1.000 1.120                 1.600     
110 1.600 1.600 1.120                 1.600     
111 1.000 1.000   1.120               1.600     
112 1.600 1.600   1.120               1.600     
113 1.000 1.000 1.120 1.120               1.600     
114 1.600 1.600 1.120 1.120               1.600     
115 1.000 1.000 1.600                 0.960     
116 1.600 1.600 1.600                 0.960     
117 1.000 1.000   1.600               0.960     
118 1.600 1.600   1.600               0.960     
119 1.000 1.000 1.120 1.600               0.960     
120 1.600 1.600 1.120 1.600               0.960     
121 1.000 1.000 1.600 1.120               0.960     
122 1.600 1.600 1.600 1.120               0.960     
123 1.000 1.000                     1.600   
124 1.600 1.600                     1.600   
125 1.000 1.000 1.120                   1.600   
126 1.600 1.600 1.120                   1.600   
127 1.000 1.000   1.120                 1.600   
128 1.600 1.600   1.120                 1.600   
129 1.000 1.000 1.120 1.120                 1.600   
130 1.600 1.600 1.120 1.120                 1.600   
131 1.000 1.000 1.600                   0.960   
132 1.600 1.600 1.600                   0.960   
133 1.000 1.000   1.600                 0.960   
134 1.600 1.600   1.600                 0.960   
135 1.000 1.000 1.120 1.600                 0.960   
136 1.600 1.600 1.120 1.600                 0.960   
137 1.000 1.000 1.600 1.120                 0.960   
138 1.600 1.600 1.600 1.120                 0.960   
139 1.000 1.000                       1.600 
140 1.600 1.600                       1.600 
141 1.000 1.000 1.120                     1.600 
142 1.600 1.600 1.120                     1.600 
143 1.000 1.000   1.120                   1.600 
144 1.600 1.600   1.120                   1.600 
145 1.000 1.000 1.120 1.120                   1.600 
146 1.600 1.600 1.120 1.120                   1.600 
147 1.000 1.000       0.960               1.600 
148 1.600 1.600       0.960               1.600 
149 1.000 1.000 1.120     0.960               1.600 
150 1.600 1.600 1.120     0.960               1.600 
151 1.000 1.000   1.120   0.960               1.600 
152 1.600 1.600   1.120   0.960               1.600 
153 1.000 1.000 1.120 1.120   0.960               1.600 
154 1.600 1.600 1.120 1.120   0.960               1.600 
155 1.000 1.000         0.960             1.600 
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Comb. PP CM Qa (A) Qa (C) Qa (G1) V(+X exc.+) V(+X exc.-) V(-X exc.+) V(-X exc.-) V(+Y exc.+) V(+Y exc.-) V(-Y exc.+) V(-Y exc.-) N 1 
156 1.600 1.600         0.960             1.600 
157 1.000 1.000 1.120       0.960             1.600 
158 1.600 1.600 1.120       0.960             1.600 
159 1.000 1.000   1.120     0.960             1.600 
160 1.600 1.600   1.120     0.960             1.600 
161 1.000 1.000 1.120 1.120     0.960             1.600 
162 1.600 1.600 1.120 1.120     0.960             1.600 
163 1.000 1.000           0.960           1.600 
164 1.600 1.600           0.960           1.600 
165 1.000 1.000 1.120         0.960           1.600 
166 1.600 1.600 1.120         0.960           1.600 
167 1.000 1.000   1.120       0.960           1.600 
168 1.600 1.600   1.120       0.960           1.600 
169 1.000 1.000 1.120 1.120       0.960           1.600 
170 1.600 1.600 1.120 1.120       0.960           1.600 
171 1.000 1.000             0.960         1.600 
172 1.600 1.600             0.960         1.600 
173 1.000 1.000 1.120           0.960         1.600 
174 1.600 1.600 1.120           0.960         1.600 
175 1.000 1.000   1.120         0.960         1.600 
176 1.600 1.600   1.120         0.960         1.600 
177 1.000 1.000 1.120 1.120         0.960         1.600 
178 1.600 1.600 1.120 1.120         0.960         1.600 
179 1.000 1.000               0.960       1.600 
180 1.600 1.600               0.960       1.600 
181 1.000 1.000 1.120             0.960       1.600 
182 1.600 1.600 1.120             0.960       1.600 
183 1.000 1.000   1.120           0.960       1.600 
184 1.600 1.600   1.120           0.960       1.600 
185 1.000 1.000 1.120 1.120           0.960       1.600 
186 1.600 1.600 1.120 1.120           0.960       1.600 
187 1.000 1.000                 0.960     1.600 
188 1.600 1.600                 0.960     1.600 
189 1.000 1.000 1.120               0.960     1.600 
190 1.600 1.600 1.120               0.960     1.600 
191 1.000 1.000   1.120             0.960     1.600 
192 1.600 1.600   1.120             0.960     1.600 
193 1.000 1.000 1.120 1.120             0.960     1.600 
194 1.600 1.600 1.120 1.120             0.960     1.600 
195 1.000 1.000                   0.960   1.600 
196 1.600 1.600                   0.960   1.600 
197 1.000 1.000 1.120                 0.960   1.600 
198 1.600 1.600 1.120                 0.960   1.600 
199 1.000 1.000   1.120               0.960   1.600 
200 1.600 1.600   1.120               0.960   1.600 
201 1.000 1.000 1.120 1.120               0.960   1.600 
202 1.600 1.600 1.120 1.120               0.960   1.600 
203 1.000 1.000                     0.960 1.600 
204 1.600 1.600                     0.960 1.600 
205 1.000 1.000 1.120                   0.960 1.600 
206 1.600 1.600 1.120                   0.960 1.600 
207 1.000 1.000   1.120                 0.960 1.600 
208 1.600 1.600   1.120                 0.960 1.600 
209 1.000 1.000 1.120 1.120                 0.960 1.600 
210 1.600 1.600 1.120 1.120                 0.960 1.600 
211 1.000 1.000 1.600                     1.120 
212 1.600 1.600 1.600                     1.120 
213 1.000 1.000   1.600                   1.120 
214 1.600 1.600   1.600                   1.120 
215 1.000 1.000 1.120 1.600                   1.120 
216 1.600 1.600 1.120 1.600                   1.120 
217 1.000 1.000 1.600 1.120                   1.120 
218 1.600 1.600 1.600 1.120                   1.120 
219 1.000 1.000       1.600               1.120 
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Comb. PP CM Qa (A) Qa (C) Qa (G1) V(+X exc.+) V(+X exc.-) V(-X exc.+) V(-X exc.-) V(+Y exc.+) V(+Y exc.-) V(-Y exc.+) V(-Y exc.-) N 1 
220 1.600 1.600       1.600               1.120 
221 1.000 1.000 1.120     1.600               1.120 
222 1.600 1.600 1.120     1.600               1.120 
223 1.000 1.000   1.120   1.600               1.120 
224 1.600 1.600   1.120   1.600               1.120 
225 1.000 1.000 1.120 1.120   1.600               1.120 
226 1.600 1.600 1.120 1.120   1.600               1.120 
227 1.000 1.000 1.600     0.960               1.120 
228 1.600 1.600 1.600     0.960               1.120 
229 1.000 1.000   1.600   0.960               1.120 
230 1.600 1.600   1.600   0.960               1.120 
231 1.000 1.000 1.120 1.600   0.960               1.120 
232 1.600 1.600 1.120 1.600   0.960               1.120 
233 1.000 1.000 1.600 1.120   0.960               1.120 
234 1.600 1.600 1.600 1.120   0.960               1.120 
235 1.000 1.000         1.600             1.120 
236 1.600 1.600         1.600             1.120 
237 1.000 1.000 1.120       1.600             1.120 
238 1.600 1.600 1.120       1.600             1.120 
239 1.000 1.000   1.120     1.600             1.120 
240 1.600 1.600   1.120     1.600             1.120 
241 1.000 1.000 1.120 1.120     1.600             1.120 
242 1.600 1.600 1.120 1.120     1.600             1.120 
243 1.000 1.000 1.600       0.960             1.120 
244 1.600 1.600 1.600       0.960             1.120 
245 1.000 1.000   1.600     0.960             1.120 
246 1.600 1.600   1.600     0.960             1.120 
247 1.000 1.000 1.120 1.600     0.960             1.120 
248 1.600 1.600 1.120 1.600     0.960             1.120 
249 1.000 1.000 1.600 1.120     0.960             1.120 
250 1.600 1.600 1.600 1.120     0.960             1.120 
251 1.000 1.000           1.600           1.120 
252 1.600 1.600           1.600           1.120 
253 1.000 1.000 1.120         1.600           1.120 
254 1.600 1.600 1.120         1.600           1.120 
255 1.000 1.000   1.120       1.600           1.120 
256 1.600 1.600   1.120       1.600           1.120 
257 1.000 1.000 1.120 1.120       1.600           1.120 
258 1.600 1.600 1.120 1.120       1.600           1.120 
259 1.000 1.000 1.600         0.960           1.120 
260 1.600 1.600 1.600         0.960           1.120 
261 1.000 1.000   1.600       0.960           1.120 
262 1.600 1.600   1.600       0.960           1.120 
263 1.000 1.000 1.120 1.600       0.960           1.120 
264 1.600 1.600 1.120 1.600       0.960           1.120 
265 1.000 1.000 1.600 1.120       0.960           1.120 
266 1.600 1.600 1.600 1.120       0.960           1.120 
267 1.000 1.000             1.600         1.120 
268 1.600 1.600             1.600         1.120 
269 1.000 1.000 1.120           1.600         1.120 
270 1.600 1.600 1.120           1.600         1.120 
271 1.000 1.000   1.120         1.600         1.120 
272 1.600 1.600   1.120         1.600         1.120 
273 1.000 1.000 1.120 1.120         1.600         1.120 
274 1.600 1.600 1.120 1.120         1.600         1.120 
275 1.000 1.000 1.600           0.960         1.120 
276 1.600 1.600 1.600           0.960         1.120 
277 1.000 1.000   1.600         0.960         1.120 
278 1.600 1.600   1.600         0.960         1.120 
279 1.000 1.000 1.120 1.600         0.960         1.120 
280 1.600 1.600 1.120 1.600         0.960         1.120 
281 1.000 1.000 1.600 1.120         0.960         1.120 
282 1.600 1.600 1.600 1.120         0.960         1.120 
283 1.000 1.000               1.600       1.120 
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Comb. PP CM Qa (A) Qa (C) Qa (G1) V(+X exc.+) V(+X exc.-) V(-X exc.+) V(-X exc.-) V(+Y exc.+) V(+Y exc.-) V(-Y exc.+) V(-Y exc.-) N 1 
284 1.600 1.600               1.600       1.120 
285 1.000 1.000 1.120             1.600       1.120 
286 1.600 1.600 1.120             1.600       1.120 
287 1.000 1.000   1.120           1.600       1.120 
288 1.600 1.600   1.120           1.600       1.120 
289 1.000 1.000 1.120 1.120           1.600       1.120 
290 1.600 1.600 1.120 1.120           1.600       1.120 
291 1.000 1.000 1.600             0.960       1.120 
292 1.600 1.600 1.600             0.960       1.120 
293 1.000 1.000   1.600           0.960       1.120 
294 1.600 1.600   1.600           0.960       1.120 
295 1.000 1.000 1.120 1.600           0.960       1.120 
296 1.600 1.600 1.120 1.600           0.960       1.120 
297 1.000 1.000 1.600 1.120           0.960       1.120 
298 1.600 1.600 1.600 1.120           0.960       1.120 
299 1.000 1.000                 1.600     1.120 
300 1.600 1.600                 1.600     1.120 
301 1.000 1.000 1.120               1.600     1.120 
302 1.600 1.600 1.120               1.600     1.120 
303 1.000 1.000   1.120             1.600     1.120 
304 1.600 1.600   1.120             1.600     1.120 
305 1.000 1.000 1.120 1.120             1.600     1.120 
306 1.600 1.600 1.120 1.120             1.600     1.120 
307 1.000 1.000 1.600               0.960     1.120 
308 1.600 1.600 1.600               0.960     1.120 
309 1.000 1.000   1.600             0.960     1.120 
310 1.600 1.600   1.600             0.960     1.120 
311 1.000 1.000 1.120 1.600             0.960     1.120 
312 1.600 1.600 1.120 1.600             0.960     1.120 
313 1.000 1.000 1.600 1.120             0.960     1.120 
314 1.600 1.600 1.600 1.120             0.960     1.120 
315 1.000 1.000                   1.600   1.120 
316 1.600 1.600                   1.600   1.120 
317 1.000 1.000 1.120                 1.600   1.120 
318 1.600 1.600 1.120                 1.600   1.120 
319 1.000 1.000   1.120               1.600   1.120 
320 1.600 1.600   1.120               1.600   1.120 
321 1.000 1.000 1.120 1.120               1.600   1.120 
322 1.600 1.600 1.120 1.120               1.600   1.120 
323 1.000 1.000 1.600                 0.960   1.120 
324 1.600 1.600 1.600                 0.960   1.120 
325 1.000 1.000   1.600               0.960   1.120 
326 1.600 1.600   1.600               0.960   1.120 
327 1.000 1.000 1.120 1.600               0.960   1.120 
328 1.600 1.600 1.120 1.600               0.960   1.120 
329 1.000 1.000 1.600 1.120               0.960   1.120 
330 1.600 1.600 1.600 1.120               0.960   1.120 
331 1.000 1.000                     1.600 1.120 
332 1.600 1.600                     1.600 1.120 
333 1.000 1.000 1.120                   1.600 1.120 
334 1.600 1.600 1.120                   1.600 1.120 
335 1.000 1.000   1.120                 1.600 1.120 
336 1.600 1.600   1.120                 1.600 1.120 
337 1.000 1.000 1.120 1.120                 1.600 1.120 
338 1.600 1.600 1.120 1.120                 1.600 1.120 
339 1.000 1.000 1.600                   0.960 1.120 
340 1.600 1.600 1.600                   0.960 1.120 
341 1.000 1.000   1.600                 0.960 1.120 
342 1.600 1.600   1.600                 0.960 1.120 
343 1.000 1.000 1.120 1.600                 0.960 1.120 
344 1.600 1.600 1.120 1.600                 0.960 1.120 
345 1.000 1.000 1.600 1.120                 0.960 1.120 
346 1.600 1.600 1.600 1.120                 0.960 1.120 
347 1.000 1.000     1.600                   
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Comb. PP CM Qa (A) Qa (C) Qa (G1) V(+X exc.+) V(+X exc.-) V(-X exc.+) V(-X exc.-) V(+Y exc.+) V(+Y exc.-) V(-Y exc.+) V(-Y exc.-) N 1 
348 1.600 1.600     1.600                    
  
n  Tensiones sobre el terreno 
n  Desplazamientos 
  
Comb. PP CM Qa (A) Qa (C) Qa (G1) V(+X exc.+) V(+X exc.-) V(-X exc.+) V(-X exc.-) V(+Y exc.+) V(+Y exc.-) V(-Y exc.+) V(-Y exc.-) N 1 
1 1.000 1.000                         
2 1.000 1.000 1.000                       
3 1.000 1.000   1.000                     
4 1.000 1.000 1.000 1.000                     
5 1.000 1.000       1.000                 
6 1.000 1.000 1.000     1.000                 
7 1.000 1.000   1.000   1.000                 
8 1.000 1.000 1.000 1.000   1.000                 
9 1.000 1.000         1.000               
10 1.000 1.000 1.000       1.000               
11 1.000 1.000   1.000     1.000               
12 1.000 1.000 1.000 1.000     1.000               
13 1.000 1.000           1.000             
14 1.000 1.000 1.000         1.000             
15 1.000 1.000   1.000       1.000             
16 1.000 1.000 1.000 1.000       1.000             
17 1.000 1.000             1.000           
18 1.000 1.000 1.000           1.000           
19 1.000 1.000   1.000         1.000           
20 1.000 1.000 1.000 1.000         1.000           
21 1.000 1.000               1.000         
22 1.000 1.000 1.000             1.000         
23 1.000 1.000   1.000           1.000         
24 1.000 1.000 1.000 1.000           1.000         
25 1.000 1.000                 1.000       
26 1.000 1.000 1.000               1.000       
27 1.000 1.000   1.000             1.000       
28 1.000 1.000 1.000 1.000             1.000       
29 1.000 1.000                   1.000     
30 1.000 1.000 1.000                 1.000     
31 1.000 1.000   1.000               1.000     
32 1.000 1.000 1.000 1.000               1.000     
33 1.000 1.000                     1.000   
34 1.000 1.000 1.000                   1.000   
35 1.000 1.000   1.000                 1.000   
36 1.000 1.000 1.000 1.000                 1.000   
37 1.000 1.000                       1.000 
38 1.000 1.000 1.000                     1.000 
39 1.000 1.000   1.000                   1.000 
40 1.000 1.000 1.000 1.000                   1.000 
41 1.000 1.000       1.000               1.000 
42 1.000 1.000 1.000     1.000               1.000 
43 1.000 1.000   1.000   1.000               1.000 
44 1.000 1.000 1.000 1.000   1.000               1.000 
45 1.000 1.000         1.000             1.000 
46 1.000 1.000 1.000       1.000             1.000 
47 1.000 1.000   1.000     1.000             1.000 
48 1.000 1.000 1.000 1.000     1.000             1.000 
49 1.000 1.000           1.000           1.000 
50 1.000 1.000 1.000         1.000           1.000 
51 1.000 1.000   1.000       1.000           1.000 
52 1.000 1.000 1.000 1.000       1.000           1.000 
53 1.000 1.000             1.000         1.000 
54 1.000 1.000 1.000           1.000         1.000 
55 1.000 1.000   1.000         1.000         1.000 
56 1.000 1.000 1.000 1.000         1.000         1.000 
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Comb. PP CM Qa (A) Qa (C) Qa (G1) V(+X exc.+) V(+X exc.-) V(-X exc.+) V(-X exc.-) V(+Y exc.+) V(+Y exc.-) V(-Y exc.+) V(-Y exc.-) N 1 
57 1.000 1.000               1.000       1.000 
58 1.000 1.000 1.000             1.000       1.000 
59 1.000 1.000   1.000           1.000       1.000 
60 1.000 1.000 1.000 1.000           1.000       1.000 
61 1.000 1.000                 1.000     1.000 
62 1.000 1.000 1.000               1.000     1.000 
63 1.000 1.000   1.000             1.000     1.000 
64 1.000 1.000 1.000 1.000             1.000     1.000 
65 1.000 1.000                   1.000   1.000 
66 1.000 1.000 1.000                 1.000   1.000 
67 1.000 1.000   1.000               1.000   1.000 
68 1.000 1.000 1.000 1.000               1.000   1.000 
69 1.000 1.000                     1.000 1.000 
70 1.000 1.000 1.000                   1.000 1.000 
71 1.000 1.000   1.000                 1.000 1.000 
72 1.000 1.000 1.000 1.000                 1.000 1.000 
73 1.000 1.000     1.000                   
74 1.000 1.000     1.000 1.000                 
75 1.000 1.000     1.000   1.000               
76 1.000 1.000     1.000     1.000             
77 1.000 1.000     1.000       1.000           
78 1.000 1.000     1.000         1.000         
79 1.000 1.000     1.000           1.000       
80 1.000 1.000     1.000             1.000     
81 1.000 1.000     1.000               1.000   
82 1.000 1.000     1.000                 1.000 
83 1.000 1.000     1.000 1.000               1.000 
84 1.000 1.000     1.000   1.000             1.000 
85 1.000 1.000     1.000     1.000           1.000 
86 1.000 1.000     1.000       1.000         1.000 
87 1.000 1.000     1.000         1.000       1.000 
88 1.000 1.000     1.000           1.000     1.000 
89 1.000 1.000     1.000             1.000   1.000 
90 1.000 1.000     1.000               1.000 1.000  
  
 
7.- DATOS GEOMÉTRICOS DE GRUPOS Y PLANTAS 
Grupo Nombre del grupo Planta Nombre planta Altura Cota 
4 Forjado 4 4 Forjado 4 4.20 18.02 
3 Forjado 3 3 Forjado 3 3.82 13.82 
2 Forjado 2 2 Forjado 2 3.50 10.00 
1 Forjado 1 1 Forjado 1 6.50 6.50 
0 Cimentación       0.00  
   
8.- DATOS GEOMÉTRICOS DE PILARES, PANTALLAS Y MUROS  
8.1.- Muros 
- Las coordenadas de los vértices inicial y final son absolutas. 
- Las dimensiones están expresadas en metros. 
  
Datos geométricos del muro 
Referencia Tipo muro GI- GF Vértices 
Inicial                   Final 
Planta Dimensiones 
Izquierda+Derecha=Total 
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Referencia Tipo muro GI- GF Vértices 
Inicial                   Final 
Planta Dimensiones 
Izquierda+Derecha=Total 








































Empujes y zapata del muro 
Referencia Empujes Zapata del muro 




Viga de cimentación: 2.000 x 2.000 
Vuelos: izq.:1.00 der.:0.50 canto:2.00 
Tensiones admisibles 
  -Situaciones persistentes: 0.294 MPa 
  -Situaciones accidentales: 0.441 MPa 
Módulo de balasto: 100000.00 kN/m³ 




Viga de cimentación: 2.000 x 2.000 
Vuelos: izq.:0.50 der.:1.00 canto:2.00 
Tensiones admisibles 
  -Situaciones persistentes: 0.294 MPa 
  -Situaciones accidentales: 0.441 MPa 
Módulo de balasto: 100000.00 kN/m³ 




Viga de cimentación: 2.500 x 2.000 
Vuelos: izq.:1.00 der.:1.00 canto:2.00 
Tensiones admisibles 
  -Situaciones persistentes: 0.294 MPa 
  -Situaciones accidentales: 0.441 MPa 
Módulo de balasto: 100000.00 kN/m³ 




Viga de cimentación: 2.500 x 2.000 
Vuelos: izq.:1.00 der.:1.00 canto:2.00 
Tensiones admisibles 
  -Situaciones persistentes: 0.294 MPa 
  -Situaciones accidentales: 0.441 MPa 
Módulo de balasto: 100000.00 kN/m³ 




Viga de cimentación: 1.500 x 2.000 
Vuelos: izq.:0.50 der.:0.50 canto:2.00 
Tensiones admisibles 
  -Situaciones persistentes: 0.294 MPa 
  -Situaciones accidentales: 0.441 MPa 
Módulo de balasto: 100000.00 kN/m³ 




Viga de cimentación: 2.500 x 2.000 
Vuelos: izq.:1.00 der.:1.00 canto:2.00 
Tensiones admisibles 
  -Situaciones persistentes: 0.294 MPa 
  -Situaciones accidentales: 0.441 MPa 
Módulo de balasto: 100000.00 kN/m³  
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9.- MATERIALES UTILIZADOS  
9.1.- Hormigones 
  
Elemento Hormigón fck (MPa) gc 
Árido 
Ec 
(MPa) Naturaleza Tamaño máximo (mm) 
Todos HA-25 25 1.50 Cuarcita 15 27264  
  
   
9.2.- Aceros por elemento y posición  
9.2.1.- Aceros en barras 
  
Elemento Acero fyk (MPa) gs 
Todos B 500 S 500 1.15  
  
   
9.2.2.- Aceros en perfiles 
  
Tipo de acero para perfiles Acero Límite elástico (MPa) 
Módulo de elasticidad 
(GPa) 
Acero conformado  S235  235 210 
Acero laminado  S275 275 210  
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1.- VERSIÓN DEL PROGRAMA Y NÚMERO DE LICENCIA
Versión: 2017
Número de licencia: 20172
2.- DATOS GENERALES DE LA ESTRUCTURA




Aceros conformados: CTE DB SE-A
Aceros laminados y armados: CTE DB SE-A










Código Técnico de la Edificación.
Documento Básico Seguridad Estructural - Acciones en la Edificación
Zona eólica: C
Grado de aspereza: III. Zona rural accidentada o llana con obstáculos
La acción del viento se calcula a partir de la presión estática qe que actúa en la dirección perpendicular a
la superficie expuesta. El programa obtiene de forma automática dicha presión, conforme a los criterios
del Código Técnico de la Edificación DB-SE AE, en función de la geometría del edificio, la zona eólica y
grado de aspereza seleccionados, y la altura sobre el terreno del punto considerado:
qe = qb · ce · cp
Donde:
qb Es la presión dinámica del viento conforme al mapa eólico del Anejo D.
ce Es el coeficiente de exposición, determinado conforme a las especificaciones del Anejo D.2, en
función del grado de aspereza del entorno y la altura sobre el terreno del punto considerado.
cp Es el coeficiente eólico o de presión, calculado según la tabla 3.5 del apartado 3.3.4, en función de la
esbeltez del edificio en el plano paralelo al viento.
 Viento X Viento Y
qb
(kN/m²) esbeltez cp (presión) cp (succión) esbeltez cp (presión) cp (succión)
0.520 0.12 0.70 -0.30 0.23 0.70 -0.30
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Presión estática
Planta Ce (Coef. exposición) Viento X(kN/m²)
Viento Y
(kN/m²)
Forjado 1 2.09 1.084 1.084
Anchos de banda
Plantas Ancho de banda Y(m)
Ancho de banda X
(m)
En todas las plantas 28.00 55.75
No se realiza análisis de los efectos de 2º orden
Coeficientes de Cargas
    +X: 1.00            -X:1.00





Forjado 1 98.678 196.475
Conforme al artículo 3.3.2., apartado 2 del Documento Básico AE, se ha considerado que las fuerzas de




Sin acción de sismo















4.5.- Empujes en muros
Empuje de Defecto
Una situación de relleno
Carga:Cargas muertas
Con roca: Cota 6.40 m
Con relleno: Cota 6.50 m
Ángulo de talud 0.00 Grados
Densidad aparente 18.00 kN/m³
Listado de datos de la obra
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Densidad sumergida 11.00 kN/m³
Ángulo rozamiento interno 30.00 Grados




4.6.- Listado de cargas
Cargas especiales introducidas (en kN, kN/m y kN/m²)
Grupo Hipótesis Tipo Valor Coordenadas
Forjado 1
N 1 Superficial 3.38 (-3.52,31.63) (-3.55,24.13) (-3.55,31.63)
N 1 Superficial 3.38 (-3.53,31.64) (51.89,31.64) (51.89,4.18) (-3.62,4.18)(-3.62,31.60)
5.- ESTADOS LÍMITE
E.L.U. de rotura. Hormigón
E.L.U. de rotura. Hormigón en cimentaciones
CTE
Cota de nieve: Altitud superior a 1000 m
Tensiones sobre el terreno
Desplazamientos
Acciones características
6.- SITUACIONES DE PROYECTO
Para las distintas situaciones de proyecto, las combinaciones de acciones se definirán de acuerdo con los
siguientes criterios:
- Con coeficientes de combinación
- Sin coeficientes de combinación
- Donde:
Gk Acción permanente
Pk Acción de pretensado
Qk Acción variable
gG Coeficiente parcial de seguridad de las acciones permanentes
gP Coeficiente parcial de seguridad de la acción de pretensado
gQ,1 Coeficiente parcial de seguridad de la acción variable principal
gQ,i Coeficiente parcial de seguridad de las acciones variables de acompañamiento
yp,1 Coeficiente de combinación de la acción variable principal
ya,i Coeficiente de combinación de las acciones variables de acompañamiento
Listado de datos de la obra
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6.1.- Coeficientes parciales de seguridad ( g) y coeficientes de combinación (y)
Para cada situación de proyecto y estado límite los coeficientes a utilizar serán:




seguridad (g) Coeficientes de combinación (y)
Favorable Desfavorable Principal (yp) Acompañamiento (ya)
Carga permanente (G) 1.000 1.350 - -
Sobrecarga (Q) 0.000 1.500 1.000 0.700
Viento (Q) 0.000 1.500 1.000 0.600
Nieve (Q) 0.000 1.500 1.000 0.700




seguridad (g) Coeficientes de combinación (y)
Favorable Desfavorable Principal (yp) Acompañamiento (ya)
Carga permanente (G) 1.000 1.600 - -
Sobrecarga (Q) 0.000 1.600 1.000 0.700
Viento (Q) 0.000 1.600 1.000 0.600
Nieve (Q) 0.000 1.600 1.000 0.700




seguridad (g) Coeficientes de combinación (y)
Favorable Desfavorable Principal (yp) Acompañamiento (ya)
Carga permanente (G) 1.000 1.000 - -
Sobrecarga (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000
Viento (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000





seguridad (g) Coeficientes de combinación (y)
Favorable Desfavorable Principal (yp) Acompañamiento (ya)
Carga permanente (G) 1.000 1.000 - -
Sobrecarga (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000
Viento (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000
Nieve (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000
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6.2.- Combinaciones
Nombres de las hipótesis
PP Peso propio
CM Cargas muertas
Qa Sobrecarga de uso
V(+X exc.+) Viento +X exc.+
V(+X exc.-) Viento +X exc.-
V(-X exc.+) Viento -X exc.+
V(-X exc.-) Viento -X exc.-
V(+Y exc.+) Viento +Y exc.+
V(+Y exc.-) Viento +Y exc.-
V(-Y exc.+) Viento -Y exc.+
V(-Y exc.-) Viento -Y exc.-
N 1 N 1
E.L.U. de rotura. Hormigón
Listado de datos de la obra
CUERPO SEMIENTERRADO Fecha: 20/11/19
Página 6
Comb. PP CM Qa V(+X exc.+) V(+X exc.-) V(-X exc.+) V(-X exc.-) V(+Y exc.+) V(+Y exc.-) V(-Y exc.+) V(-Y exc.-) N 1
1 1.000 1.000
2 1.350 1.350
3 1.000 1.000 1.500
4 1.350 1.350 1.500
5 1.000 1.000 1.500
6 1.350 1.350 1.500
7 1.000 1.000 1.050 1.500
8 1.350 1.350 1.050 1.500
9 1.000 1.000 1.500 0.900
10 1.350 1.350 1.500 0.900
11 1.000 1.000 1.500
12 1.350 1.350 1.500
13 1.000 1.000 1.050 1.500
14 1.350 1.350 1.050 1.500
15 1.000 1.000 1.500 0.900
16 1.350 1.350 1.500 0.900
17 1.000 1.000 1.500
18 1.350 1.350 1.500
19 1.000 1.000 1.050 1.500
20 1.350 1.350 1.050 1.500
21 1.000 1.000 1.500 0.900
22 1.350 1.350 1.500 0.900
23 1.000 1.000 1.500
24 1.350 1.350 1.500
25 1.000 1.000 1.050 1.500
26 1.350 1.350 1.050 1.500
27 1.000 1.000 1.500 0.900
28 1.350 1.350 1.500 0.900
29 1.000 1.000 1.500
30 1.350 1.350 1.500
31 1.000 1.000 1.050 1.500
32 1.350 1.350 1.050 1.500
33 1.000 1.000 1.500 0.900
34 1.350 1.350 1.500 0.900
35 1.000 1.000 1.500
36 1.350 1.350 1.500
37 1.000 1.000 1.050 1.500
38 1.350 1.350 1.050 1.500
39 1.000 1.000 1.500 0.900
40 1.350 1.350 1.500 0.900
41 1.000 1.000 1.500
42 1.350 1.350 1.500
43 1.000 1.000 1.050 1.500
44 1.350 1.350 1.050 1.500
45 1.000 1.000 1.500 0.900
46 1.350 1.350 1.500 0.900
47 1.000 1.000 1.500
48 1.350 1.350 1.500
49 1.000 1.000 1.050 1.500
50 1.350 1.350 1.050 1.500
51 1.000 1.000 1.500 0.900
52 1.350 1.350 1.500 0.900
53 1.000 1.000 1.500
54 1.350 1.350 1.500
55 1.000 1.000 1.050 1.500
56 1.350 1.350 1.050 1.500
57 1.000 1.000 0.900 1.500
58 1.350 1.350 0.900 1.500
59 1.000 1.000 1.050 0.900 1.500
60 1.350 1.350 1.050 0.900 1.500
61 1.000 1.000 0.900 1.500
62 1.350 1.350 0.900 1.500
63 1.000 1.000 1.050 0.900 1.500
64 1.350 1.350 1.050 0.900 1.500
65 1.000 1.000 0.900 1.500
66 1.350 1.350 0.900 1.500
67 1.000 1.000 1.050 0.900 1.500
68 1.350 1.350 1.050 0.900 1.500
69 1.000 1.000 0.900 1.500
70 1.350 1.350 0.900 1.500
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Comb. PP CM Qa V(+X exc.+) V(+X exc.-) V(-X exc.+) V(-X exc.-) V(+Y exc.+) V(+Y exc.-) V(-Y exc.+) V(-Y exc.-) N 1
71 1.000 1.000 1.050 0.900 1.500
72 1.350 1.350 1.050 0.900 1.500
73 1.000 1.000 0.900 1.500
74 1.350 1.350 0.900 1.500
75 1.000 1.000 1.050 0.900 1.500
76 1.350 1.350 1.050 0.900 1.500
77 1.000 1.000 0.900 1.500
78 1.350 1.350 0.900 1.500
79 1.000 1.000 1.050 0.900 1.500
80 1.350 1.350 1.050 0.900 1.500
81 1.000 1.000 0.900 1.500
82 1.350 1.350 0.900 1.500
83 1.000 1.000 1.050 0.900 1.500
84 1.350 1.350 1.050 0.900 1.500
85 1.000 1.000 0.900 1.500
86 1.350 1.350 0.900 1.500
87 1.000 1.000 1.050 0.900 1.500
88 1.350 1.350 1.050 0.900 1.500
89 1.000 1.000 1.500 1.050
90 1.350 1.350 1.500 1.050
91 1.000 1.000 1.500 1.050
92 1.350 1.350 1.500 1.050
93 1.000 1.000 1.050 1.500 1.050
94 1.350 1.350 1.050 1.500 1.050
95 1.000 1.000 1.500 0.900 1.050
96 1.350 1.350 1.500 0.900 1.050
97 1.000 1.000 1.500 1.050
98 1.350 1.350 1.500 1.050
99 1.000 1.000 1.050 1.500 1.050
100 1.350 1.350 1.050 1.500 1.050
101 1.000 1.000 1.500 0.900 1.050
102 1.350 1.350 1.500 0.900 1.050
103 1.000 1.000 1.500 1.050
104 1.350 1.350 1.500 1.050
105 1.000 1.000 1.050 1.500 1.050
106 1.350 1.350 1.050 1.500 1.050
107 1.000 1.000 1.500 0.900 1.050
108 1.350 1.350 1.500 0.900 1.050
109 1.000 1.000 1.500 1.050
110 1.350 1.350 1.500 1.050
111 1.000 1.000 1.050 1.500 1.050
112 1.350 1.350 1.050 1.500 1.050
113 1.000 1.000 1.500 0.900 1.050
114 1.350 1.350 1.500 0.900 1.050
115 1.000 1.000 1.500 1.050
116 1.350 1.350 1.500 1.050
117 1.000 1.000 1.050 1.500 1.050
118 1.350 1.350 1.050 1.500 1.050
119 1.000 1.000 1.500 0.900 1.050
120 1.350 1.350 1.500 0.900 1.050
121 1.000 1.000 1.500 1.050
122 1.350 1.350 1.500 1.050
123 1.000 1.000 1.050 1.500 1.050
124 1.350 1.350 1.050 1.500 1.050
125 1.000 1.000 1.500 0.900 1.050
126 1.350 1.350 1.500 0.900 1.050
127 1.000 1.000 1.500 1.050
128 1.350 1.350 1.500 1.050
129 1.000 1.000 1.050 1.500 1.050
130 1.350 1.350 1.050 1.500 1.050
131 1.000 1.000 1.500 0.900 1.050
132 1.350 1.350 1.500 0.900 1.050
133 1.000 1.000 1.500 1.050
134 1.350 1.350 1.500 1.050
135 1.000 1.000 1.050 1.500 1.050
136 1.350 1.350 1.050 1.500 1.050
137 1.000 1.000 1.500 0.900 1.050
138 1.350 1.350 1.500 0.900 1.050
Listado de datos de la obra
CUERPO SEMIENTERRADO Fecha: 20/11/19
Página 8
E.L.U. de rotura. Hormigón en cimentaciones
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Comb. PP CM Qa V(+X exc.+) V(+X exc.-) V(-X exc.+) V(-X exc.-) V(+Y exc.+) V(+Y exc.-) V(-Y exc.+) V(-Y exc.-) N 1
1 1.000 1.000
2 1.600 1.600
3 1.000 1.000 1.600
4 1.600 1.600 1.600
5 1.000 1.000 1.600
6 1.600 1.600 1.600
7 1.000 1.000 1.120 1.600
8 1.600 1.600 1.120 1.600
9 1.000 1.000 1.600 0.960
10 1.600 1.600 1.600 0.960
11 1.000 1.000 1.600
12 1.600 1.600 1.600
13 1.000 1.000 1.120 1.600
14 1.600 1.600 1.120 1.600
15 1.000 1.000 1.600 0.960
16 1.600 1.600 1.600 0.960
17 1.000 1.000 1.600
18 1.600 1.600 1.600
19 1.000 1.000 1.120 1.600
20 1.600 1.600 1.120 1.600
21 1.000 1.000 1.600 0.960
22 1.600 1.600 1.600 0.960
23 1.000 1.000 1.600
24 1.600 1.600 1.600
25 1.000 1.000 1.120 1.600
26 1.600 1.600 1.120 1.600
27 1.000 1.000 1.600 0.960
28 1.600 1.600 1.600 0.960
29 1.000 1.000 1.600
30 1.600 1.600 1.600
31 1.000 1.000 1.120 1.600
32 1.600 1.600 1.120 1.600
33 1.000 1.000 1.600 0.960
34 1.600 1.600 1.600 0.960
35 1.000 1.000 1.600
36 1.600 1.600 1.600
37 1.000 1.000 1.120 1.600
38 1.600 1.600 1.120 1.600
39 1.000 1.000 1.600 0.960
40 1.600 1.600 1.600 0.960
41 1.000 1.000 1.600
42 1.600 1.600 1.600
43 1.000 1.000 1.120 1.600
44 1.600 1.600 1.120 1.600
45 1.000 1.000 1.600 0.960
46 1.600 1.600 1.600 0.960
47 1.000 1.000 1.600
48 1.600 1.600 1.600
49 1.000 1.000 1.120 1.600
50 1.600 1.600 1.120 1.600
51 1.000 1.000 1.600 0.960
52 1.600 1.600 1.600 0.960
53 1.000 1.000 1.600
54 1.600 1.600 1.600
55 1.000 1.000 1.120 1.600
56 1.600 1.600 1.120 1.600
57 1.000 1.000 0.960 1.600
58 1.600 1.600 0.960 1.600
59 1.000 1.000 1.120 0.960 1.600
60 1.600 1.600 1.120 0.960 1.600
61 1.000 1.000 0.960 1.600
62 1.600 1.600 0.960 1.600
63 1.000 1.000 1.120 0.960 1.600
64 1.600 1.600 1.120 0.960 1.600
65 1.000 1.000 0.960 1.600
66 1.600 1.600 0.960 1.600
67 1.000 1.000 1.120 0.960 1.600
68 1.600 1.600 1.120 0.960 1.600
69 1.000 1.000 0.960 1.600
70 1.600 1.600 0.960 1.600
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Comb. PP CM Qa V(+X exc.+) V(+X exc.-) V(-X exc.+) V(-X exc.-) V(+Y exc.+) V(+Y exc.-) V(-Y exc.+) V(-Y exc.-) N 1
71 1.000 1.000 1.120 0.960 1.600
72 1.600 1.600 1.120 0.960 1.600
73 1.000 1.000 0.960 1.600
74 1.600 1.600 0.960 1.600
75 1.000 1.000 1.120 0.960 1.600
76 1.600 1.600 1.120 0.960 1.600
77 1.000 1.000 0.960 1.600
78 1.600 1.600 0.960 1.600
79 1.000 1.000 1.120 0.960 1.600
80 1.600 1.600 1.120 0.960 1.600
81 1.000 1.000 0.960 1.600
82 1.600 1.600 0.960 1.600
83 1.000 1.000 1.120 0.960 1.600
84 1.600 1.600 1.120 0.960 1.600
85 1.000 1.000 0.960 1.600
86 1.600 1.600 0.960 1.600
87 1.000 1.000 1.120 0.960 1.600
88 1.600 1.600 1.120 0.960 1.600
89 1.000 1.000 1.600 1.120
90 1.600 1.600 1.600 1.120
91 1.000 1.000 1.600 1.120
92 1.600 1.600 1.600 1.120
93 1.000 1.000 1.120 1.600 1.120
94 1.600 1.600 1.120 1.600 1.120
95 1.000 1.000 1.600 0.960 1.120
96 1.600 1.600 1.600 0.960 1.120
97 1.000 1.000 1.600 1.120
98 1.600 1.600 1.600 1.120
99 1.000 1.000 1.120 1.600 1.120
100 1.600 1.600 1.120 1.600 1.120
101 1.000 1.000 1.600 0.960 1.120
102 1.600 1.600 1.600 0.960 1.120
103 1.000 1.000 1.600 1.120
104 1.600 1.600 1.600 1.120
105 1.000 1.000 1.120 1.600 1.120
106 1.600 1.600 1.120 1.600 1.120
107 1.000 1.000 1.600 0.960 1.120
108 1.600 1.600 1.600 0.960 1.120
109 1.000 1.000 1.600 1.120
110 1.600 1.600 1.600 1.120
111 1.000 1.000 1.120 1.600 1.120
112 1.600 1.600 1.120 1.600 1.120
113 1.000 1.000 1.600 0.960 1.120
114 1.600 1.600 1.600 0.960 1.120
115 1.000 1.000 1.600 1.120
116 1.600 1.600 1.600 1.120
117 1.000 1.000 1.120 1.600 1.120
118 1.600 1.600 1.120 1.600 1.120
119 1.000 1.000 1.600 0.960 1.120
120 1.600 1.600 1.600 0.960 1.120
121 1.000 1.000 1.600 1.120
122 1.600 1.600 1.600 1.120
123 1.000 1.000 1.120 1.600 1.120
124 1.600 1.600 1.120 1.600 1.120
125 1.000 1.000 1.600 0.960 1.120
126 1.600 1.600 1.600 0.960 1.120
127 1.000 1.000 1.600 1.120
128 1.600 1.600 1.600 1.120
129 1.000 1.000 1.120 1.600 1.120
130 1.600 1.600 1.120 1.600 1.120
131 1.000 1.000 1.600 0.960 1.120
132 1.600 1.600 1.600 0.960 1.120
133 1.000 1.000 1.600 1.120
134 1.600 1.600 1.600 1.120
135 1.000 1.000 1.120 1.600 1.120
136 1.600 1.600 1.120 1.600 1.120
137 1.000 1.000 1.600 0.960 1.120
138 1.600 1.600 1.600 0.960 1.120
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Tensiones sobre el terreno
Desplazamientos
Comb. PP CM Qa V(+X exc.+) V(+X exc.-) V(-X exc.+) V(-X exc.-) V(+Y exc.+) V(+Y exc.-) V(-Y exc.+) V(-Y exc.-) N 1
1 1.000 1.000
2 1.000 1.000 1.000
3 1.000 1.000 1.000
4 1.000 1.000 1.000 1.000
5 1.000 1.000 1.000
6 1.000 1.000 1.000 1.000
7 1.000 1.000 1.000
8 1.000 1.000 1.000 1.000
9 1.000 1.000 1.000
10 1.000 1.000 1.000 1.000
11 1.000 1.000 1.000
12 1.000 1.000 1.000 1.000
13 1.000 1.000 1.000
14 1.000 1.000 1.000 1.000
15 1.000 1.000 1.000
16 1.000 1.000 1.000 1.000
17 1.000 1.000 1.000
18 1.000 1.000 1.000 1.000
19 1.000 1.000 1.000
20 1.000 1.000 1.000 1.000
21 1.000 1.000 1.000 1.000
22 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
23 1.000 1.000 1.000 1.000
24 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
25 1.000 1.000 1.000 1.000
26 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
27 1.000 1.000 1.000 1.000
28 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
29 1.000 1.000 1.000 1.000
30 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
31 1.000 1.000 1.000 1.000
32 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
33 1.000 1.000 1.000 1.000
34 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
35 1.000 1.000 1.000 1.000
36 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
7.- DATOS GEOMÉTRICOS DE GRUPOS Y PLANTAS
Grupo Nombre del grupo Planta Nombre planta Altura Cota
1 Forjado 1 1 Forjado 1 6.50 6.50
0 Cimentación 0.00
 
8.- DATOS GEOMÉTRICOS DE PILARES, PANTALLAS Y MUROS
8.1.- Muros
- Las coordenadas de los vértices inicial y final son absolutas.
- Las dimensiones están expresadas en metros.
 
Datos geométricos del muro
Referencia Tipo muro GI- GF Vértices
Inicial                   Final
Planta Dimensiones
Izquierda+Derecha=Total
M1 Muro de hormigón armado 0-1 ( -3.55,  4.13) ( -3.55, 31.63) 1 0.25+0.25=0.5
M2 Muro de hormigón armado 0-1 ( -3.55, 31.63) ( 51.88, 31.63) 1 0.25+0.25=0.5
M3 Muro de hormigón armado 0-1 ( 51.88,  4.13) ( 51.88, 31.63) 1 0.25+0.25=0.5
M4 Muro de hormigón armado 0-1 ( -3.55,  4.13) ( 51.88,  4.13) 1 0.25+0.25=0.5
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Referencia Tipo muro GI- GF Vértices
Inicial                   Final
Planta Dimensiones
Izquierda+Derecha=Total
M7 Muro de hormigón armado 0-1 (  5.40, 11.63) (  5.40, 24.13) 1 0.25+0.25=0.5
M8 Muro de hormigón armado 0-1 (  8.60, 11.63) (  8.60, 24.13) 1 0.25+0.25=0.5
M9 Muro de hormigón armado 0-1 (  5.40, 24.13) (  8.60, 24.13) 1 0.25+0.25=0.5
M10 Muro de hormigón armado 0-1 (  5.40, 11.63) (  8.60, 11.63) 1 0.25+0.25=0.5
M13 Muro de hormigón armado 0-1 ( 30.06, 11.63) ( 30.06, 24.13) 1 0.25+0.25=0.5
M14 Muro de hormigón armado 0-1 ( 26.86, 11.63) ( 26.86, 24.13) 1 0.25+0.25=0.5
M15 Muro de hormigón armado 0-1 ( 26.86, 11.63) ( 30.06, 11.63) 1 0.25+0.25=0.5
M16 Muro de hormigón armado 0-1 ( 26.86, 24.13) ( 30.06, 24.13) 1 0.25+0.25=0.5
M17 Muro de hormigón armado 0-1 ( 38.88,  4.13) ( 38.88, 31.63) 1 0.25+0.25=0.5
Empujes y zapata del muro





Zapata corrida: 1.500 x 1.000





Zapata corrida: 2.500 x 2.000





Zapata corrida: 1.500 x 1.000





Zapata corrida: 1.500 x 1.000





Zapata corrida: 1.500 x 1.000





Zapata corrida: 1.500 x 1.000





Zapata corrida: 1.500 x 1.000





Zapata corrida: 1.500 x 1.000





Zapata corrida: 1.500 x 1.000





Zapata corrida: 1.500 x 1.000
Vuelos: izq.:0.50 der.:0.50 canto:1.00
Listado de datos de la obra
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Zapata corrida: 1.500 x 1.000





Zapata corrida: 1.500 x 1.000





Zapata corrida: 1.500 x 1.000
Vuelos: izq.:0.50 der.:0.50 canto:1.00
9.- LOSAS Y ELEMENTOS DE CIMENTACIÓN
  -Tensión admisible en situaciones persistentes: 0.294 MPa








Todos HA-25 25 1.50 Cuarcita 15 27264
10.2.- Aceros por elemento y posición
10.2.1.- Aceros en barras
Elemento Acero fyk(MPa) gs
Todos B 500 S 500 1.15
10.2.2.- Aceros en perfiles
Tipo de acero para perfiles Acero Límite elástico(MPa)
Módulo de elasticidad
(GPa)
Acero conformado  S235 235 210
Acero laminado  S275 275 210
Listado de datos de la obra











































2 ANEJO 2. CÁLCULO DE 
ABASTECIMIENTO  



























AB Sala instalaciones-Servicio público 1 Lavabo 0,1
Lavabo 0,1
Inodoro 0,1
Inodoro 0,1 0,4 4 0,58 0,23 20 12,13 TFC.003.015 0,2 0,023 0,15 1,24
BC Servicio público 1- Servicio público 2 Lavabo 0,1
Lavabo 0,1
Inodoro 0,1
Inodoro 0,1 0,8 8 0,38 0,30 20 13,88 TFC.003.015 0,2 0,023 0,15 1,623
CD Servicio público 2-Cocina Lavavajillas industrial 0,25
Fregadero no doméstico 0,3
Lavavajillas industrial 0,25
Fregadero no doméstico 0,3
Fregadero no doméstico 0,2 2,1 13 0,29 0,61 20 19,65 TFC.003.025 0,25 0,023 0,20 1,85









Ducha vestuario 0,2 3,7 23 0,21 0,79 20 22,42 TFC.003.028.016 0,28 0,025 0,23 1,90
AB' Sala de instalaciones-baño oficios Lavabo 0,1
Inodoro 0,1 0,2 2 1,00 0,20 20 11,29 TFC.003.015 0,2 0,023 0,15 1,07









Ducha vestuario 0,2 1,8 12 0,30 0,54 20 18,59 TFC.003.025 0,25 0,023 0,20 1,66



























AB Sala instalaciones-Lavandería /almacenaje Lavadora doméstica 0,2 0,2 1 0,20 20 11,28 TFC.003.015
0,15 0,017 0,12 1,89
BC Lavandería/almacenaje-Dormitorio 1 Lavabo 0,1
Inodoro 0,1
Ducha 0,2 0,6 4 0,58 0,35 20 14,85 TFC.003.015 0,2 0,023 0,15 1,86
CD Dormitorio 1-Dormitorio 2 Lavabo 0,1
Inodoro 0,1
Ducha 0,2 1 7 0,41 0,41 20 16,12 TFC.003.020.020 0,22 0,02 0,18 1,60
DE Dormitorio 2-Dormitorio 3 Lavabo 0,1
Inodoro 0,1
Ducha 0,2 1,4 10 0,33 0,47 20 17,24 TFC.003.020.020 0,22 0,02 0,18 1,83
EF Dormitorio 3-Dormitorio 4 Lavabo 0,1
Inodoro 0,1
Ducha 0,2 1,8 13 0,29 0,52 20 18,19 TFC.003.025 0,25 0,023 0,20 1,59
FG Dormitorio 4-Dormitorio 5 Lavabo 0,1
Inodoro 0,1
Ducha 0,2 2,2 16 0,26 0,57 20 19,02 TFC.003.025 0,25 0,023 0,20 1,74
GH Dormitorio 5-Cocina Fregadero 0,2
Fregadero 0,2 2,6 18 0,24 0,63 20 20,04 TFC.003.028.016 0,28 0,025 0,23 1,52
AB' Sala instalaciones-Dormitorio 1 Lavabo 0,1
Inodoro 0,1
Ducha 0,2 0,4 4 0,58 0,23 20 12,13 TFC.003.015 0,2 0,023 0,15 1,24
BC' Dormitorio 1-Dormitorio 2 Lavabo 0,1
Inodoro 0,1
Ducha 0,2 0,8 7 0,41 0,33 20 14,42 TFC.003.015 0,2 0,023 0,154 1,75
CD' Dormitorio 2-Dormitorio 3 Lavabo 0,1
Inodoro 0,1
Ducha 0,2 1,2 10 0,33 0,40 20 15,96 TFC.003.020.020 0,22 0,02 0,18 1,57
DE' Dormitorio 3-Dormitorio 4 Lavabo 0,1
Inodoro 0,1
Ducha 0,2 1,6 13 0,29 0,46 20 17,15 TFC.003.020.020 0,22 0,02 0,18 1,82
EF' Dormitorio 4-Dormitorio 5 Lavabo 0,1
Inodoro 0,1
Ducha 0,2 2 16 0,26 0,52 20 18,13 TFC.003.025 0,25 0,023 0,20 1,58
FG' Dormitorio 5-Cocina Fregadero 0,2
Fregadero 0,2 2,4 18 0,24 0,58 20 19,25 TFC.003.025 0,25 0,023 0,20 1,78
Kp= 1/√(n-1) 0,17





































AB Sala instalaciones-Servicio público 1 Lavabo 0,065
Lavabo 0,065 0,13 2 1,00 0,13 20 9,10 TFC.003.015 0,15 0,017 0,12 1,23
BC Servicio público 1- Servicio público 2 Lavabo 0,065
Lavabo 0,065 0,26 4 0,58 0,15 20 9,78 TFC.003.015 0,15 0,017 0,12 1,42
CD Servicio público 2-Cocina Lavavajillas industrial 0,2
Fregadero no doméstico 0,2
Lavavajillas industrial 0,2
Fregadero no doméstico 0,2
Fregadero no doméstico 0,2 1,26 9 0,35 0,45 20 16,84 TFC.003.025 0,25 0,023 0,20 1,36
DE Cocina -vestuario 1 Lavabo 0,065
Lavabo 0,065





Ducha vestuario 0,1 1,99 17 0,25 0,50 20 17,80 TFC.003.028.016 0,28 0,025 0,23 1,20
AB' Sala de instalaciones-baño oficios Lavabo 0,065 0,065 1 0,35 0,02 20 3,81 TFC.003.015 0,15 0,017 0,12 0,22







Ducha vestuario 0,1 0,795 9 0,35 0,28 20 13,38 TFC.003.025 0,25 0,023 0,20 0,86
























PLANTA +1 AB Sala instalaciones-Lavandería /almacenaje Lavadora doméstica 0,15 0,15 1 0,15 20 9,77 TFC.003.015 0,15 0,017 0,12 1,42
BC Lavandería/almacenaje-Dormitorio 1 Lavabo 0,065
Ducha 0,1 0,315 3 0,71 0,22 20 11,91 TFC.003.015 0,15 0,017 0,12 2,11
CD Dormitorio 1-Dormitorio 2 Lavabo 0,065
Ducha 0,1 0,48 5 0,50 0,24 20 12,36 TFC.003.015 0,15 0,017 0,12 2,27
DE Dormitorio 2-Dormitorio 3 Lavabo 0,065
Ducha 0,1 0,645 7 0,41 0,26 20 12,95 TFC.003.015 0,15 0,017 0,12 2,49
EF Dormitorio 3-Dormitorio 4 Lavabo 0,065
Ducha 0,1 0,81 9 0,35 0,29 20 13,50 TFC.003.020.020 0,2 0,023 0,15 1,54
FG Dormitorio 4-Dormitorio 5 Lavabo 0,065
Ducha 0,1 0,975 11 0,32 0,31 20 14,01 TFC.003.020.020 0,2 0,023 0,15 1,66
GH Dormitorio 5-Cocina Fregadero doméstico 0,1
Fregadero doméstico 0,1 1,175 13 0,29 0,34 20 14,69 TFC.003.020.020 0,2 0,023 0,15 1,82
AB' Sala instalaciones-Dormitorio 1 Lavabo 0,065
Ducha 0,1 0,165 2 1,00 0,17 20 10,25 TFC.003.015 0,15 0,017 0,12 1,56
BC' Dormitorio 1-Dormitorio 2 Lavabo 0,065
Ducha 0,1 0,33 4 0,58 0,19 20 11,01 TFC.003.015 0,15 0,017 0,12 1,80
CD' Dormitorio 2-Dormitorio 3 Lavabo 0,065
Ducha 0,1 0,495 6 0,45 0,22 20 11,87 TFC.003.015 0,15 0,017 0,12 2,09
DE' Dormitorio 3-Dormitorio 4 Lavabo 0,065
Ducha 0,1 0,66 8 0,38 0,25 20 12,60 TFC.003.015 0,15 0,017 0,12 2,36
EF' Dormitorio 4-Dormitorio 5 Lavabo 0,065
Ducha 0,1 0,825 10 0,33 0,28 20 13,23 TFC.003.015 0,15 0,017 0,12 2,60
FG' Dormitorio 5-Cocina Fregadero doméstico 0,1
Fregadero doméstico 0,1 1,025 12 0,30 0,31 20 14,03 TFC.003.020.020 0,2 0,023 0,15 1,66
Coeficiente de 
simultaneidad Kp= 1/√(n-1) 0,17
Velocidad máxima en 
tuberías termoplásticas y 
multicapas (PB)
0,5-3,5 m/s





































































































S1 85,5 132,53 75 C1 S4 64,88 90 S1 118,68 183,95 90 C1 S3 230,14 125 S1' 58,47 90,63 90 AP1 B1'+B2' 1210,41 200,00
S2 41,89 64,93 63 C2 S5 64,88 90 S2 150 232,50 90 C2 S2 232,50 125 S2' 58,47 90,63 90 AP2 S3'+AP1 1301,04 200,00
S3 45,29 70,20 63 C3 S4+S5 129,77 110 S3 148,48 230,14 90 C3 S3+S2 462,64 160 S3' 58,47 90,63 90 AP3 AP1+AP2+S2' 1391,67 200,00
S4 41,86 64,88 63 C4 S6 130,25 110 S4 150 232,50 90 C4 S1 183,95 110 AP4 AP1+AP2+AP·3+S1' 1482,30 200,00
S5 41,86 64,88 63 C5 S4+S5+S6 260,01 125 S5 148,65 230,41 90 C5 S3+S2+S1 646,60 200 AP5 AP1+AP2+AP·3+AP2+B3'+B4' 3209,57 250,00
S6 84,03 130,25 75 C6 S8 39,88 90 S6 103,18 159,93 75 C6 S4 232,50 125
S7 25,73 39,88 50 C7 S4+S5+S6+S8 299,89 125 125 B1 S7 101,7 157,64 75 C7 S3+S2+S1+S4 879,10 200 B3' 1186,63 160
S8 25,73 39,88 50 C8 S3 70,20 90 S8 135,71 210,35 75 C8 S6 159,93 110
S9 85,5 132,53 75 C9 S2 64,93 90 S9 146,89 227,68 90 C9 S7 157,64 110
S10 41,89 64,93 63 C10 S3+S2 135,13 110 S10 144,78 224,41 90 C10 S7+S6 317,56 160
S11 45,29 70,20 63 C11 S1 132,53 110 S11 92,12 142,79 75 C11 S5 230,41 125
S12 41,86 64,88 63 C12 S3+S2+S1 267,65 125 S12 84 130,20 75 C12 S7+S6+S5 547,97 160 B1' 847,87 160
S13 41,86 64,88 63 C13 S7 39,88 90 C13 S10 224,41 125
S14 84,03 130,25 75 C14 S3+S2+S1+S7 307,54 125 125 B3 C14 S9 227,68 125
C15 S10+S9 452,09 160
C1' S12 64,88 90 C16 S8 210,35 110
C2' S13 64,88 90 C17 S10+S9+S8 662,44 200 B2' 922,45 160
C3' S12+S13 129,77 110 C19 S11 142,79 110
C4' S14 130,25 110 C20 S12 130,20 110
C5' S12+S13+14 260,01 125 125 B2 C21 S11+S12 272,99 125 B4' 540,64 125
C7' S11 70,20 90
C8' S10 64,93 90
C9' S11+S10 135,13 110
C10' S9 132,53 110
C11' S11+S10+S9 267,65 125 125 B4
AGUAS PLUVIALES
NÚMERO DE SUMIDEROS EN FUNCIÓN DE LA SUPERFICIE CUBIERTA
Tabla 4.9. Diámetro colectoresTabla 4.8. Diámetro bajantes
155
1,55
1 cada 150 m21241,29
Número de sumiderosSuperficie cubierta en proyección horizontal 
RECOGIDA DE AGUAS PLUVIALES EN CUBIERTA
FACTOR DE CORRECCIÓN
FACTOR DE CORRECCIÓN f=i/100
i (según figura B.1.HS)
f
Superficies y Tabla 4.9. Diámetro colectoresTabla 4.8. Diámetro bajantes
RECOGIDA DE AGUAS PLUVIALES EN P0
Tabla 4.9. Diámetro colectores
RECOGIDA DE AGUAS PLUVIALES EN P-1















Colector Tipo de aparato sanitario UD
Diámetro mínimo 









Inodoro con cisterna 5 100 Ducha piscina 3 50
Inodoro con cisterna 5 100 Ducha piscina 3 50
Dormitorio 4 Lavabo 1 32 Ducha piscina 3 50
Ducha 2 40 D1 2% SALIDA ARQUETA 10 110




Inodoro con cisterna 4 100
C3 TOTAL 7 63 Lavabo  1 2 40 Inodoro con cisterna 5 100
Lavabo 2 2 40 Inodoro con cisterna 5 100






Inodoro con cisterna 4 100
C2 TOTAL 14 75 D3 2% SALIDA ARQUETA 214 110 Lavabo 1 2 40
Lavabo 2 2 40
Dormitorio 4 




Fregadero 3 40 Inodoro con cisterna 5 100
C1 TOTAL RAMAL 1 20 90 Inodoro con cisterna 5 100
D11 2% SALIDA ARQUETA 823 110
90
Dormitorio3 Lavabo 1 32 D4 2% SALIDA ARQUETA 310 110 Ducha 3 50
Ducha 2 40 Ducha 3 50
Inodoro con cisterna 4 100 Lavabo 1 2 40 Ducha 3 50
C7 TOTAL 7 63 Lavabo 2 2 40




Dormitorio 3+2 Lavabo 1 32 D5 2% LAVABO 1+ LAVABO 24 50
Ducha 2 40
Inodoro con cisterna 4 100








Ducha 2 40 Lavabo 1 40 Ducha piscina 3 50
Inodoro con cisterna 4 100 Inodoro con cisterna 5 100 Ducha piscina 3 50
C5 TOTAL 21 75












C4 TOTAL RAMAL 2 24 90 Inodoro con cisterna 5 100
Inodoro con cisterna 5 100
TOTAL CUERPO ELEVADO (UN 
ALA) 20 90
D23 2% SALIDA ARQUETA 640 125







Lavabo 1 2 40








e 2%) TABLA 
4.3.
Lavabo 2 2 40
RAMAL 1 40 90 Regogida en Arqueta A1' D16 2% LAVABOS 4 50
RAMAL2 45 90 Regogida en Arqueta A2'




TABLA 4.3. D18 2% 3 DUCHAS 9 63
90mm
D19 2% SALIDA ARQUETA 123 110
TABLA 4.4.
Fregadero 1 6 50
Fregadero 1 6 50
90mm Lavavajillas 6 50






TABLA 4.5. Fregadero 1 6 50
Lavavajillas 6 50

















D22 2% SALIDA ARQUETA 1594 125







ARQUETA 15 = ARQUETA 14 + ARQUETA 12
ARQUETA 16 = ARQUETA 15 + ARQUETA 6
 AGUAS RESIDUALES
CUERPO ELEVADO USO PRIVADO
Máximo número de UD que van a un ramal = 3 dormitorios + oficio = 24 UD
Diámetro según pendiente 2%










Máximo número de UD, para una altura de bajante de hasta 3 plantas 
= 3 dormitorios + oficio = 44 UD
Diámetro
ARQUETA 13 = 3 FREGADEROS + 2 LAVAVAJILLAS





ARQUETA 10 = DUCHAS PISCINA + INODOROS
ARQUETA 11 = ARQUETA 10 + LAVABOS
ARQUETA 12 = ARQUETA 11 + DUCHAS
ARQUETA 6 = ARQUETA 4 + ARQUETA 5
ARQUETA 7 = DUCHAS PISCINA + INODOROS
ARQUETA 8 = ARQUETA 7 + LAVABOS
ARQUETA 9 = ARQUETA 8 + DUCHAS
RECOGIDA AGUAS 
RESIDUALES EN P-1
COLECTORES DE AGUAS RESIDUALES
Máximo número de UD CUERP ELEVADO oficio = 85 UD
Diámetro según pendiente 2%
ARQUETA 5 = BAÑO PERSONAL
ARQUETA 2 = RAMAL LAVABOS + 
ARQUETA 4 = ARQUETA 3 + LAVABO 
BAJANTES DE AGUAS RESIDUALES
RAMAL 1
ARQUETA 1 =INODOROS BAÑO 















































4 ANEJO 4. CÁLCULO DE VENTILACIÓN Y 
CLIMATIZACIÓN 
 
1Zona del proyecto Uso previsto Sistema utilizado Zona, tipo de actividad Ocupación (m2/persona)
Superficie 



































Zona de alojamiento norte 10 139 10 0,125 450,00 -
Cocina 1 - 26,54 5 0,0625 225,00 Flat Units TROX -
Guardaesquís Ocupación nula 26,54 5 0,0625 225,00 -
Zona de alojamiento sur 10 139 10 0,125 450,00 -
Cocina 2 - 26,54 5 0,0625 225,00 -
Cuarto lavadora Ocupación nula 26,54 5 0,0625 225,00 -
Zona estar/salón 1 1 144,73
Circulación este 2 140,75
Zona estar/salón 2 1 144,73
Circulación oeste 2 140,75
UTA 1 Piscina pública 2 137,56 69 0,0025 0,34 6,50 0,05 0,26 0,52
Vestíbulo1 2 157,22 40 0,5 1800,00 0,08 0,31 0,63
Zonas de público sentado en bares, cafeterías, 
restaurantes
1,5 89,18 40 0,5 1800,00 0,08 0,31 0,63
Zonas de público en gimnasios con aparatos 5 121,37 24 0,30 1092,33 0,05 0,24 0,49
UTA 3 Vestuarios (dos) + vestíbulo adyacete a piscina 2 3 218,53 60 60 0,0125 0,75 0,75 2700,00 2700,00 EVAIR 
(1,67x1,06m)
6,50 0,12 0,12 0,38 0,38 0,77 0,77
Zonas de ocupación ocasional, mantenimiento: salas de 
máquinas, limpieza
Ocupación nula 108,11 0
Extracción de aire Aseos de planta 3 23,08 3 0,04 135,00 0,01 0,09 0,17
Extracción de aire Instalaciones Ocupación nula 105,88 3 0,04 135,00 0,01 0,09 0,17
Extracción de aire Cocina - 14,13 6 0,08 270,00 0,01 0,12 0,24












Fan coils + extracción 
aire




Flat Units TROX 6,50 0,02
0,04
0,04
















(3,2x2,23x1) 6,50 0,20 0,51
EVAIR 
(1,67x1,06m) 6,50 0,08


















































5 ANEJO 5. TABLAS DE INCENDIOS 
 




















Pasillos (m) Zona del proyecto Uso previsto Zona, tipo de actividad Total ocupantes Resistencia al fuego
Reacción al fuego  
techos y paredes
Reacción al fuego 
suelos





(valor mínimo) Pasillos (m)
Zona de alojamiento 20 268 20 Zona de alojamiento 20
Zona estar/salón 1 1 144,73 Zona estar/salón 1
Circulación este 2 140,75 Circulación este
Zona estar/salón 2 1 144,73 Para 1,3m de ancho Zona estar/salón 2 Para 1,3m de ancho
Circulación oeste 2 140,75 E< 3xS + 160 As Circulación oeste E< 3xS + 160 As
Cocina (x2) - 26,54 10 268,00 Cocina (x2) 10 268,00
Cuarto lavadora Ocupación nula 5
< número de 
ocupantes TOTAL 
SECTORES
Cuarto lavadora 5 < número de ocupantes TOTAL SECTORES
Guardaesquís Ocupación nula 5 Guardaesquís 5
TOTAL 4 80 0,8 1,00 TOTAL 4 80 0,8 1,00
Piscina pública Zona de baño SECTOR 1 2 137,56 69 Piscina pública Zona de baño SECTOR 1 69
TOTAL 1 69 0,8 1,00 TOTAL 1 69 0,8 1,00
Vestuarios (dos) SECTOR 2 3 218,53 73 Vestuarios (dos) SECTOR 2 73
TOTAL 2 73 0,8 1,00 TOTAL 2 73 0,8 1,00
Zonas de público en gimnasios con 
aparatos 5 121,37 24 Zonas de público en gimnasios con aparatos 24
Zonas de público sentado en bares, 
cafeterías, restaurantes 1,5 89,18 59




Vestíbulos generales, zonas de uso 






Vestíbulos generales, zonas de uso público en plantas de 
sótano, baja y entreplanta 104 1,30
Zonas de servicio de bares, 
restaurante cafeterías 10 18,66 2 1,30 Cualquiera
Zonas de ocupación ocasional, mantenimiento: salas de 
máquinas, limpieza
Cualquiera
Zonas de ocupación ocasional, 
mantenimiento: salas de máquinas, 
limpieza
Ocupación nula 105,88 Aseos de planta 8
Aseos de planta 3 23,08 8 Zona de almacenaje cocina/alimento
Zona de almacenaje cocina/alimento Ocupación nula 22,38 TOTAL 3 196 0,98 0,98








417 2,09 2,09 Superficie mínima 209
Superficie mínima 209 Radio círculo 41,72
Radio círculo 41,72





construida (m2) Volumen (m3) Riesgo
R1 Lavandería /almacenaje - 26,54 - Bajo 20<S<100m2
R2 Cocina residencial público 20<P<30 - - Bajo 20<P<30KW
R3 Guarda esquís - 26,54 - Medio 20>S>100m2
R4 Climatización (UTA +1) - - - Bajo en todo caso
P0 R5 Contadores - - - Bajo en todo caso
R6 Climatización (UTA -1) - - - Bajo en todo caso
R7 Enfriadora - - - Bajo
R8 Grupo de presión + depósito AFS - - - Bajo en todo caso
R9 Almacén de combustible sólido para calefacción - - - Bajo en todo caso
R10 Sala de caldera 70<P<200 - - Bajo 70>P>100KW
R11 Vestuarios personal 13,78 - Bajo 100<V<200m3
R12 Grupo electrógeno - - - Bajo en todo caso
R13 Cocina cafetería 20<P<30 - - Bajo 20<P<30KW
R14 Despensa/almacenaje - 15,25 83,875 Bajo 100<V<200m3
R15 Alamacén de residuos - 8,83 - Bajo 5<S<15m2




evacuación (m) Puertas de acceso
Cuerpo elevado (P+1) 1577,41 7,5 Puerta cortafuegos 60 minutos
Cuerpo semienterrado (P-1) 1325,32 5,9 Puerta cortafuegos 120 minutos
P-1
ZONAS DE RIESGO ESPECIAL
P+1
Espacio exterior seguro = 
S > 0,5 P inscrita en un 
































































ANÁLISIS Y CONCEPTO 
AC01. Dualidad: ligero-pesado 
 
URBANISMO 
U01. Plano de situación 
U02. Plano de emplazamiento 
 
ARQUITECTURA 
A01. Planta de cubiertas 
 
A02. Planta +1 
 
A03. Planta 0 
 
A04. Planta -1 
 
A05. Alzado norte 
 
A06. Alzado oeste 
 
A07. Alzado sur 
 
A08. Alzado este 
 
A09. Corte 1 
A09.1. Sección transversal 1 
A09.2. Sección longitudinal 1 
 
A10. Corte 2 
A10.1. Sección transversal 2 
A10.2. Sección longitudinal 2 
 
A10. Corte 3 
A11.1. Sección transversal 3 






E01. Análisis del cuerpo elevado 
E01.1. Acero 
E01.2. Hormigón 
E.01.2.a.-Hormigón. Plano YZ [A] 
-Hormigón. Plano YZ [B] 
-Hormigón. Plano YZ [C] 
E01.2.b. Hormigón. Plano XZ. 
E.1.2.c. Núcleo de hormigón. 
E01.3. Cruce de sistemas 
 
E02. Análisis del cuerpo semienterrado 
E02.1. Planta de forjado. 
E02.2. Planta de pórticos. 





I01.1. Incendios P+1. 
I01.2. Incendios P0-P-1. 
 
I02. Abastecimiento 
I02.1. Esquemas de principio AFS-ACS+cálculos. 
I02.2.Planos AFS-ACS P0-P-1. 
I02.3. Planos AFS-ACS P+1. 
 
I03. Saneamiento 
I03.1. Planos saneamiento P.Cubierta. 
I03.2. Planos saneamiento P+1. 
I03.3. Planos saneamiento P0. 
I03.4. Planos saneamiento P+1. 
 
I04. Climatización y ventilación 
I04.1. Esquemas de principio P-1 
I04.2. Esquemas de principio P+1. 
I04.3. Planos de climatización P-1. 
I04.4. Planos de climatización P+1. 
 
I05. Electricidad y datos. 
I05.1. Planos electricidad y datos P0-P-1. 




AL01. Plantas albañilería 
AL01.1. P+1. P.Cubierta 
AL01.2. P-1. P0. 
 
AL02. Catálogo de elementos constructivos y acabados. 
 
AL03. Catálogo de carpinterías 
AL03.1. Puertas 
AL03.2. Fachadas 
AL 03.2.a. Fachada 1. 
AL 03.2.b. Fachada 2. 
AL 03.2.c. Fachada 3. 
AL 03.2.d. Fachada interior P-1.                         
Sectorización gimnasio. 
 




C01. Sección constructiva transversal 2 
C01.1. Detalles 
 





































IV. PLIEGO DE 
CONDICIONES 
 
01. PLIEGO DE PRESCRIPCIONES 
TÉCNICAS GENERALES 
1.1 Disposiciones generales. 




02. PLIEGO DE PRESCRIPCIONES 
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1. PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS GENERALES 
 
1.1 DISPOSICIONES GENERALES 
- Definición y alcance del pliego 
El presente Pliego, en unión de las disposiciones que con carácter general y particular se 
indican y con los pliegos de licitación de los distintos agentes intervinientes, tiene por 
objeto la ordenación de las condiciones técnico-facultativas que han de regir en la 
ejecución de las obras de construcción del presente proyecto. 
- Documentos que definen las obras 
El presente Pliego, conjuntamente con los Planos, la Memoria, los distintos anexos y las 
Mediciones y Presupuesto, forma parte del Proyecto de Ejecución que servirá de base 
para la ejecución de las obras. 
El Pliego de Condiciones Técnicas Particulares establece la definición de las obras en 
cuanto a su naturaleza intrínseca. Los Planos junto con la Memoria, los anexos, las 
Mediciones y el Presupuesto, constituyen los documentos que definen la obra en forma 
geométrica y cuantitativa. 
En caso de incompatibilidad o contradicción entre el Pliego y el resto de la 
documentación del Proyecto, se estará a lo que disponga al respecto la Dirección 
Facultativa. En cualquier caso, ambos documentos tienen preferencia sobre los Pliegos de 
Prescripciones Técnicas Generales de la Edificación. 
Lo mencionado en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares y omitido en los 
planos o viceversa, habrá de ser considerado como si estuviese expuesto en ambos 
documentos, siempre que la unidad de obra esté definida en uno u otro documento y 
figure en el presupuesto. 
 
1.2 DISPOSICIONES FACULTATIVAS Y ECONÓMICAS 
1.2.1 DELIMITACIÓN GENERAL DE FUNCIONES TÉCNICAS 
- El arquitecto director de obra 
De conformidad con la Ley de Ordenación de la Edificación (Ley 38/1999, de 5 de 
noviembre), 
corresponde al arquitecto director de obra: 
a) Verificar el replanteo y comprobar la adecuación de la cimentación y de las 
estructuras proyectadas las características geotécnicas del suelo. 
b) Resolver las contingencias que se produzcan en la obra y consignar en el 
Libro de órdenes y asistencias las instrucciones precisas para la correcta 
interpretación del proyecto. 
c) Elaborar, a requerimiento del promotor o con su conformidad, eventuales 
modificaciones del proyecto, que vengan exigidas por la marcha de la obra 
siempre que las mismas se adapten a las disposiciones normativas contempladas 
y observadas en la redacción del proyecto. 
d) Suscribir el acta de replanteo o de comienzo de obra y el certificado final de 
obra (junto con el aparejador o arquitecto técnico director de ejecución de 
obra), así como conformar las certificaciones parciales y la  liquidación final de 
las unidades de obra ejecutadas, con los visados que en su caso fueran 
preceptivos. 
e) Elaborar y suscribir la documentación de la obra ejecutada para entregarla 
al promotor, con los visados que en su caso fueran preceptivos. 
f) Asistir a las obras, cuantas veces lo requiera su naturaleza y complejidad, a fin 
de resolver las contingencias que se produzcan e impartir las instrucciones 
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complementarias que sean precisas para conseguir la correcta solución 
arquitectónica. 
g) Coordinar la intervención en obra de otros técnicos que, en su caso, 
concurran a la dirección con función propia en aspectos parciales de su 
especialidad. 
e) Asesorar a la Propiedad en el acto de la recepción de la obra. 
 
- El director de ejecución de la obra. 
De conformidad con la Ley de Ordenación de la Edificación (Ley 38/1999, de 5 de 
noviembre), corresponde al Aparejador o Arquitecto Técnico en su condición de 
Director de Ejecución de la obra: 
a) Planificar, a la vista del proyecto arquitectónico, del contrato y de la 
normativa técnica de aplicación, el control de calidad y económico de las 
obras. 
b) Verificar la recepción en obra de los productos de construcción, realizar 
o disponer las pruebas y ensayos de materiales, instalaciones y demás 
unidades de obra según las frecuencias de muestreo programadas en el plan 
de control, así como efectuar las demás comprobaciones que resulten 
necesarias para asegurar la calidad constructiva de acuerdo con el proyecto 
y la normativa técnica aplicable. De los resultados informará puntualmente 
al constructor, impartiéndole, en su caso, las órdenes oportunas; de no 
resolverse la contingencia adoptará las medidas que corresponda dando 
cuenta al arquitecto director de obra. 
c) Dirigir la ejecución material de la obra comprobando los replanteos, los 
materiales, la correcta ejecución y disposición de los elementos constructivos 
y de las instalaciones, de acuerdo con el proyecto y con las instrucciones del 
director de obra. 
d) Consignar en el Libro de órdenes y asistencias las instrucciones precisas. 
e) Suscribir el acta de replanteo o de comienzo de obra y el certificado final 
de obra (este último junto con el arquitecto director de obra), así como 
elaborar y suscribir las certificaciones parciales y la liquidación final de las 
unidades de obra ejecutadas. 
f) Colaborar con los restantes agentes en la elaboración de la documentación 
de la obra ejecutada,  portando los resultados del control realizado. 
g) Comprobar las instalaciones provisionales y medios auxiliares, 
controlando su correcta ejecución. 
 
- El constructor 
Corresponde al Constructor: 
a) Organizar los trabajos de construcción, redactando los planes de obra que 
se precisen y proyectando o autorizando las instalaciones provisionales y 
medios auxiliares de la obra. 
b) Elaborar el Plan de Seguridad y Salud de la obra en aplicación del estudio 
correspondiente y disponer, en todo caso, la ejecución de las medidas 
preventivas, velando por su cumplimiento y por la observancia de la 
normativa vigente en materia de seguridad e higiene en el trabajo. 
c) Suscribir con el Arquitecto y el Aparejador o Arquitecto Técnico, el acta 
de replanteo de la obra. 
d) Ordenar y dirigir la ejecución material con arreglo al Proyecto, a las 
normas técnicas y a las reglas de la buena construcción. A tal efecto, ostenta 
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la jefatura de todo el personal que intervenga en la obra y coordina las 
intervenciones de los subcontratistas. 
e) Asegurar la idoneidad de todos y cada uno de los materiales y elementos 
constructivos que se utilicen, comprobando los preparados en obra y 
rechazando, por iniciativa propia o por prescripción del Aparejador o 
Arquitecto Técnico, los suministros o prefabricados que no cuenten con las 
garantías o documentos de idoneidad requeridos por las normas de 
aplicación. 
f) Custodiar el Libro de órdenes y asistencias, y dar el enterado a las 
anotaciones que se practiquen en el mismo. 
g) Facilitar a la Dirección Facultativa, con antelación suficiente, los 
materiales precisos para el cumplimiento de su cometido. 
h) Preparar las certificaciones parciales de obra y la propuesta de liquidación 
final. 
i) Suscribir con la Propiedad y demás intervinientes el acta de recepción. 
j) Concertar los seguros de accidentes de trabajo y de daños a terceros, que 
resulten preceptivos, 
durante la obra. 
 
1.2.2 OBLIGACIONES Y DERECHOS DEL CONSTRUCTOR O CONTRATISTA 
 
- Observancia de estas condiciones 
Las presentes condiciones serán de obligada observación por el Contratista, el cual 
deberá hacer constar que las conoce y que se compromete a ejecutar la obra con 
estricta sujeción a las mismas. 
 
- Normativa vigente 
El Contratista se sujetará a las leyes, reglamentos, ordenanzas y normativa vigentes, 
así como a las que se dicten antes y durante la ejecución de las obras. 
 
- Verificación de los documentos del proyecto 
Antes de dar comienzo a las obras, el Constructor consignará por escrito que la 
documentación aportada le resulta suficiente para la comprensión de la totalidad 
de la obra contratada, o en caso contrario solicitará las aclaraciones pertinentes. 
 
- Plan de seguridad y salud 
El Constructor, a la vista del Estudio de Seguridad y Salud, presentará el Plan de 
Seguridad y Salud de la obra a la aprobación del Coordinador en obra de 
Seguridad y Salud. 
 
- Oficina en la obra 
El Constructor habilitará en la obra una oficina que dispondrá de una mesa o 
tablero adecuado, en el que puedan extenderse y consultarse los planos y estará 
convenientemente acondicionada para que en ella pueda trabajar la Dirección 
Facultativa con normalidad a cualquier hora de la jornada. En dicha oficina tendrá 
siempre el Contratista a disposición de la Dirección Facultativa: 
• El Proyecto de ejecución completo visado por el colegio profesional o con 
la aprobación administrativa preceptivos, incluidos los complementos que 
en su caso redacte el Arquitecto. • La Licencia de Obras. • El Libro de 
Ordenes y Asistencias. • El Plan de Seguridad y Salud.  
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• El Libro de Incidencias. • La normativa sobre prevención de riesgos 
laborales.  
• La documentación de los seguros 
 
- Representación del constructor 
El constructor viene obligado a comunicar a la Dirección Facultativa la persona 
designada como delegado suyo en la obra, que tendrá el carácter de Jefe de la 
misma, con dedicación plena y con facultades para representarle y adoptar en todo 
momento cuantas decisiones competan a la contrata. Serán sus funciones las del 
Constructor según se especifica en la Ley de Ordenación de la Edificación. 
 
Todos los trabajos han de ejecutarse por personas especialmente preparadas. Cada 
oficio ordenará su trabajo armónicamente con los demás procurando siempre 
facilitar la marcha de los mismos, en ventaja de la buena ejecución y rapidez de la 
construcción, ajustándose a la planificación económica prevista en el Proyecto. 
El incumplimiento de estas obligaciones o, en general, la falta de calificación 
suficiente por parte del personal según la naturaleza de los trabajos facultará al 
Arquitecto para ordenar la paralización de las obras, sin derecho a reclamación 
alguna, hasta que se subsane la deficiencia. 
 
- Presencia del constructor en la obra 
El Jefe de obra, por sí o por medio de sus técnicos o encargados, estará presente 
durante la jornada legal de trabajo y acompañará a la Dirección Facultativa, en las 
visitas que hagan a las obras, poniéndose a su disposición para la práctica de los 
reconocimientos que se consideren necesarios y suministrando los datos precisos 
para la comprobación de mediciones y liquidaciones. 
 
- Dudas de interpretación 
Todas las dudas que surjan en la interpretación de los documentos del Proyecto o 
posteriormente 
durante la ejecución de los trabajos serán resueltas por la Dirección Facultativa. 
 
- Datos a tener en cuenta por el constructor 
Las especificaciones no descritas en el presente Pliego con relación al Proyecto y 
que figuren en el resto de la documentación que completa el Proyecto: Memoria, 
Planos, Mediciones y Presupuesto, deben considerarse como datos a tener en 
cuenta en la formulación del Presupuesto por parte del Contratista que realice las 
obras, así como el grado de calidad de las mismas. 
 
- Conceptos no reflejados en parte de la documentación 
En la circunstancia de que se vertieran conceptos en los documentos escritos que 
no fueran reflejados en los planos del Proyecto, el criterio a seguir lo decidirá la 
Dirección Facultativa; recíprocamente cuando en los documentos gráficos 
aparecieran conceptos que no se ven reflejados en los documentos escritos, la 
especificación de los mismos será decidida igualmente por la Dirección Facultativa. 
 
- Trabajos no estipulados expresamente 
Es obligación de la contrata el ejecutar cuanto sea necesario para la buena 
construcción y aspecto de las obras, aun cuando no se halle expresamente 
determinado en los documentos de Proyecto, siempre que, sin separarse de su 
espíritu y recta interpretación, lo disponga la Dirección Facultativa dentro de los 
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límites de posibilidades que los presupuestos habiliten para cada unidad de obra y 
tipo de ejecución. 
 
- Interpretaciones, aclaraciones y modificaciones de los documentos 
del proyecto 
Cuando se trate de aclarar, interpretar o modificar preceptos de los Pliegos de 
Condiciones o indicaciones de los planos o croquis, las órdenes e instrucciones 
correspondientes se comunicarán por escrito al Constructor, estando éste obligado 
a su vez a devolver los originales o las copias suscribiendo con su firma el enterado, 
que figurará al pie de todas las órdenes, avisos o instrucciones que reciba, tanto del 
Aparejador o Arquitecto Técnico como del Arquitecto. 
Cualquier reclamación que, en contra de las disposiciones tomadas por éstos, crea 
oportuno hacer el Constructor habrá de dirigirla, dentro del plazo de tres días, a 
quien la hubiere dictado, el cual dará al Constructor el correspondiente recibo, si 
éste lo solicitase. 
 
- Requerimiento de aclaraciones por parte del constructor 
El Constructor podrá requerir del Arquitecto o del Aparejador o Arquitecto 
Técnico, según sus respectivos cometidos, las instrucciones o aclaraciones que se 
precisen para la correcta interpretación y ejecución de lo proyectado. 
 
- Reclamación contra las órdenes de la dirección facultativa 
Las reclamaciones que el Contratista quiera hacer contra las órdenes o 
instrucciones dimanadas de la Dirección Facultativa, sólo podrá presentarlas, a 
través del Arquitecto, ante la Propiedad, si son de orden económico y de acuerdo 
con las condiciones estipuladas en los Pliegos de Condiciones correspondientes. 
Contra disposiciones de tipo técnico del Arquitecto, del Aparejador o Arquitecto 
Técnico, no se admitirá reclamación alguna, pudiendo el Contratista salvar su 
responsabilidad, si lo estima oportuno, mediante exposición razonada dirigida al 
Arquitecto, el cual podrá limitar su contestación al acuse de recibo, que en todo 
caso será obligatorio para este tipo de reclamaciones. 
 
- Libro de órdenes y asistencias 
Con objeto de que en todo momento se pueda tener un conocimiento exacto de la 
ejecución e incidencias de la obra, se llevará mientras dure la misma, el Libro de 
Ordenes, y Asistencias, en el que se reflejarán las visitas realizadas por la Dirección 
Facultativa, incidencias surgidas y en general todos aquellos datos que sirvan para 
determinar con exactitud si por la contrata se han cumplido los plazos y fases de 
ejecución previstos para la realización del Proyecto. 
El Arquitecto director de la obra, el Aparejador o Arquitecto Técnico y los demás 
facultativos colaboradores en la dirección de las obras irán dejando constancia, 
mediante las oportunas referencias, 
de sus visitas e inspecciones y de las incidencias que surjan en el transcurso de ellas 
y obliguen a cualquier modificación en el Proyecto, así como de las órdenes que se 
necesite dar al Contratista respecto de la ejecución de las obras, las cuales serán de 
su obligado cumplimiento. 
Las anotaciones en el Libro de Ordenes, harán fe a efectos de determinar las 
posibles causas de resolución e incidencias del contrato; sin embargo cuando el 
Contratista no estuviese conforme podrá alegar en su descargo todas aquellas 
razones que abonen su postura, aportando las pruebas que estime pertinentes. 
Efectuar una orden a través del correspondiente asiento en este libro no será 
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obstáculo para que cuando la Dirección Facultativa lo juzgue conveniente, se 
efectúe la misma también por oficio. Dicha circunstancia se reflejará de igual forma 
en el Libro de Ordenes. 
 
- Recusación por el constructor de la dirección facultativa 
El Constructor no podrá recusar a los Arquitectos, Aparejadores, o personal 
encargado por éstos de la 
vigilancia de las obras, ni pedir que por parte de la propiedad se designen otros 
facultativos para los 
reconocimientos y mediciones. 
Cuando se crea perjudicado por la labor de éstos, procederá de acuerdo con lo 
estipulado en el artículo correspondiente (que figura anteriormente) del presente 
Pliego, pero sin que por esta causa puedan interrumpirse ni perturbarse la marcha 
de los trabajos. 
- Faltas del personal 
El Arquitecto, en supuestos de desobediencia a sus instrucciones, manifiesta 
incompetencia o negligencia grave que comprometan o perturben la marcha de los 
trabajos, podrá requerir al Contratista para que aparte de la obra a los 
dependientes u operarios causantes de la perturbación. 
 
- Subcontrataciones por parte del constructor 
El Constructor podrá subcontratar capítulos o unidades de obra a otros 
Contratistas e industriales, con sujeción a lo dispuesto por la legislación sobre esta 
materia y, en su caso, a lo estipulado en el Pliego de Condiciones particulares, todo 
ello sin perjuicio de sus obligaciones como Contratista general de la obra. 
 
- Desperfectos a colindantes 
Si el Constructor causase algún desperfecto en propiedades colindantes tendrá que 
restaurarlas por su cuenta, dejándolas en el estado que las encontró al comienzo de 
la obra. 
 
1.2.3 RECEPCIÓN DE OBRAS 
- Recepción de la obra 
Para la recepción de la obra se estará en todo a lo estipulado al respecto en el artículo 
6 de la Ley de Ordenación de la Edificación (Ley 38/1999, de 5 de noviembre). Se 
cumplimentará con lo definido en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares. 
- Plazo de garantía 
El plazo de las garantías establecidas por la Ley de Ordenación de la Edificación 
comenzará a contarse a partir de la fecha consignada en el Acta de Recepción de la 
obra o cuando se entienda ésta tácitamente producida (Art. 6 de la LOE). Se 
cumplimentará con lo definido en el Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares. 
- Autorizaciones de uso 
Al realizarse la recepción de las obras deberá presentar el Constructor las pertinentes 
autorizaciones de los organismos oficiales para el uso y puesta en servicio de las 
instalaciones que así lo requieran. 
Los gastos de todo tipo que dichas autorizaciones originen, así como los derivados de 
arbitrios, licencias, vallas, alumbrado, multas, etc., que se ocasionen en las obras 
desde su inicio hasta su total extinción serán de cuenta del Constructor. 
- Planos de las instalaciones 
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El Constructor, de acuerdo con la Dirección Facultativa, entregará previa o 
simultaneamente a la finalización de la obra los datos de todas las modificaciones o 
estado definitivo en que hayan quedado las instalaciones. 
Sin perjuicio de las garantías que expresamente se detallen, el Contratista garantiza 
en general todas las obras que ejecute, así como los materiales empleados en ellas y 
su buena manipulación. 
Tras la recepción de la obra sin objeciones, o una vez que estas hayan sido 
subsanadas, el Constructor quedará relevado de toda responsabilidad, salvo en lo 
referente a los vicios ocultos de la construcción, de los cuales responderá, en su caso, 
en el plazo de tiempo que marcan las leyes. 
Se cumplimentarán todas las normas de las diferentes Consejerías y demás 





1.2.4 DE LOS TRABAJOS, MATERIALES Y LOS MEDIOS AUXILIARES 
 
- Caminos y accesos 
El Constructor dispondrá por su cuenta los accesos a la obra y el cerramiento o 
vallado de ésta. 
El Aparejador o Arquitecto Técnico podra exigir su modificación o mejora. 
 
- Replanteo 
Como actividad previa a cualquier otra de la obra, se procederá por el Contratista al 
replanteo de las obras en presencia de la Dirección Facultativa, marcando sobre el 
terreno convenientemente todos los puntos necesarios para la ejecución de las 
mismas. De esta operación se extenderá acta por duplicado, que firmarán la 
Dirección Facultativa y el Contratista. La Contrata facilitará por su cuenta todos los 
medios necesarios para la ejecución de los referidos replanteos y señalamiento de los 
mismos, cuidando bajo su responsabilidad de las señales o datos fijados para su 
determinación. 
 
- Comienzo de la obra. Ritmo de ejecución de los trabajos 
El Constructor dará comienzo a las obras en el plazo estipulado, desarrollándose en 
la forma necesaria para que dentro de los períodos parciales queden ejecutados los 
trabajos correspondientes y, en consecuencia, la ejecución total se lleve a efecto 
dentro del plazo exigido. 
Obligatoriamente y por escrito, deberá el Contratista contar con la autorización 
expresa del Arquitecto y dar cuenta al Aparejador o Arquitecto Técnico del comienzo 
de los trabajos al menos con cinco días de antelación. 
 
- Orden de los trabajos 
En general la determinación del orden de los trabajos es facultad de la contrata, salvo 
aquellos casos en que, por circunstancias de orden técnico, estime conveniente su 
variación la Dirección Facultativa. 
 
- Facilidades para subcontratistas 
De acuerdo con lo que requiera la Dirección Facultativa, el Constructor deberá dar 
todas las facilidades razonables para la realización de los trabajos que le sean 
encomendados a los Subcontratistas que intervengan en la obra. Ello sin perjuicio de 
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las compensaciones económicas a que haya lugar entre Contratistas por utilización 
de medios auxiliares o suministros de energía u otros conceptos. En caso de litigio se 
estará a lo establecido en la legislación relativa a la subcontratación y en último caso 
a lo que resuelva la Dirección Facultativa. 
 
- Ampliación del proyecto por causas imprevistas o de fuerza mayor 
Cuando sea preciso por motivo imprevisto o por cualquier accidente, ampliar el 
Proyecto, no se interrumpirán los trabajos, continuándose según las instrucciones 
dadas por el Arquitecto en tanto se formula o se tramita el Proyecto Reformado. 
 
- Obras de carácter urgente 
El Constructor está obligado a realizar con su personal y sus materiales cuanto la 
Dirección Facultativa de las obras disponga para apeos, apuntalamientos, derribos, 




- Responsabilidad de la dirección facultativa en el retraso de la obra 
El Constructor no podrá excusarse de no haber cumplido los plazos de obras 
estipulados, alegando como causa la carencia de planos u órdenes de la Dirección 
Facultativa, a excepción del caso en que habiéndolo solicitado por escrito no se le 
hubiera proporcionado. 
 
- Condiciones generales de ejecución de los trabajos 
Todos los trabajos se ejecutarán con estricta sujeción al Proyecto, a las modificaciones 
del mismo que previamente hayan sido aprobadas y a las órdenes e instrucciones que 
bajo su responsabilidad y por escrito entreguen el Arquitecto o el Aparejador o 
Arquitecto Técnico al Constructor, dentro de las limitaciones presupuestarias y de 
conformidad con lo especificado en artículos precedentes. 
 
- Obras ocultas 
De todos los trabajos y unidades de obra que hayan de quedar ocultos a la 
terminación del edificio, se levantarán los planos precisos para que queden 
perfectamente definidos; estos documentos se extenderán por triplicado, 
entregándose uno al Arquitecto; otro al Aparejador o Arquitecto Técnico; y el tercero 
al Constructor, firmados todos ellos por los tres. Dichos planos, que deberán ir 
suficientemente acotados, se considerarán documentos indispensables e irrecusables 
para efectuar las mediciones. 
 
- Trabajos defectuosos 
El Constructor debe emplear los materiales que cumplan las condiciones exigidas en 
las Disposiciones Técnicas, Generales y Particulares del Pliego de Condiciones y 
realizará todos y cada uno de los trabajos contratados de acuerdo con lo especificado 
también en dicho documento. 
 
Por ello y hasta que tenga lugar la recepción definitiva del edificio, es responsable de 
la ejecución de los trabajos que ha contratado y de las faltas y defectos que en éstos 
puedan existir por su mala ejecución, erradas maniobras o por la deficiente calidad 
de los materiales empleados o aparatos colocados, sin que le exonere de 
responsabilidad el control que compete al Aparejador o Arquitecto Técnico, ni 
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tampoco el hecho de que estos trabajos hayan sido valorados en las certificaciones 
parciales de obra. 
 
- Accidentes 
Así mismo será responsable ante los tribunales de los accidentes que, por ignorancia 
o descuido, sobrevinieran, tanto en la construcción como en los andamios, 
ateniéndose en todo a las disposiciones de policía urbana y leyes sobre la materia. 
Como consecuencia de lo anteriormente expresado, cuando el Aparejador o 
Arquitecto Técnico advierta vicios o defectos en los trabajos ejecutados, o que los 
materiales empleados o los aparatos colocados no reúnen las condiciones 
perpetuadas, ya sea en el curso de la ejecución de los trabajos, o finalizados éstos, y 
antes de verificarse la recepción de la obra, podrá disponer que las partes defectuosas 
sean demolidas y reconstruidas de acuerdo con lo contratado, y todo ello a expensas 
de la contrata. Si ésta no estimase justa la decisión y se negase a la demolición y 
reconstrucción ordenadas, se planteará la cuestión ante el Arquitecto de la obra, 
quien resolverá. 
 
- Vicios ocultos 
Si el Aparejador o Arquitecto Técnico tuviese fundadas razones para creer en la 
existencia de vicios ocultos de construcción en las obras ejecutadas, ordenará efectuar 
en cualquier tiempo, y antes de la recepción de la obra, los ensayos, destructivos o no, 
que crea necesarios para reconocer los trabajos que suponga defectuosos, dando 
cuenta de la circunstancia al Arquitecto. 
Los gastos que se ocasionen serán de cuenta del Constructor, siempre que los vicios 
existan realmente, en caso contrario serán a cargo de la Propiedad. 
 
- De los materiales y de los aparatos. Su procedencia 
El Constructor tiene libertad de proveerse de los materiales y aparatos de todas clases 
en los puntos que le parezca conveniente, excepto en los casos en que el Pliego de 
Condiciones Técnicas particulares preceptúe una procedencia determinada. 
Obligatoriamente, y antes de proceder a su empleo o acopio, el Constructor deberá 
presentar a la Dirección Facultativa una lista completa de los materiales y aparatos 
que vaya a utilizar en la que se especifiquen todas las indicaciones sobre marcas, 
calidades, procedencia e idoneidad de cada uno de ellos. 
 
- Reconocimiento de los materiales por la dirección facultativa 
Los materiales serán reconocidos, antes de su puesta en obra, por la Dirección 
Facultativa sin cuya aprobación no podrán emplearse en la citada obra; para lo cual 
el Contratista proporcionará al menos dos muestras de cada material, para su 
examen, a la Dirección Facultativa, quien se reserva el derecho de rechazar aquellos 
que, a su juicio, no resulten aptos. Los materiales desechados serán retirados de la 
obra en el plazo más breve. Las muestras de los materiales una vez que hayan sido 
aceptados, serán guardados juntamente con los certificados de los análisis, para su 
posterior comparación y contraste. 
 
- Ensayos y análisis 
Siempre que la Dirección Facultativa lo estime necesario, serán efectuados los 
ensayos, pruebas, análisis y extracción de muestras de obra realizada que permitan 
comprobar que tanto los materiales como las unidades de obra están en perfectas 
condiciones y cumplen lo establecido en este Pliego. 
El abono de todas las pruebas y ensayos será de cuenta del Contratista. 
 126 
 
Todo ensayo que no haya resultado satisfactorio o que no ofrezca las suficientes 
garantías podrá comenzarse de nuevo a cargo del mismo. 
 
- Materiales no utilizables 
Se estará en todo a lo dispuesto en la legislación vigente sobre gestión de los residuos 
de obra. 
 
- Materiales y aparatos defectuosos 
Cuando los materiales, elementos de instalaciones o aparatos no fuesen de la calidad 
prescrita en este Pliego, o no tuvieran la preparación en él exigida o, en fin, cuando 
la falta de prescripciones formales de aquel, se reconociera o se demostrara que no 
eran adecuados para su objeto, el Arquitecto a instancias propias o del Aparejador o 
Arquitecto Técnico, dará orden al Constructor de sustituirlos por otros que satisfagan 
las condiciones o llenen el objeto a que se destinen. 
Si los materiales, elementos de instalaciones o aparatos fueran defectuosos, pero 
aceptables a juicio del Arquitecto, se recibirán con la rebaja de precio que aquél 
determine, a no ser que el Constructor prefiera sustituirlos por otros en condiciones. 
 
 
- Limpieza de las obras 
Es obligación del Constructor mantener limpias las obras y sus alrededores, tanto de 
escombros como de materiales sobrantes, hacer desaparecer las instalaciones 
provisionales que no sean necesarias, así como adoptar las medidas y ejecutar todos 
los trabajos que sean necesarios para que la obra ofrezca buen aspecto. 
 
- Obras sin prescripciones 
En la ejecución de los trabajos que entran en la construcción de las obras y para los 
cuales no existan prescripciones consignadas explícitamente en este Pliego ni en la 
restante documentación del Proyecto, el Constructor se atendrá, en primer término, 
a las instrucciones que dicte la Dirección Facultativa de las obras y, en segundo lugar, 
a las reglas y prácticas de la buena construcción. 
 
1.2.5 MEDICIONES Y VALORACIONES 
La medición del conjunto de unidades de obra se verificará aplicando a cada una la 
unidad de medida que le sea apropiada y con arreglo a las mismas unidades 
adoptadas en el presupuesto, unidad completa, metros lineales, cuadrados, o cúbicos, 
kilogramos, partida alzada, etc. 
Tanto las mediciones parciales como las que se ejecuten al final de la obra se 
realizarán juntamente con el Constructor, levantándose las correspondientes actas 
que serán firmadas por ambas partes. 
Todas las mediciones que se efectúen comprenderán las unidades de obra realmente 
ejecutadas, no teniendo el Constructor derecho a reclamación de ninguna especie por 
las diferencias que se produjeran entre las mediciones que se ejecuten y las que figuren 
en el Proyecto, salvo cuando se trate de modificaciones de este aprobadas por la 
Dirección Facultativa y con la conformidad del promotor que vengan exigidas por la 
marcha de las obras, así como tampoco por los errores de clasificación de las diversas 
unidades de obra que figuren en los estados de valoración. 
La valoración de las obras no expresadas en este Pliego se verificará aplicando a cada 
una de ellas la medida que le sea más apropiada y en la forma y condiciones que 




El Constructor no tendrá derecho alguno a que las medidas a que se refiere este 
artículo se ejecuten en la forma que él indique, sino que será con arreglo a lo que 
determine el Director Facultativo. 
Se supone que el Contratista ha hecho un detenido estudio de los documentos que 
componen el Proyecto  y, por lo tanto, al no haber hecho ninguna observación sobre 
errores posibles o equivocaciones del mismo, no hay lugar a disposición alguna en 
cuanto afecta a medidas o precios, de tal suerte que si la obra ejecutada con arreglo 
al proyecto contiene mayor número de unidades de las previstas, no tiene derecho a 
reclamación alguna, si por el contrario el número de unidades fuera inferior se 
descontará del presupuesto. 
Las valoraciones de las unidades de obra que figuran en el presente Proyecto se 
efectuarán multiplicando el número de estas por el precio unitario asignado a las 
mismas en el presupuesto. 
En el precio unitario aludido en el artículo anterior se consideran incluidos los gastos 
del transporte de materiales, las indemnizaciones o pagos que hayan de hacerse por 
cualquier concepto, así como todo tipo de impuestos que graven los materiales, ya 
sea por el Estado, Comunidad Autónoma, Provincia o Municipio, durante la 
ejecución de las obras; de igual forma se consideran incluidas toda clase de cargas 
sociales. También serán de cuenta del Contratista los honorarios, las tasas y demás 
gravámenes que se originen con ocasión de las inspecciones, aprobación y 
comprobación de las instalaciones con que esté dotado el inmueble. 
 
El Constructor no tendrá derecho por ello a pedir indemnización alguna por las 
causas enumeradas. 
En el precio de cada unidad de obra van comprendidos los de todos los materiales, 
accesorios y operaciones necesarias para dejar la obra terminada y en disposición de 
recibirse. 
 
1.2.6 CONDICIONES ECONÓMICAS 
 
-Principio general 
Todos los que intervienen en el proceso de construcción tienen derecho a percibir 
puntualmente las cantidades devengadas por su correcta actuación con arreglo a las 
condiciones contractualmente establecidas. 
El promotor, el constructor y, en su caso, los técnicos pueden exigirse recíprocamente 





El constructor prestará fianza mediante el siguiente procedimiento: 
Sistema: Depósito previo 
Porcentaje del presupuesto de contrata: 10% 
 
-Fianza en subasta pública 
En el caso de que la obra se adjudique por subasta pública, el depósito provisional 
para tomar parte en ella se especificará en el anuncio de la misma y su cuantía 
será sobre el total del Presupuesto de contrata. 
El constructor a quien se haya adjudicado la ejecución de una obra o servicio 
para la misma deberá depositar en el punto y plazo fijados en el anuncio de la 
subasta la fianza definitiva que se señale y, en su defecto, su importe será el diez 
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por cien (10 %) de la cantidad por la que se haga la adjudicación de la obra, fianza 
que puede constituirse en cualquiera de las formas especificadas en el apartado 
anterior. 
El plazo señalado en el párrafo anterior no excederá de treinta días naturales a 
partir de la fecha en que se le comunique la adjudicación, y dentro de él deberá 
presentar el adjudicatario la carta de pago o recibo que acredite la construcción 
de la fianza a que se refiere el mismo párrafo. 
La falla de cumplimiento de este requisito dará lugar a que se declare nula la 
adjudicación, y el adjudicatario perderá el depósito provisional que hubiese hecho 
para tomar parte en la subasta. 
-Ejecución de trabajos con cargo a la fianza 
Si el constructor se negase a hacer por su cuenta los trabajos precisos para ultimar 
la obra en las condiciones contratadas, el arquitecto director, en nombre y 
representación del propietario, los ordenará ejecutar a un tercero, o, podrá 
realizarlos directamente por administración, abonando su importe con la fianza 
depositada, sin perjuicio de las acciones a que tenga derecho el promotor, en el 
caso de que el importe de la fianza no bastare para cubrir el importe de los gastos 
efectuados en las unidades de obra que no fuesen de recibo. 
-Devolución de fianzas 
La fianza retenida será devuelta al constructor en un plazo que no excederá de 
treinta (30) días una vez firmada el acta de recepción definitiva de la obra. El 
promotor podrá exigir que el constructor le acredite la liquidación y finiquito de 
sus deudas causadas por la ejecución de la obra, tales como salarios, suministros, 
subcontratos... 
-Devolución de la fianza en el caso de efectuarse recepciones parciales 
Si el promotor, con la conformidad del arquitecto director, accediera a hacer 
recepciones parciales, tendrá derecho el constructor a que se le devuelva la parte 
proporcional de la fianza. 
De los precios 
-Composición de los precios unitarios 
El cálculo de los precios de las distintas unidades de obra es el resultado de sumar 
los costes directos, los indirectos, los gastos generales y el beneficio industrial. 
Se considerarán costes directos: 
a) La mano de obra, con sus pluses y cargas y seguros sociales, que 
interviene directamente en la ejecución de la unidad de obra. 
b) Los materiales, a los precios resultantes a pie de obra, que queden 
integrados en la unidad de que se trate o que sean necesarios para su 
ejecución. 
c) Los equipos y sistemas técnicos de seguridad y salud para la prevención 
y protección de accidentes y enfermedades profesionales. 
d) Los gastos de personal, combustible, energía, etc. que tengan lugar por 
el accionamiento o funcionamiento de la maquinaria e instalaciones 
utilizadas en la ejecución de la unidad de obra. 
e) Los gastos de amortización y conservación de la maquinaria, 
instalaciones, sistemas y equipos anteriormente citados. 
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Se considerarán costes indirectos los gastos de instalación de oficinas a pie de 
obra, comunicaciones, edificación de almacenes, talleres, pabellones temporales 
para obreros, laboratorios, seguros, etc. los del personal técnico y administrativo 
adscrito exclusivamente a la obra y los imprevistos. Todos estos gastos, se cifrarán 
en un porcentaje de los costes directos. 
Se considerarán gastos generales los gastos generales de empresa, gastos 
financieros, cargas fiscales, y tasas de la Administración, legalmente establecidas. 
Se cifrarán como el 13 % de la suma de los costes directos e indirectos. 
El beneficio industrial del constructor se establece en el 6 % sobre la suma de las 
anteriores partidas en obras para la Administración. 
Se denominará precio de ejecución material al resultado obtenido por la suma de 
los anteriores conceptos a excepción del beneficio industrial y gastos generales. 
 
-Precio de contrata 
El precio de contrata es la suma de los costes directos, los indirectos, los gastos 
generales y el beneficio industrial. 
El IVA se aplica sobre esta suma (precio de contrata) pero no integra el precio. 
-Precios contradictorios 
Se producirán precios contradictorios sólo cuando el promotor por medio del 
arquitecto decida introducir unidades o cambios de calidad en alguna de las 
previstas, o cuando sea necesario afrontar alguna circunstancia imprevista. 
El constructor estará obligado a efectuar los cambios. 
A falta de acuerdo, el precio se resolverá contradictoriamente entre el arquitecto 
y el constructor antes de comenzar la ejecución de los trabajos y en el plazo de 15 
días. Si subsiste la diferencia se acudirá, en primer lugar, al concepto más análogo 
dentro del cuadro de precios del proyecto, y en segundo lugar al banco de precios 
de uso más frecuente en la localidad. 
Los contradictorios que hubiere se referirán siempre a los precios unitarios de la 
fecha del contrato. 
-Reclamación de aumento de precios 
Si el constructor, antes de la firma del contrato, no hubiese hecho la reclamación 
u observación oportuna, no podrá bajo ningún pretexto de error u omisión 
reclamar aumento de los precios fijados en el cuadro correspondiente del 
presupuesto, que sirva de base para la ejecución de las obras. 
-Formas tradicionales de medir o de aplicar los precios 
En ningún caso podrá alegar el constructor los usos y costumbres del país respecto 
de la aplicación de los precios o de forma de medir las unidades de obra 
ejecutadas. Se estará a lo previsto en el pliego de cláusulas administrativas. 
-De la revisión de los precios contratados 
Contratándose las obras a riesgo y ventura, no se admitirá la revisión de los 
precios en tanto que el incremento no alcance, en la suma de las unidades que 
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falten por realizar de acuerdo con el calendario, un montante superior al tres por 
100 (3%) del importe total del presupuesto de contrato. 
Caso de producirse variaciones en alza superior a este porcentaje, se efectuará la 
correspondiente revisión, percibiendo el constructor la diferencia en más que 
resulte por la variación del IPC superior al 3 por 100. 
No habrá revisión de precios de las unidades que puedan quedar fuera de los 






-Acopio de materiales 
El constructor queda obligado a ejecutar los acopios de materiales o aparatos de 
obra que el promotor ordene por escrito. 
Los materiales acopiados, una vez abonados por el promotor, son de la exclusiva 
propiedad de éste. De su guarda y conservación será responsable el constructor. 
Valoración y abono de los trabajos 
-Forma de abono de las obras 
El abono de los trabajos se efectuará según un tanto alzado por unidad de obra. 
Este precio por unidad de obra es invariable y se haya fijado de antemano, 
pudiendo variar solamente el número de unidades ejecutadas. 
Previa medición y aplicando al total de las diversas unidades de obra ejecutadas, 
del precio invariable estipulado de antemano para cada una de ellas, se abonará 
al constructor el importe de las comprendidas en los trabajos ejecutados y 
ultimados con arreglo y sujeción a los documentos que constituyen el proyecto, 
los que servirán de base para la medición y valoración de las diversas unidades. 
-Relaciones valoradas y certificaciones 
Con periodicidad mensual, formará el constructor una relación valorada de las 
obras ejecutadas durante los plazos previstos, según la medición que habrá 
practicado el aparejador. 
Lo ejecutado por el constructor en las condiciones preestablecidas, se valorará 
aplicando al resultado de la medición general, cúbica, superficial, lineal, ponderal 
o numeral correspondiente para cada unidad de obra, los precios señalados en el 
presupuesto para cada una de ellas, teniendo presente además lo establecido en 
el presente pliego respecto a mejoras o sustituciones de material y a las obras 
accesorios y especiales, etc. 
Al constructor, que podrá presenciar las mediciones necesarias para extender 
dicha relación, se le facilitarán por el arquitecto técnico los datos correspondientes 
a la relación valorada, acompañándolos de una nota de envío, al objeto de que, 
dentro del plazo de diez días a partir de la fecha del recibo de dicha nota, pueda 
el constructor examinarlos y devolverlos firmados con su conformidad o hacer, 
en caso contrario, las observaciones y reclamaciones que considere oportunas. 
Dentro de los diez días siguientes a su recibo, el arquitecto director aceptará o 
rechazará las reclamaciones del constructor si las hubiere, dando cuenta al mismo 
de su resolución, pudiendo éste, en el segundo caso, acudir ante el promotor 
contra la resolución del arquitecto director en la forma prevenida en los pliegos 
generales de condiciones facultativas y legales. 
Tomando como base la relación valorada indicada en el párrafo anterior, 
expedirá el arquitecto director la certificación de las obras ejecutadas. De su 
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importe se deducirá el tanto por ciento que para la construcción de la fianza se 
haya preestablecido. 
El material acopiado a pie de obra por indicación expresa y por escrito del 
promotor, podrá certificarse hasta el noventa por ciento (90 por 100) de su 
importe, a los precios que figuren en los documentos del proyecto, sin afectarlos 
del tanto por ciento de contrata. 
Las certificaciones se remitirán al promotor, dentro del mes siguiente al periodo 
a que se refieren, y tendrán el carácter de documento y entregas a buena cuenta, 
sujetas a las rectificaciones y variaciones que se deriven de la liquidación final, no 
suponiendo tampoco dichas certificaciones aprobación ni recepción de las obras 
que comprenden. 
Las relaciones valoradas contendrán solamente la obra ejecutada en el plazo a 
que la valoración de refiere. En el caso de que el arquitecto director lo exigiera, 
las certificaciones se extenderán al origen. 
-Mejoras de obras libremente ejecutadas 
Cuando el constructor, incluso con autorización del arquitecto director, emplease 
materiales de más esmerada preparación o de mayor tamaño que el señalado en 
el proyecto o sustituyese una clase de fábrica con otra que tuviese asignado mayor 
precio, o ejecutase con mayores dimensiones cualquier parte de la obra, o, en 
general, introdujese en ésta y sin pedírsela, cualquier otra modificación que sea 
beneficiosa a juicio del arquitecto director, no tendrá derecho, sin embargo, mas 
que al abono de lo que pudiera corresponderle en el caso de que hubiese 
construido la obra en estricta sujeción a la proyectada y contratada o adjudicada. 
-Abono de trabajos presupuestados con partida alzada 
El abono de los trabajos presupuestados por partida alzada, se efectuarán de 
acuerdo con el procedimiento que corresponda entre los que a continuación de 
expresan: 
a) Si existen precios contratados para unidades de obra iguales, las 
presupuestadas mediante partida alzada se abonarán previa medición y 
aplicación del precio establecido. 
b) Si existen precios contratados para similares unidades de obra, se 
establecerán precios contradictorios para las unidades con partida alzada, 
deducidos de los similares contratados. 
c) Si no existen precios contratados para iguales o similares unidades de 
obra, la partida alzada se abonará íntegramente al constructor, salvo el 
caso de que en el presupuesto de la obra se exprese que el importe de dicha 
partida debe justificarse, en cuyo caso, el arquitecto director indicará al 
constructor, con anterioridad a su ejecución, el procedimiento que ha de 
seguirse para llevar dicha cuenta, que en realidad será de administración, 
valorándose los materiales y los jornales a los precios que figuren en el 
presupuesto aprobado o, en su defecto, a los que con anterioridad a la 
ejecución convengan las dos partes, incrementándose su importe total con 
el porcentaje fijado en el presente pliego en concepto de gastos generales y 
beneficio industrial del constructor. 
-Abono de agotamientos y otros trabajos especiales no contratados 
Cuando fuese preciso efectuar agotamientos, inyecciones u otra clase de trabajos 
de cualquier índole especial u ordinaria, que por no estar contratados no sean de 
cuenta del constructor, y si no se contratasen con tercera persona, tendrá el 
constructor la obligación de realizarlos y de satisfacer los gastos de toda clase que 
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ocasionen, los cuales le serán abonados por el promotor por separado de la 
contrata. 
Estos gastos se reintegrarán mensualmente al constructor. 
-Pagos 
Los pagos se efectuarán por el promotor en los plazos previamente establecidos, 
y su importe corresponderá precisamente al de las certificaciones de la obra 
conformadas por el arquitecto director, en virtud de las cuales se verifican 
aquéllos. 
-Abono de trabajos ejecutados durante el plazo de garantía 
Efectuada la recepción provisional y si durante el plazo de garantía se hubieran 
ejecutado trabajos cualesquiera, para su abono se procederá así: 
Si los trabajos que se realicen estuvieran especificados en el proyecto, y sin causa 
justificada no se hubieran realizado por el constructor a su debido tiempo, y el 
arquitecto director exigiera su realización durante el plazo de garantía, serán 
valorados a los precios que figuren en el presupuesto y abonados de acuerdo con 
lo establecido en este pliego, en el caso de que dichos precios fueran inferiores a 
los que rijan en la época de su realización. 
Si se han ejecutado trabajos precisos para la reparación de desperfectos 
ocasionados por el uso del edificio, por haber sido este utilizado durante dicho 
plazo por el promotor, se valorarán y abonarán a los precios del día, previamente 
acordados. 
Si se han ejecutado trabajos para la reparación de desperfectos ocasionados por 
deficiencias de la construcción o de la calidad de los materiales, nada se abonará 
por ellos al constructor. 
Indemnizaciones mutuas 
-Indemnización por retraso del plazo de terminación de las obras 
La indemnización por retraso en la terminación se establecerá en un por mil del 
importe total de los trabajos contratados, por cada día natural de retraso, 
contados a partir del día de terminación fijado en el calendario de obra. 
Las sumas resultantes se descontarán y retendrán con cargo de la fianza. 
-Demora de los pagos por parte del propietario 
Si el promotor no efectuase el pago de las obras ejecutadas, dentro del mes 
siguiente al que corresponde el plazo convenido, el constructor tendrá además el 
derecho de percibir el abono de un 5 % anual, en concepto de intereses de 
demora, durante el espacio de tiempo del retraso y sobre el importe de la 
mencionada certificación. 
Si aún transcurrieran dos meses a partir del término de dicho pago, tendrá 
derecho el constructor a la resolución del contrato, procediéndose a la liquidación 
correspondiente de las obras ejecutadas y de los materiales acopiados, siempre 
que estos reúnan las condiciones preestablecidas y que su cantidad no exceda de 
la necesaria para la terminación de la obra contratada o adjudicada. 
No obstante, lo anteriormente expuesto, se rechazará toda solicitud del 
constructor fundada en dicha demora de pagos, cuando el constructor no 
justifique que en la fecha de dicha solicitud ha invertido en obra o materiales 
acopiados admisibles la parte del presupuesto correspondiente al plazo de 










-Mejoras, aumento y/o reducciones de obra 
No se admitirán mejoras de obra, más que en el caso en que el arquitecto director 
haya ordenado por escrito la ejecución de trabajos nuevos o que mejoren la 
calidad de los contratados, así como la de los materiales y aparatos previstos en el 
contrato. Tampoco se admitirán aumentos de obra en las unidades contratadas, 
salvo caso de error en las mediciones del proyecto, a menos que el arquitecto 
director ordene, también por escrito, la ampliación de las contratadas. 
En todos estos casos será condición indispensable que ambas partes contratantes, 
antes de su ejecución o empleo, convengan por escrito los importes totales de las 
unidades mejoradas, los precios de los nuevos materiales o aparatos ordenados 
emplear y los aumentos que todas estas mejoras o aumentos de obra supongan 
sobre el importe de las unidades contratadas. 
Se seguirán el mismo criterio y procedimiento, cuando el arquitecto director 
introduzca innovaciones que supongan una reducción apreciable en los importes 
de las unidades de obra contratadas. 
-Unidades de obra defectuosas, pero aceptables 
Cuando por cualquier causa fuera menester valorar obra defectuosa, pero 
aceptable a juicio del arquitecto director de las obras, éste determinará el precio 
o partida de abono después de oír al constructor, el cual deberá conformarse con 
dicha resolución, salvo el caso en que, estando dentro del plazo de ejecución, 
prefiera demoler la obra y rehacerla con arreglo a condiciones, sin exceder dicho 
plazo. 
-Seguro de las obras 
El constructor estará obligado a asegurar la obra contratada durante todo el 
tiempo que dure su ejecución hasta la recepción definitiva; la cuantía del seguro 
coincidirá en cada momento con el valor que tengan por contrata los objetos 
asegurados. 
El importe abonado por la sociedad aseguradora, en el caso de siniestro, se 
ingresará en cuenta a nombre del promotor, para que con cargo a ella se abone 
la obra que se construya, y a medida que esta se vaya realizando. 
El reintegro de dicha cantidad al constructor se efectuará por certificaciones, 
como el resto de los trabajos de la construcción. En ningún caso, salvo 
conformidad expresa del constructor, hecha en documento público, el promotor 
podrá disponer de dicho importe para menesteres distintos del de construcción 
de la parte siniestrada. 
La infracción de lo anteriormente expuesto será motivo suficiente para que el 
constructor pueda resolver el contrato, con devolución de fianza, abono completo 
de los daños causados al constructor por el siniestro y que no se le hubiesen 
abonado, pero sólo en proporción equivalente a lo que suponga la indemnización 
abonada por la compañía aseguradora, respecto al importe de los daños causados 
por el siniestro, que serán tasados a estos efectos por el arquitecto director. 
En las obras de reforma o reparación, se fijará previamente la porción del edificio 
que debe ser asegurada y su cuantía, y si nada se prevé, se entenderá que el seguro 
ha de comprender toda la parte del edificio afectada por la obra. 
 134 
 
Los riesgos asegurados y las condiciones que figuren en la póliza o pólizas de 
seguros, los pondrá el constructor, antes de contratarlos, en conocimiento del 
promotor, al objeto de recabar de éste su previa conformidad o reparos. 
 
-Conservación de la obra 
 
Si el constructor, siendo su obligación, no atiende a la conservación de la obra 
durante el plazo de garantía, en caso de que el edificio no haya sido ocupado por 
el promotor, antes de la recepción definitiva, el arquitecto director, en 
representación del promotor, podrá disponer todo lo que sea preciso para que se 
atienda a la guardería, limpieza y todo lo que fuese menester para su buena 
conservación, abonándose todo ello por cuenta del constructor. 
Al abandonar el constructor el edificio, tanto por buena terminación de las obras, 
como en el caso de resolución del contrato, está obligado a dejarlo desocupado y 
limpio en el plazo que el arquitecto director fije. 
Después de la recepción provisional del edificio y en el caso de que la 
conservación del edificio corra a cargo del constructor, no deberá haber en él más 
herramientas, útiles, materiales, mueble, etc., que los indispensables para su 
guardería y limpieza y para los trabajos que fuese preciso ejecutar. 
En todo caso, ocupado o no el edificio, está obligado el constructor a revisar y 
reparar la obra, durante el plazo expresado, procediendo en la forma prevista en 
el presente pliego de condiciones económicas. 
 
-Uso por el constructor de edificio o bienes del propietario 
 
Cuando durante la ejecución de las obras el constructor ocupe edificios, con la 
necesaria y previa autoridad del promotor, o haga uso de materiales o útiles 
pertenecientes al mismo, tendrá obligación de repararlos y conservarlos para 
hacer entrega de ellos a la terminación del contrato, en perfecto estado de 
conservación, reponiendo los que se hubiesen inutilizado, sin derecho a 
indemnización por esta reposición, ni por las mejoras hechas en el edificio, 
propiedades o materiales que haya utilizado. 
En caso de que al terminar el contrato y hacer entrega del material, propiedades 
o edificaciones, no hubiese cumplido el constructor con lo previsto en el párrafo 
anterior, lo realizará el propietario a costa de aquél y con cargo a la fianza. 
 
-Pago de arbitrios 
 
El pago de impuestos y arbitrios en general, municipales o de otro origen, sobre 
vallas, alumbrado, etc., cuyo abono debe hacerse durante el tiempo de ejecución 
de las obras y por conceptos inherentes a los propios trabajos que se realizan, 
correrán a cargo del constructor. 
El presente pliego de cláusulas administrativas económicas es suscrito en prueba 
de conformidad por el promotor y el constructor por cuadruplicado, uno para 
cada una de las partes, el tercero para el arquitecto director y el cuarto para el 
expediente del proyecto depositado en el colegio oficial de arquitectos, al cual se 










Pueden ser constructores los españoles u extranjeros que se hallan en posesión de 
sus derechos civiles con arreglo a las leyes, y las sociedades y compañías 
legalmente constituidas y reconocidas en España. 
Quedan exceptuados: 
a) Los que se hallen procesados criminalmente, si hubiese recaído sobre 
ellos auto de prisión. 
b) Los que estuviesen fallidos, con suspensión de pagos o con sus bienes 
intervenidos. 
c) Los que estuviesen apremiados como deudores a los caudales públicos 
en concepto de segundos contribuyentes. 
d) Los que en contratos anteriores con la Administración o con particulares 
hubieran faltado reconocidamente a sus compromisos. 
 
-Contrato 
La ejecución de las obras se contrata por unidades de obra, ejecutadas con arreglo 
a los documentos del proyecto y en cifras fijas. 
 
-Adjudicación 
Las obras se adjudican por subasta, por lo que será obligatoria la adjudicación al 
mejor postor, siempre que esté conforme con lo especificado en los documentos 
del proyecto. 
La subasta se celebrará en el lugar y ante las personas que señale su convocatoria, 
entre las que figuran el arquitecto director o persona delegada, un representante 
del promotor y un delegado por los concursantes. 
El arquitecto director tendrá la facultad de proponer al promotor el 
establecimiento de un tope de baja (secreto), por debajo del cual serán rechazadas 
todas las propuestas. 
 
-Formalización del contrato 
Los contratos se formalizarán mediante documento privado, que podrá elevarse 
a escritura pública a petición de cualquiera de las partes y con arreglo a las 
disposiciones vigentes. 
El cuerpo de este documento contendrá: la parte del acta de subasta que haga 
referencia exclusivamente a la proposición del rematante, o sea, la declarada más 
ventajosa; la comunicación de adjudicación, copia del recibo de depósito de la 
fianza, en el caso de que se haya exigido, y una cláusula en la que se exprese 
terminantemente que el constructor se obliga al cumplimiento exacto del 
contrato, conforme a lo previsto en el pliego de condiciones del proyecto y de la 
contrata, en los planos, memoria y en el presupuesto, es decir, en todos los 
documentos del proyecto. 
El constructor, antes de firmar la escritura, habrá firmado también su 
conformidad al pie del pliego de cláusulas administrativas que ha de regir a la 
obra, en los planos, cuadros de precios y presupuesto general. 
Serán de cuenta del adjudicatario todos los gastos que ocasione la extensión del 
documento en que se consigne la contrata. 
 
-Arbitraje obligatorio 
Ambas partes se comprometen a someterse en sus diferencias al arbitraje de 
amigables componedores, designados uno de ellos por el promotor, otro por el 
constructor y tres arquitectos por el colegio oficial correspondiente, uno de los 




En caso de no haberse llegado a un acuerdo, por el anterior procedimiento, 
ambas partes quedan obligadas a someter la discusión de todas las cuestiones que 
puedan surgir como derivadas de su contrato, a las autoridades y tribunales 
administrativos, con arreglo a la legislación vigente, renunciando al derecho 
común y al fuero de su domicilio, siendo competente la jurisdicción donde 
estuviese enclavada la obra. 
 
-Responsabilidad del constructor 
El constructor es responsable de la ejecución de las obras en las condiciones 
establecidas en el contrato y en los documentos que componen el proyecto. 
Como consecuencia de esto, vendrá obligado a la demolición y reconstrucción de 
todo lo mal ejecutado, sin que pueda servir de excusa el que el arquitecto director 
haya examinado y reconocido la construcción durante las obras, ni el que hayan 
sido abonadas en liquidaciones parciales. 
 
-Accidentes de trabajo 
En caso de accidentes ocurridos a los operarios, con motivo y en el ejercicio de 
los trabajos para la ejecución de las obras, el constructor se atendrá a lo dispuesto 
a estos aspectos en la legislación vigente, siendo en todo caso, único responsable 
de su incumplimiento y sin que por ningún concepto pueda quedar afectado el 
promotor o la dirección técnica por responsabilidades en cualquier aspecto. 
El constructor está obligado a adoptar las medidas de seguridad que las 
disposiciones vigentes preceptúan, para evitar en lo posible accidentes a los 
obreros o a los viandantes, no solo en los andamios, sino en todos los lugares 
peligrosos de la obra, huecos de escalera, ascensores, etc. 
En los accidentes y perjuicios de todo género que, por no cumplir el constructor 
lo legislado sobre la materia, pudieran acaecer o sobrevenir, será éste el único 
responsable, o sus representantes en la obra, ya que se considera que en los precios 
contratados están incluidos todos los gastos precisos para cumplimentar 
debidamente dichas disposiciones legales. Será preceptivo que en el tablón de 
anuncios de la obra y durante todo su transcurso figure el presente Artíc. del 
pliego de condiciones generales de índole legal, sometiéndolo previamente a la 





2. PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 
2.1 PRESCRIPCIONES SOBRE LOS MATERIALES 
Para facilitar la labor a realizar, por parte del director de la ejecución de la Obra, para el control 
de recepción en obra de los productos, equipos y sistemas que se suministren a la obra de acuerdo 
con lo especificado en el Artíc. 7.2. del CTE, en el presente proyecto se especifican las 
Características técnicas que deberán cumplir los productos, equipos y sistemas suministrados. 
Los productos, equipos y sistemas suministrados deberán cumplir las condiciones que sobre ellos 
se especifican en los distintos documentos que componen el Proyecto. Asimismo, sus calidades 
serán acordes con las distintas normas que sobre ellos estén publicadas y que tendrán un carácter 
de complementariedad a este apartado del Pliego. Tendrán preferencia en cuanto a su 
aceptabilidad aquellos materiales que estén en posesión de Documento de Idoneidad Técnica que 
avale sus cualidades, emitido por Organismos Técnicos reconocidos. 
Este control de recepción en obra de productos, equipos y sistemas comprenderá según el Artíc. 
7.2. del CTE: 
-El control de la documentación de los suministros, realizado de acuerdo con el Artíc. 
7.2.1. 
- El control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad, según 
el Artíc. 7.2.2. 
- El control mediante ensayos, conforme al Artíc. 7.2.3. 
Por parte del Constructor o Contratista debe existir obligación de comunicar a los suministradores 
de productos las cualidades que se exigen para los distintos materiales, aconsejándose que 
previamente al empleo de los mismos se solicite la aprobación del Director de Ejecución de la 
Obra y de las entidades y laboratorios encargados del control de calidad de la obra. 
El Contratista será responsable de que los materiales empleados cumplan con las condiciones 
exigidas, independientemente del nivel de control de calidad que se establezca para la aceptación 
de los mismos. 
 
El Contratista notificará al Director de Ejecución de la Obra, con suficiente antelación, la 
procedencia de los materiales que se proponga utilizar, aportando, cuando así lo solicite el 
Director de Ejecución de la Obra, las muestras y datos necesarios para decidir acerca de su 
aceptación. 
 
Estos materiales serán reconocidos por el Director de Ejecución de la Obra antes de su empleo 
en obra, sin cuya aprobación no podrán ser acopiados en obra ni se podrá proceder a su 
colocación. Así mismo, aún después de colocados en obra, aquellos materiales que presenten 
defectos no percibidos en el primer reconocimiento, siempre que vaya en perjuicio del buen 
acabado de la obra, serán retirados de la obra. Todos los gastos que ello ocasionase serán a cargo 
del Contratista. 
 
El hecho de que el Contratista subcontrate cualquier partida de obra no le exime de su 
responsabilidad. 
 
La simple inspección o examen por parte de los Técnicos no supone la recepción absoluta de los 
mismos, siendo los oportunos ensayos los que determinen su idoneidad, no extinguiéndose la 




2.1.2.1. Condiciones de suministro 
-El hormigón se debe transportar utilizando procedimientos adecuados para conseguir 
que las masas lleguen al lugar de entrega en las condiciones estipuladas, sin experimentar 
variación sensible en las características que poseían recién amasadas. 
  
 
-Cuando el hormigón se amasa completamente en central y se transporta en amasadoras 
móviles, el volumen de hormigón transportado no deberá exceder del 80% del volumen 
total del tambor. Cuando el hormigón se amasa, o se termina de amasar, en amasadora 
móvil, el volumen no excederá de los dos tercios del volumen total del tambor. 
-Los equipos de transporte deberán estar exentos de residuos de hormigón o mortero 
endurecido, para lo cual se limpiarán cuidadosamente antes de proceder a la carga de 
una nueva masa fresca de hormigón. Asimismo, no deberán presentar desperfectos o 
desgastes en las paletas o en su superficie interior que puedan afectar a la homogeneidad 
del hormigón. 
-El transporte podrá realizarse en amasadoras móviles, a la velocidad de agitación, o en 
equipos con o sin agitadores, siempre que tales equipos tengan superficies lisas y 
redondeadas y sean capaces de mantener la homogeneidad del hormigón durante el 
transporte y la descarga. 
 
2.1.2.2. Recepción y control 
- Previamente a efectuar el pedido del hormigón se deben planificar una serie de tareas, 
con objeto de facilitar las operaciones de puesta en obra del hormigón: 
Preparar los accesos y viales por los que transitarán los equipos de transporte 
dentro de la obra. 
Preparar la recepción del hormigón antes de que llegue el primer camión. 
Programar el vertido de forma que los descansos o los horarios de comida no 
afecten a la puesta en obra del hormigón, sobre todo en aquellos elementos que 
no deban presentar juntas frías. Esta programación debe comunicarse a la central 
de fabricación para adaptar el ritmo de suministro. 
- Inspecciones: 
Cada carga de hormigón fabricado en central, tanto si ésta pertenece o no a las 
instalaciones de obra, irá acompañada de una hoja de suministro que estará en todo 
momento a disposición de la Dirección de Obra, y en la que deberán figurar, como 
mínimo, los siguientes datos: 
Nombre de la central de fabricación de hormigón. 
Número de serie de la hoja de suministro. 
Fecha de entrega. 
Nombre del peticionario y del responsable de la recepción. 
Especificación del hormigón. 
 
-Ensayos: 
La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza 
según la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 
 
2.1.2.3. Conservación, almacenamiento y manipulación 
-En el vertido y colocación de las masas, incluso cuando estas operaciones se realicen de 
un modo continuo mediante conducciones apropiadas, se adoptarán las debidas 
precauciones para evitar la disgregación de la mezcla. 
 
2.1.2.4. Recomendaciones para su uso en obra 
- El tiempo transcurrido entre la adición de agua de amasado al cemento y a los áridos y 
la colocación del hormigón, no debe ser mayor de hora y media. En tiempo caluroso, o 
bajo condiciones que contribuyan a un rápido fraguado del hormigón, el tiempo límite 
deberá ser inferior, a menos que se adopten medidas especiales que, sin perjudicar la 
calidad del hormigón, aumenten el tiempo de fraguado. 
-Hormigonado en tiempo frío: 
-La temperatura de la masa de hormigón, en el momento de verterla en el molde 
o encofrado, no será inferior a 5°C. 
- Se prohíbe verter el hormigón sobre elementos (armaduras, moldes, etc.) cuya 
temperatura sea inferior a cero grados centígrados. 
  
 
- En general, se suspenderá el hormigonado siempre que se prevea que, dentro 
de las cuarenta y ocho horas siguientes, pueda descender la temperatura ambiente 
por debajo de cero grados centígrados. 
- En los casos en que, por absoluta necesidad, se hormigonea en tiempo de 
heladas, se adoptarán las medidas necesarias para garantizar que, durante el 
fraguado y primer endurecimiento del hormigón, no se producirán deterioros 
locales en los elementos correspondientes, ni mermas permanentes apreciables de 
las características resistentes del material. 
- Hormigonado en tiempo caluroso: 
- Si la temperatura ambiente es superior a 40°C o hay un viento excesivo, se 
suspenderá el hormigonado, salvo que, previa autorización expresa de la 
Dirección de Obra, se adopten medidas especiales. 
 
 
2.1.3  Aceros para hormigón armado 
Aceros corrugados 
2.1.3.1. Condiciones de suministro 
- Los aceros se deben transportar protegidos adecuadamente contra la lluvia y la 
agresividad de la atmósfera ambiental. 
 
2.1.3.2. Recepción y control 
- Inspecciones: 
- Control de la documentación: 
- Los suministradores entregarán al Constructor, quién los facilitará a la Dirección 
Facultativa, cualquier documento de identificación del producto exigido por la 
reglamentación aplicable o, en su caso, por el proyecto o por la Dirección Facultativa. La 
clase técnica se especificará mediante un código de identificación del tipo de acero 
mediante engrosamientos u omisiones de corrugas o grafilas. Además, las barras 
corrugadas deberán llevar grabadas las marcas de identificación que incluyen 
información sobre el país de origen y el fabricante. 
- En el caso de que el producto de acero corrugado sea suministrado en rollo o proceda 
de operaciones de enderezado previas a su suministro, deberá indicarse explícitamente en 
la correspondiente hoja de suministro. 
- En el caso de barras corrugadas en las que, dadas las características del acero, se precise 
de procedimientos especiales para el proceso de soldadura, el fabricante deberá indicarlos. 
- Ensayos: 
- La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material 
se realiza según la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 
 
2.1.3.3. Conservación, almacenamiento y manipulación 
- Durante el almacenamiento las armaduras se protegerán adecuadamente contra la lluvia 
y de la agresividad de la atmósfera ambiental. Hasta el momento de su empleo, se 
conservarán en obra, cuidadosamente clasificadas según sus tipos, calidades, diámetros y 
procedencias, para garantizar la necesaria trazabilidad. 
 
2.1.3.4. Recomendaciones para su uso en obra 
- Para prevenir la corrosión, se deberá tener en cuenta todas las consideraciones relativas 
a los espesores de recubrimiento. 
- Con respecto a los materiales empleados, se prohíbe poner en contacto las armaduras 




2.1.3.5. Condiciones de suministro 
  
 
- Las mallas se deben transportar protegidas adecuadamente contra la lluvia y la 
agresividad de la atmósfera ambiental. 
2.1.3.6. Recepción y control 
- Inspecciones: 
- Control de la documentación: 
- Los suministradores entregarán al Constructor, quién los facilitará a la Dirección 
Facultativa, cualquier documento de identificación del producto exigido por la 
reglamentación aplicable o, en su caso, por el proyecto o por la Dirección Facultativa. 
Ensayos: 
- La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material 
se realiza según la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 
 
2.1.3.7. Conservación, almacenamiento y manipulación 
- Durante el almacenamiento las armaduras se protegerán adecuadamente contra la 
lluvia, y de la agresividad de la atmósfera ambiental. Hasta el momento de su empleo, se 
conservarán en obra, cuidadosamente clasificadas según sus tipos, calidades, diámetros y 
procedencias, para garantizar la necesaria trazabilidad. 
 
2.1.3.8. Recomendaciones Morteros hechos en obra 
 
2.1.3.9. Condiciones de suministro 
- El conglomerante (cal o cemento) se debe suministrar: 
- En sacos de papel o plástico, adecuados para que su contenido no sufra alteración. 
- O a granel, mediante instalaciones especiales de transporte y almacenamiento que 
garanticen su perfecta conservación. 
- La arena se debe suministrar a granel, mediante instalaciones especiales de transporte y 
almacenamiento que garanticen su perfecta conservación. 
- El agua se debe suministrar desde la red de agua potable. 
 
2.1.3.10. Recepción y control 
- Inspecciones: 
- Si ciertos tipos de mortero necesitan equipamientos, procedimientos o tiempos de 
amasado especificados para el amasado en obra, se deben especificar por el fabricante. El 
tiempo de amasado se mide a partir del momento en el que todos los componentes se han 
adicionado. 
- Ensayos: 
- La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material 
se realiza según  la normativa vigente. 
2.1.3.11. Conservación, almacenamiento y manipulación 
- Los morteros deben estar perfectamente protegidos del agua y del viento, ya que, si se 
encuentran expuestos a la acción de este último, la mezcla verá reducido el número de 
finos que la componen, deteriorando sus características iniciales y por consiguiente no 
podrá ser utilizado. Es aconsejable almacenar los morteros secos en silos. 
2.1.3.12. Recomendaciones para su uso en obra 
- Para elegir el tipo de mortero apropiado se tendrá en cuenta determinadas propiedades, 
como la resistencia al hielo y el contenido de sales solubles en las condiciones de servicio 
en función del grado de exposición y del riesgo de saturación de agua. 
- En condiciones climatológicas adversas, como lluvia, helada o excesivo calor, se tomarán 
las medidas oportunas de protección. 
- El amasado de los morteros se realizará preferentemente con medios mecánicos. La 
mezcla debe ser batida hasta conseguir su uniformidad, con un tiempo mínimo de 1 
minuto. Cuando el amasado se realice a mano, se hará sobre una plataforma 
impermeable y limpia, realizando como mínimo tres batidas. 
  
 
- El mortero se utilizará en las dos horas posteriores a su amasado. Si es necesario, durante 
este tiempo se le podrá agregar agua para compensar su pérdida. Pasadas las dos horas, 
el mortero que no se haya empleado se desechará. 
Mortero para revoco y enlucido 
2.1.3.13. Condiciones de suministro 
-El mortero se debe suministrar en sacos de 25 ó 30 kg. 
- Los sacos serán de doble hoja de papel con lámina intermedia de polietileno. 
2.1.3.14. Recepción y control 
- Inspecciones 
- Este material debe estar provisto del marcado CE, que es una indicación de que cumple 
los requisitos esenciales y ha sido objeto de un procedimiento de evaluación de la 
conformidad. 
- Ensayos 
- La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza 
según la normativa vigente. 
2.1.3.15. Conservación, almacenamiento y manipulación 
- Se podrá conservar hasta 12 meses desde la fecha de fabricación con el embalaje cerrado 
y en local cubierto y seco. 
2.1.3.16. Recomendaciones para su uso en obra 
- Se respetarán, para cada amasado, las proporciones de agua indicadas. Con el fin de 
evitar variaciones de color, es importante que todos los amasados se hagan con la misma 
cantidad de agua y de la misma forma. 
- Temperaturas de aplicación comprendidas entre 5°C y 30°C. 
- No se aplicará con insolación directa, viento fuerte o lluvia. La lluvia y las heladas 
pueden provocar la aparición de manchas y carbonataciones superficiales. 
- Es conveniente, una vez aplicado el mortero, humedecerlo durante las dos primeras 
semanas a partir de 24 horas después de su aplicación. 




2.1.4.1. Condiciones de suministro 
- El cemento se suministra a granel o envasado. 
- El cemento a granel se debe transportar en vehículos, cubas o sistemas similares 
adecuados, con el hermetismo, seguridad y almacenamiento tales que garanticen la 
perfecta conservación del cemento, de forma que su contenido no sufra alteración, y que 
no alteren el medio ambiente. 
- El cemento envasado se debe transportar mediante palets o plataformas similares, para 
facilitar  tanto su carga y descarga como su manipulación, y así permitir mejor trato de 
los envases. 
- El cemento no llegará a la obra u otras instalaciones de uso excesivamente caliente. Se 
recomienda que, si su manipulación se va a realizar por medios mecánicos, su 
temperatura no exceda de 70°C, y si se va a realizar a mano, no exceda de 40°C. 
 
 
2.1.4.2. Recepción y control 
- Inspecciones: 
- Este material debe estar provisto del marcado CE, que es una indicación de que 
cumple los requisitos esenciales y ha sido objeto de un procedimiento de 
evaluación de la conformidad. 
- Ensayos: 
- La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material 
se realiza según la Instrucción para la recepción de cementos (RC-08). 
2.1.4.3. Conservación, almacenamiento y manipulación 
  
 
- Los cementos a granel se almacenarán en silos estancos y se evitará, en particular, su 
contaminación con otros cementos de tipo o clase de resistencia distintos. Los silos deben 
estar protegidos de la humedad y tener un sistema o mecanismo de apertura para la carga 
en condiciones adecuadas desde los vehículos de transporte, sin riesgo de alteración del 
cemento. 
- En cementos envasados, el almacenamiento deberá realizarse sobre palets o plataforma 
similar, en locales cubiertos, ventilados y protegidos de las lluvias y de la exposición directa 
del sol. Se evitarán especialmente las ubicaciones en las que los envases puedan estar 
expuestos a la humedad, así como las manipulaciones durante su almacenamiento que 
puedan dañar el envase o la calidad del cemento. 
2.1.4.4. Recomendaciones para su uso en obra 
- La elección de los distintos tipos de cemento se realizará en función de la aplicación o 
uso al que se destinen, las condiciones de puesta en obra y la clase de exposición ambiental 
del hormigón o mortero fabricado con ellos. 
- El comportamiento de los cementos puede ser afectado por las condiciones de puesta en 
obra de los productos que los contienen, entre las que cabe destacar: 
- Los factores climáticos: temperatura, humedad relativa del aire y velocidad del viento. 
- Los procedimientos de ejecución del hormigón o mortero: colocado en obra, 
prefabricado, proyectado, etc. 
- Las clases de exposición ambiental. 
- Los cementos que vayan a utilizarse en presencia de sulfatos, deberán poseer la 





Elementos resistentes de hormigón armado para forjados 
2.1.5.1.1. Condiciones de suministro 
- Los elementos prefabricados se deben apoyar sobre las cajas del camión de forma que 
no se introduzcan esfuerzos en los elementos no contemplados en el proyecto. 
- La carga deberá estar atada para evitar movimientos indeseados de la misma. 
- Las piezas deberán estar separadas mediante los dispositivos adecuados para evitar 
impactos entre las mismas durante el transporte. 
2.1.5.1.2. Recepción y control 
- Inspecciones: 
- Este material debe estar provisto del marcado CE, que es una indicación de que 
cumple los requisitos esenciales y ha sido objeto de un procedimiento de 
evaluación de la conformidad. 
- Ensayos: 
- La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material 
se realiza según la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 
2.1.5.1.3. Conservación, almacenamiento y manipulación 
- Las zonas de acopios serán lugares suficientemente grandes para que se permita la 
gestión adecuada de los mismos sin perder la necesaria trazabilidad, a la vez que sean 
posibles las maniobras de camiones o grúas, en su caso. 
- Para evitar el contacto directo con el suelo, se apilarán horizontalmente sobre 
durmientes de madera, que coincidirán en la misma vertical, con vuelos no mayores de 
0,5 m y con una altura máxima de pilas de 1,50 m. 
2.1.5.1.4. Recomendaciones para su uso en obra 
- El montaje de los elementos de hormigón armado deberá ser conforme con lo 
establecido en el proyecto. 
- En función del tipo de elemento de hormigón armado, puede ser necesario que el 
montaje sea efectuado por personal especializado y con la debida formación. 
2.1.6 Suelos de madera 
2.1.6.1. Condiciones de suministro 
  
 
- Las tablas se deben suministrar en paquetes que las protejan de los cambios de humedad 
y de las agresiones mecánicas. 
2.1.6.2. Recepción y control 
- Inspecciones: 
- Este material debe estar provisto del marcado CE, que es una indicación de que 
cumple los requisitos esenciales y ha sido objeto de un procedimiento de 
evaluación de la conformidad. 
- Ensayos: 
- La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material 
se realiza según la normativa vigente. 
2.1.6.3. Conservación, almacenamiento y manipulación 
- El almacenamiento se realizará en su embalaje. 
- Se mantendrán en lugares cubiertos, secos y bien ventilados. 
- Se apilarán horizontalmente sobre superficies planas, en pilas de 1 metro como máximo, 
de manera que no se deformen. 
 
 
2.1.6.4. Recomendaciones para su uso en obra 
- Los tableros de suelos flotantes no deben colocarse hasta que los trabajos húmedos hayan 
terminado y el edificio esté seco. 
- Los suelos flotantes deben protegerse frente a salpicaduras. 
- Las tuberías de agua fría y caliente incluidas en el sistema se deben aislar térmicamente. 
- Para la colocación del suelo de madera, se partirá de una base nivelada y limpia, con un 
grado de humedad adecuado para su instalación. Si se trata de una rehabilitación, puede 
dejarse el pavimento anterior. 
 
 
2.1.7 Aislantes e impermeabilizantes 
Aislantes conformados en planchas rígidas 
2.1.7.1. Condiciones de suministro 
- Los aislantes se deben suministrar en forma de paneles, envueltos en films plásticos en 
sus seis caras. 
- Los paneles se agruparán formando palets para su mejor almacenamiento y transporte. 
- En caso de desmontar los palets, los paquetes resultantes deben transportarse de forma 
que no se desplacen por la caja del transporte. 
2.1.7.2. Recepción y control 
- Inspecciones: 
- Este material debe estar provisto del marcado CE, que es una indicación de que 
cumple los requisitos esenciales y ha sido objeto de un procedimiento de 
evaluación de la conformidad. 
- Si el material ha de ser componente de la parte ciega del cerramiento exterior 
de un espacio habitable, el fabricante declarará el valor del factor de resistencia a 
la difusión del agua. 
- Ensayos: 
- La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material 
se realiza según la normativa vigente. 
2.1.7.3. Conservación, almacenamiento y manipulación 
- Los palets completos pueden almacenarse a la intemperie por un periodo limitado de 
tiempo. 
- Se apilarán horizontalmente sobre superficies planas y limpias. 
- Se protegerán de la insolación directa y de la acción del viento. 
2.1.7.4. Recomendaciones para su uso en obra 
- Se seguirán las recomendaciones de aplicación y de uso proporcionadas por el fabricante 






2.1.7.5. Condiciones de suministro 
- Los aislantes se deben suministrar en forma de paneles enrollados o mantas, envueltos 
en films plásticos. 
- Los paneles o mantas se agruparán formando palets para su mejor almacenamiento y 
transporte. 
- En caso de desmontar los palets, los paquetes resultantes deben transportarse de forma 
que no se desplacen por la caja del transporte. 
- Se procurará no aplicar pesos elevados sobre los mismos, para evitar su deterioro. 
2.1.7.6. Recepción y control 
- Inspecciones: 
- Este material debe estar provisto del marcado CE, que es una indicación de que 
cumple los requisitos esenciales y ha sido objeto de un procedimiento de 
evaluación de la conformidad. 
- Ensayos: 
- La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material 
se realiza según la normativa vigente. 
2.1.7.7. Conservación, almacenamiento y manipulación 
- Conservar y almacenar preferentemente en el palet original, protegidos del sol y de la 
intemperie, salvo cuando esté prevista su aplicación. 
- Los palets completos pueden almacenarse a la intemperie por un periodo limitado de 
tiempo. 
- Los paneles deben almacenarse bajo cubierto, sobre superficies planas y limpias. 
- Siempre que se manipule el panel de lana de roca se hará con guantes. 
- Bajo ningún concepto debe emplearse para cortar el producto maquinaria que pueda 
diseminar polvo, ya que éste produce irritación de garganta y de ojos. 
2.1.7.8. Recomendaciones para su uso en obra 
- En aislantes utilizados en cubiertas, se recomienda evitar su aplicación cuando las 
condiciones climatológicas sean adversas, en particular cuando esté nevando o haya nieve 
o hielo sobre la cubierta, cuando llueva o la cubierta esté mojada, o cuando sople viento 
fuerte. 




2.1.7.9. Condiciones de suministro 
- Las láminas se deben transportar preferentemente en palets retractilados y, en caso de 
pequeños acopios, en rollos sueltos. 
- Cada rollo contendrá una sola pieza o como máximo dos. Sólo se aceptarán dos piezas 
en el 3% de los rollos de cada partida y no se aceptará ninguno que contenga más de dos 
piezas. Los rollos irán protegidos. Se procurará no aplicar pesos elevados sobre los mismos 
para evitar su deterioro. 
2.1.7.10. Recepción y control 
- Inspecciones: 
- Este material debe estar provisto del marcado CE, que es una indicación de que 
cumple los requisitos esenciales y ha sido objeto de un procedimiento de 
evaluación de la conformidad. 
- Condiciones de almacenamiento. 
- Ensayos: 
- La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material 
se realiza según la normativa vigente. 
2.1.7.11. Conservación, almacenamiento y manipulación 
- Conservar y almacenar preferentemente en el palet original, apilados en posición 
horizontal con un máximo de cuatro hiladas puestas en el mismo sentido, a temperatura 
  
 
baja y uniforme, protegidos del sol, la lluvia y la humedad en lugares cubiertos y 
ventilados, salvo cuando esté prevista su aplicación. 
2.1.8 Carpintería y cerrajería 
Puertas de madera 
2.1.8.1. Condiciones de suministro 
- Las puertas se deben suministrar protegidas, de manera que no se alteren sus 
características. 
2.1.8.2. Recepción y control 
- Inspecciones: 
- En cada suministro de este material que llegue a la obra se debe controlar como 
mínimo: 
- La escuadría y planeidad de las puertas. 
- Verificación de las dimensiones. 
- Ensayos: 
- La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material 
se realiza según la normativa vigente. 
 
2.1.8.3. Conservación, almacenamiento y manipulación 
- El almacenamiento se realizará conservando la protección de la carpintería hasta el 
revestimiento de la fábrica y la colocación, en su caso, del acristalamiento. 
2.1.8.4. Recomendaciones para su uso en obra 
- La fábrica que reciba la carpintería de la puerta estará terminada, a falta de 
revestimientos. El cerco estará colocado y aplomado. 
- Antes de su colocación se comprobará que la carpintería conserva su protección. Se 




Vidrios para la construcción 
2.1.9.1. Condiciones de suministro 
- Los vidrios se deben transportar en grupos de 40 cm de espesor máximo y sobre material 
no duro. 
- Los vidrios se deben entregar con corchos intercalados, de forma que haya aireación 
entre ellos durante el transporte. 
2.1.9.2. Recepción y control 
- Inspecciones: 
- Este material debe estar provisto del marcado CE, que es una indicación de que 
cumple los requisitos esenciales y ha sido objeto de un procedimiento de 
evaluación de la conformidad. 
- Ensayos: 
- La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material 
se realiza según la normativa vigente. 
2.1.9.3. Conservación, almacenamiento y manipulación 
- El almacenamiento se realizará protegido de acciones mecánicas tales como golpes, 
rayaduras y sol directo y de acciones químicas como impresiones producidas por la 
humedad. 
- Se almacenarán en grupos de 25 cm de espesor máximo y con una pendiente del 6% 
respecto a la vertical. 
- Se almacenarán las pilas de vidrio empezando por los vidrios de mayor dimensión y 
procurando poner siempre entre cada vidrio materiales tales como corchos, listones de 
madera o papel ondulado. El contacto de una arista con una cara del vidrio puede 
provocar rayas en la superficie. También es preciso procurar que todos los vidrios tengan 
la misma inclinación, para que apoyen de forma regular y no haya cargas puntuales. 




- La manipulación de vidrios llenos de polvo puede provocar rayas en la superficie de los 
mismos. 
2.1.9.4. Recomendaciones para su uso en obra 
- Antes del acristalamiento, se recomienda eliminar los corchos de almacenaje y 
transporte, así como las etiquetas identificativas del pedido, ya que de no hacerlo el 




Tubos de PVC-U para saneamiento 
2.1.10.1. Condiciones de suministro 
- Los tubos se deben suministrar a pie de obra en camiones, sin paletizar, y los accesorios 
en cajas adecuadas para ellos. 
- Los tubos se deben colocar sobre los camiones de forma que no se produzcan 
deformaciones por contacto con aristas vivas, cadenas, etc. 
- Los tubos y accesorios se deben cargar de forma que no se produzca ningún deterioro 
durante el transporte. Los tubos se deben apilar a una altura máxima de 1,5 m. 
- Debe evitarse la colocación de peso excesivo encima de los tubos, colocando las cajas de 
accesorios en la base del camión. 
2.1.10.2. Recepción y control 
- Inspecciones: 
- Los tubos y accesorios deben estar marcados a intervalos de 1 m para sistemas 
de evacuación y de 2 m para saneamiento enterrado y al menos una vez por 
elemento con: 
- Los caracteres correspondientes a la designación normalizada. 
- La trazabilidad del tubo (información facilitada por el fabricante que indique la 
fecha de fabricación, en cifras o en código, y un número o código indicativo de la 
factoría de fabricación en caso de existir más de una). 
- Ensayos: 
- La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material 
se realiza según la normativa vigente. 
2.1.10.3. Conservación, almacenamiento y manipulación 
- Debe evitarse el daño en las superficies y en los extremos de los tubos y accesorios. 
- Debe evitarse el almacenamiento a la luz directa del sol durante largos periodos de 
tiempo. 
- Debe disponerse de una zona de almacenamiento que tenga el suelo liso y nivelado o un 
lecho plano de estructura de madera, con el fin de evitar cualquier curvatura o deterioro 
de los tubos. 
Canalones y bajantes de aluminio 
2.1.10.4. Condiciones de suministro 
- Los tubos se deben suministrar a pie de obra en camiones, sin paletizar, y los accesorios 
en cajas adecuadas para ellos. 
- Los tubos se deben colocar sobre los camiones de forma que no se produzcan 
deformaciones por contacto con aristas vivas, cadenas, etc. 
- Los tubos y accesorios se deben cargar de forma que no se produzca ningún deterioro 
durante el transporte. Los tubos se deben apilar a una altura máxima de 1,5 m. 
- Se debe evitar la colocación de peso excesivo encima de los tubos, colocando las cajas 
de accesorios en la base del camión. 
2.1.10.5. Recepción y control 
- Inspecciones: 
- Los canalones, tubos y accesorios deben estar marcados al menos una vez por 
elemento con: 
- Los caracteres correspondientes a la designación normalizada. 
  
 
- La trazabilidad del tubo (información facilitada por el fabricante que indique la 
fecha de fabricación, en cifras o en código, y un número o código indicativo de la 
factoría de fabricación en caso de existir más de una). 
- Ensayos: 
- La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material 
se realiza según la normativa vigente. 
2.1.10.6. Conservación, almacenamiento y manipulación 
- Debe evitarse el daño en las superficies y en los extremos de los tubos y accesorios. 
- Debe evitarse el almacenamiento a la luz directa del sol durante largos periodos de 
tiempo. 
- Debe disponerse de una zona de almacenamiento que tenga el suelo liso y nivelado o un 
lecho plano de estructura de madera, con el fin de evitar cualquier curvatura o deterioro 
de los tubos. 
 
Tubos de polietileno para abastecimiento 
2.1.10.7. Condiciones de suministro 
- Los tubos se deben suministrar a pie de obra en camiones, sin paletizar, y los accesorios 
en cajas adecuadas para ellos. 
- Los tubos se deben colocar sobre los camiones de forma que no se produzcan 
deformaciones por contacto con aristas vivas, cadenas, etc. 
- Los tubos y accesorios se deben cargar de forma que no se produzca ningún deterioro 
durante el transporte. Los tubos se deben apilar a una altura máxima de 1,5 m. 
- Se debe evitar la colocación de peso excesivo encima de los tubos, colocando las cajas 
de accesorios en la base del camión. 
2.1.10.8. Recepción y control 
- Inspecciones: 
- Los tubos y accesorios deben estar marcados, a intervalos máximos de 1 m para 
tubos y al menos una vez por tubo o accesorio, con: 
- Los caracteres correspondientes a la designación normalizada. 
- Ensayos: 
- La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material 
se realiza según la normativa vigente. 
2.1.10.9. Conservación, almacenamiento y manipulación 
- Debe evitarse el daño en las superficies y en los extremos de los tubos y accesorios. 
- Debe evitarse el almacenamiento a la luz directa del sol durante largos periodos de 
tiempo. 
- Debe disponerse de una zona de almacenamiento que tenga el suelo liso y nivelado o un 
lecho plano de estructura de madera, con el fin de evitar cualquier curvatura o deterioro 
de los tubos. 
Tubos de plástico para fontanería y calefacción 
2.1.10.10. Condiciones de suministro 
- Los tubos se deben suministrar a pie de obra en camiones con suelo plano, sin paletizar, 
y los accesorios en cajas adecuadas para ellos. 
- Los tubos se deben colocar sobre los camiones de forma que no se produzcan 
deformaciones por contacto con aristas vivas, cadenas, etc., y de forma que no queden 
tramos salientes innecesarios. 
2.1.10.11. Recepción y control 
- Inspecciones: 
- Los tubos deben estar marcados a intervalos máximos de 1 m y al menos una 
vez por accesorio, con: 
- Los caracteres correspondientes a la designación normalizada. 
- La trazabilidad del tubo (información facilitada por el fabricante que indique la 
fecha de fabricación, en cifras o en código, y un número o código indicativo de la 




- La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material 
se realiza según la normativa vigente. 
2.1.10.12. Conservación, almacenamiento y manipulación 
- Debe evitarse el daño en las superficies y en los extremos de los tubos y accesorios. Deben 
utilizarse, si fuese posible, los embalajes de origen. 
- Debe evitarse el almacenamiento a la luz directa del sol durante largos periodos de 
tiempo. 
- Debe disponerse de una zona de almacenamiento que tenga el suelo liso y nivelado o un 
lecho plano de estructura de madera, con el fin de evitar cualquier curvatura o deterioro 
de los tubos. 
Tubos de polipropileno para fontanería y calefacción 
2.1.10.13. Condiciones de suministro 
- Los tubos se suministran en barras y en rollos: 
- En barras: estos tubos se suministran en estado duro en longitudes de 5 m. 
- En rollos: los tubos recocidos se obtienen a partir de los duros por medio de un 
tratamiento térmico; los tubos en rollos se suministran hasta un diámetro exterior de 22 




2.1.10.14. Recepción y control 
- Inspecciones: 
- Los tubos de DN >= 10 mm y DN <= 54 mm deben estar marcados, 
indeleblemente, a intervalos menores de 600 mm a lo largo de una generatriz, 
con la designación normalizada. 
- Los tubos de DN > 6 mm y DN < 10 mm, o DN > 54 mm mm deben estar 
marcados de idéntica manera al menos en los 2 extremos. 
- Ensayos: 
- La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material 
se realiza según la normativa vigente. 
2.1.10.15. Conservación, almacenamiento y manipulación 
- El almacenamiento se realizará en lugares protegidos de impactos y de la humedad. Se 
colocarán paralelos y en posición horizontal sobre superficies planas. 
2.1.10.16. Recomendaciones para su uso en obra 
- Las características de la instalación de agua o calefacción a la que va destinado el tubo 
de cobre son las que determinan la elección del estado del tubo: duro o recocido. 
- Los tubos en estado duro se utilizan en instalaciones que requieren una gran rigidez o 
en aquellas en que los tramos rectos son de gran longitud. 
- Los tubos recocidos se utilizan en instalaciones con recorridos de gran longitud, sinuosos 
o irregulares, cuando es necesario adaptarlos al lugar en el que vayan a ser colocados. 
2.1.11 Grifería sanitaria 
2.1.11.1. Condiciones de suministro 
- Se suministrarán en bolsa de plástico dentro de caja protectora. 
2.1.11.2. Recepción y control 
- Inspecciones: 
- Este material debe estar marcado de manera permanente y legible con: 
- Para grifos convencionales de sistema de Tipo 1 
- El nombre o identificación del fabricante sobre el cuerpo o el órgano de 
maniobra. 
- El nombre o identificación del fabricante en la montura. 
- Los códigos de las clases de nivel acústico y del caudal (el marcado de caudal 
sólo es exigible si el grifo está dotado de un regulador de chorro intercambiable). 
- Para los mezcladores termostáticos 




- Las letras LP (baja presión). 
- Ensayos: 
- La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material 
se realiza según la normativa vigente. 
 
2.1.11.3. Conservación, almacenamiento y manipulación 
- El almacenamiento se realizará en su embalaje, en lugares protegidos de impactos y de 
la intemperie. 
2.1.12.1. Condiciones de suministro 
- Durante el transporte las superficies se protegerán adecuadamente. 
2.1.12.2. Recepción y control 
- Inspecciones: 
- Este material dispondrá de los siguientes datos: 
- Una etiqueta con el nombre o identificación del fabricante. 
- Las instrucciones para su instalación. 
- Ensayos: 
- La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material 
se realiza según la normativa vigente. 
2.1.12.3. Conservación, almacenamiento y manipulación 
- El almacenamiento se realizará en lugares protegidos de impactos y de la intemperie. Se 




2.2 PRESCRIPCIONES SOBRE EJECUCIÓN POR UNIDADES DE OBRA 
(UNIDAD DE OBRA A ESTUDIAR-HORMIGÓN) 
 
Las prescripciones para la ejecución de cada una de las diferentes unidades de obra se organizan 
en los siguientes apartados: 
a) Medidas para asegurar la compatibilidad entre los diferentes productos, elementos y 
sistemas constructivos que componen la unidad de obra. Se especifican, en caso de 
que existan, las posibles incompatibilidades, tanto físicas como químicas, entre los 
diversos componentes que componen la unidad de obra, o entre el soporte y los 
componentes. 
b) Características técnicas: Se describe la unidad de obra, detallando de manera 
pormenorizada los elementos que la componen, con la nomenclatura específica 
correcta de cada uno de ellos, de acuerdo a los criterios que marca la propia 
normativa. 
c) Normativa de aplicación: Se especifican las normas que afectan a la realización de la 
unidad de obra. 
d) Criterio de medición en proyecto: Indica cómo se ha medido la unidad de obra en la 
fase de redacción del proyecto, medición que luego será comprobada en obra. 
e) Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las unidades de 
obra. Antes de iniciarse los trabajos de ejecución de cada una de las unidades de obra, 
el Director de la Ejecución de la Obra habrá recepcionado los materiales y los 
certificados acreditativos exigibles, en base a lo establecido en la documentación 
pertinente por el técnico redactor del proyecto. Será preceptiva la aceptación previa 
por parte del Director de la Ejecución de la Obra de todos los materiales que 
constituyen la unidad de obra. Así mismo, se realizarán una serie de comprobaciones 
previas sobre las condiciones del soporte, las condiciones ambientales del entorno, y 
la cualificación de la mano de obra, en su caso. 
_ Del soporte: Se establecen una serie de requisitos previos sobre el estado de las 
unidades de obra realizadas previamente, que pueden servir de soporte a la nueva 
unidad de obra. 
_ Ambientales: En determinadas condiciones climáticas (viento, lluvia, humedad, 
etc.) no podrán iniciarse los trabajos de ejecución de la unidad de obra, o será 
necesario adoptar una serie de medidas protectoras. 
_ Del contratista: En algunos casos, será necesaria la presentación al Director de la 
Ejecución de la Obra de una serie de documentos por parte del Contratista, que 
acrediten su cualificación para realizar cierto tipo de trabajos. 
f) Proceso de ejecución: En este apartado se desarrolla el proceso de ejecución de cada 
unidad de obra, asegurando en cada momento las condiciones que permitan 
conseguir el nivel de calidad previsto para cada elemento constructivo en particular. 
g) Fases de ejecución: Se enumeran, por orden de ejecución, las fases de las que consta 
el proceso de ejecución de la unidad de obra. 
h) Condiciones de terminación: Se hace referencia a las condiciones en las que debe 
finalizarse cada unidad de obra, una vez aceptada, para que no interfiera 
negativamente en el proceso de ejecución del resto de unidades y quede garantizado 
su buen funcionamiento. Una vez terminados los trabajos correspondientes a la 
ejecución de cada unidad de obra, el Contratista retirará los medios auxiliares y 
procederá a la limpieza del elemento realizado y de las zonas de trabajo, recogiendo 
los restos de materiales y demás residuos originados por las operaciones realizadas 
para ejecutar la unidad de obra, siendo todos ellos clasificados, cargados y 




i) Conservación y mantenimiento: En algunas unidades de obra se establecen las 
condiciones en que deben protegerse para la correcta conservación y mantenimiento 
en obra, hasta su recepción final. 
j) Comprobación en obra de las mediciones efectuadas en proyecto y abono de las 
mismas: Indica cómo se comprobarán en obra las mediciones de Proyecto, una vez 
superados todos los controles de calidad y obtenida la aceptación final por parte del 
Director de Ejecución de la Obra. La medición del número de unidades de obra que 
ha de abonarse se realizará, en su caso, de acuerdo con las normas que establece este 
capítulo, tendrá lugar en presencia y con intervención del Contratista, entendiendo 
que éste renuncia a tal derecho si, avisado oportunamente, no compareciese a tiempo. 
En tal caso, será válido el resultado que el Director de Ejecución de la Obra consigne. 
Todas las unidades de obra se abonarán a los precios establecidos en el Presupuesto. Dichos 
precios se abonarán por las unidades terminadas y ejecutadas con arreglo al presente Pliego de 
Condiciones Técnicas Particulares y Prescripciones en cuanto a la Ejecución por Unidad de Obra. 
Estas unidades comprenden el suministro, cánones, transporte, manipulación y empleo de los 
materiales, maquinaria, medios auxiliares, mano de obra necesaria para su ejecución y costes 
indirectos derivados de estos conceptos, así como cuantas necesidades circunstanciales se 
requieran para la ejecución de la obra, tales como indemnizaciones por daños a terceros u 
ocupaciones temporales y costos de obtención de los permisos necesarios, así como de las 
operaciones necesarias para la reposición de servidumbres y servicios públicos o privados 
afectados tanto por el proceso de ejecución de las obras como por las instalaciones auxiliares. 
Igualmente, aquellos conceptos que se especifican en la definición de cada unidad de obra, las 
operaciones descritas en el proceso de ejecución, los ensayos y pruebas de servicio y puesta en 
funcionamiento, inspecciones, permisos, boletines, licencias, tasas o similares. 
No será de abono al Contratista mayor volumen de cualquier tipo de obra que el definido en los 
planos o en las modificaciones autorizadas por la Dirección Facultativa. Tampoco le será 
abonado, en su caso, el coste de la restitución de la obra a sus dimensiones correctas, ni la obra 
que hubiese tenido que realizar por orden de la Dirección Facultativa para subsanar cualquier 
defecto de ejecución. 
 
1.1.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS 
 
UNIDAD DE OBRA: DESBROCE Y LIMPIEZA DEL TERRENO A MÁQUINA 
 
Características técnicas 
Desbroce y limpieza del terreno, con medios mecánicos. Comprende los trabajos 
necesarios para retirar de las zonas previstas para la edificación o urbanización: árboles, 
plantas, tocones, maleza, broza, maderas caídas, escombros, basuras o cualquier otro 
material existente, hasta una profundidad no menor que el espesor de la capa de tierra 
vegetal, considerando como mínima 25 cm. Incluso transporte de la maquinaria, retirada 
de los materiales excavados y carga a camión, sin incluir transporte a vertedero 
autorizado. 
 
Normativa de aplicación 
Ejecución: NTE-ADE. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Explanaciones. 
 
Criterio de medición en proyecto 
Superficie medida en proyección horizontal, según documentación gráfica de Proyecto. 
 
Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las 
unidades de obra 




Del contratista: Si existieran instalaciones en servicio que pudieran verse afectadas por 
los trabajos a realizar, solicitará de las correspondientes compañías suministradoras su 
situación y, en su caso, la solución a adoptar, así como las distancias de seguridad a 
tendidos aéreos de conducción de energía eléctrica. 
 
Proceso de ejecución 
Fases de ejecución: 
a) Replanteo previo. 
b) Remoción de los materiales de desbroce. 
c) Retirada y disposición de los materiales objeto de desbroce. 
d) Carga a camión. 
 
Condiciones de terminación 
La superficie del terreno quedará limpia y en condiciones adecuadas para poder realizar 
el replanteo definitivo de la obra. 
 
Comprobación en obra de las mediciones efectuadas en proyecto y abono de 
las mismas 
Se medirá, en proyección horizontal, la superficie realmente ejecutada según 
especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de excavación no 
autorizados. 
 
UNIDAD DE OBRA: EXCAVACIÓN DE VACIADOS A MÁQUINA 
 
Características técnicas 
Excavación de tierras a cielo abierto, con medios mecánicos, hasta alcanzar la cota de 
profundidad indicada en el Proyecto. Incluso extracción de la tierra fuera de la 
excavación, sin carga a vertedero. 
 
Normativa de aplicación 
Ejecución: 
a) CTE. DB SE-C Seguridad estructural: Cimientos. 
b) NTE-ADZ. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Zanjas y pozos. 
 
Criterio de medición en proyecto 
Volumen medido sobre las secciones teóricas de la excavación, según documentación 
gráfica de Proyecto. 
Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las unidades de obra 
Del soporte: 
a) Se comprobará la posible existencia de servidumbres, elementos enterrados, 
redes de servicio o cualquier tipo de instalaciones que puedan resultar afectadas 
por las obras a iniciar. 
b) Se dispondrá de la información topográfica y geotécnica necesaria, recogida en 
el correspondiente estudio geotécnico del terreno realizado por un laboratorio 
homologado, y que incluirá, entre otros datos: tipo, humedad y compacidad o 
consistencia del terreno. 
c) Se dispondrán puntos fijos de referencia en lugares que puedan verse afectados 
por la excavación, a los cuales se referirán todas las lecturas de cotas de nivel y 
desplazamientos horizontales y verticales de los puntos del terreno. 
d) Se comprobará el estado de conservación de las construcciones próximas que 




a) Si existieran instalaciones en servicio que pudieran verse afectadas por los 
trabajos a realizar, solicitará de las correspondientes compañías suministradoras 
su situación y, en su caso, la solución a adoptar, así como las distancias de 
seguridad a tendidos aéreos de conducción de energía eléctrica. 
b) Notificará al Director de Ejecución de la obra, con la antelación suficiente, el 
comienzo de las excavaciones. 
Proceso de ejecución 
Fases de ejecución: 
a) Replanteo general y fijación de los puntos y niveles de referencia. 
b) Colocación de las camillas en las esquinas y extremos de las alineaciones. 
c) Excavación en sucesivas franjas horizontales y extracción de tierras. 
Condiciones de terminación 
El fondo de la excavación quedará nivelado, limpio y ligeramente apisonado. 
Conservación y mantenimiento 
Las excavaciones quedarán protegidas frente a filtraciones y acciones de erosión o 
desmoronamiento por parte de las aguas de escorrentía. 
Se tomarán las medidas oportunas para asegurar que sus características geométricas 
permanecen inamovibles. 
En tanto se efectúe la consolidación definitiva de las paredes y fondo de las excavaciones 
se conservarán las entibaciones realizadas, que sólo podrán quitarse, total o parcialmente, 
previa comprobación del Director de Ejecución de la obra, y en la forma y plazos que 
éste dictamine. 
Comprobación en obra de las mediciones efectuadas en proyecto y abono de 
las mismas 
Se medirá el volumen teórico ejecutado según especificaciones de Proyecto, sin incluir los 
incrementos por excesos de excavación no autorizados, ni el relleno necesario para 
reconstruir la sección teórica por defectos imputables al Contratista. Se medirá la 
excavación una vez realizada y antes de que sobre ella se efectúe ningún tipo de relleno. 
Si el Contratista cerrase la excavación antes de conformada la medición, se entenderá 
que se aviene a lo que unilateralmente determine el Director de Ejecución de la obra. 
 
1.1.2  CIMENTACIÓN 
 
UNIDAD DE OBRA: HORMIGÓN DE LIMPIEZA 
 
Características técnicas 
Formación de capa de hormigón de limpieza y nivelado de fondos de cimentación, de 10 
cm de espesor, mediante el vertido con cubilote de hormigón HM-20/P/20/I fabricado 
en central en el fondo de la excavación previamente realizada. 
 
Normativa de aplicación 
Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: 
a) Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 
Ejecución: 
a) CTE. DB SE-C Seguridad estructural: Cimientos. 
b) CTE. DB HS Salubridad. 
 
Criterio de medición en proyecto 
  
 
Superficie medida sobre la superficie teórica de la excavación, según documentación 
gráfica de Proyecto. 
Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las unidades de obra 
Del soporte: 
a) Se comprobará, visualmente o mediante las pruebas que se juzguen 
oportunas, que el terreno de apoyo de aquella se corresponde con las 
previsiones del Proyecto. 
b) El resultado de tal inspección, definiendo la profundidad de la cimentación de 
cada uno de los apoyos de la obra, su forma y dimensiones, y el tipo y 
consistencia del terreno, se incorporará a la documentación final de obra. 
c) En particular, se debe comprobar que el nivel de apoyo de la cimentación se 
ajusta al previsto y, apreciablemente, la estratigrafía coincide con la estimada 
en el estudio geotécnico, que el nivel freático y las condiciones hidrogeológicas 
se ajustan a las previstas, que el terreno presenta, apreciablemente, una 
resistencia y una humedad similares a la supuesta en el estudio geotécnico, que 
no se detectan defectos evidentes tales como cavernas, fallas, galerías, pozos, 
etc, y, por último, que no se detectan corrientes subterráneas que puedan 
producir socavación o arrastres. 
d) Una vez realizadas estas comprobaciones, se confirmará la existencia de los 
elementos enterrados de la instalación de puesta a tierra, y que el plano de 
apoyo del terreno es horizontal y presenta una superficie limpia. 
Ambientales: 
a) Se suspenderán los trabajos de hormigonado cuando llueva con intensidad, 
nieve, exista viento excesivo, una temperatura ambiente superior a 40°C o se 
prevea que dentro de las 48 horas siguientes pueda descender la temperatura 
ambiente por debajo de los 0°C. 
Del contratista: 
a) Dispondrá en obra de una serie de medios, en previsión de que se produzcan 
cambios bruscos de las condiciones ambientales durante el hormigonado o 
posterior periodo de fraguado, no pudiendo comenzarse el hormigonado de 
los diferentes elementos sin la autorización por escrito del Director de 
Ejecución de la obra. 
Proceso de ejecución 
Fases de ejecución: 
a) Replanteo. 
b) Colocación de toques y/o formación de maestras. 
c) Vertido y compactación del hormigón. 
d) Coronación y enrase del hormigón. 
 
Condiciones de terminación 
La superficie quedará horizontal y plana. 
 
Comprobación en obra de las mediciones efectuadas en proyecto y abono de 
las mismas. 
Se medirá la superficie teórica ejecutada según especificaciones de Proyecto, sin incluir 
los incrementos por excesos de excavación no autorizados. 
 
 
UNIDAD DE OBRA: ARMADO Y HORMIGONADO DE ZAPATAS Y VIGAS 
DE CIMENTACIÓN 
 
Medidas para asegurar la compatibilidad entre los diferentes productos, 
elementos y sistemas constructivos que componen la unidad de obra 
  
 
Dependiendo de la agresividad del terreno o la presencia de agua con sustancias agresivas, 
se elegirá el cemento adecuado para la fabricación del hormigón, así como su dosificación 
y permeabilidad y el espesor de recubrimiento de las armaduras. 
 
Características técnicas 
Formación de zapata corrida de cimentación de hormigón armado HA-25/P/40/IIa 
fabricado en central y vertido con cubilote en excavación previa, con una cuantía 
aproximada de acero UNE-EN 10080 B 500 S de 100 kg/m³. Incluso p/p de armaduras 
de espera de los soportes u otros elementos. 
Formación de la losa de cimentación de los núcleos de hormigón armado HA-
25/P/40/IIa fabricado en central y vertido con cubilote en excavación previa, con una 
cuantía aproximada de acero UNE-EN 10080 B 500 S de 100 kg/m³. Incluso p/p de 
armaduras de espera de los soportes u otros elementos. 
 
Formación de zapata aislada de cimentación de hormigón armado HA-25/P/40/IIa 
fabricado en central y vertido con cubilote en excavación previa, con una cuantía 
aproximada de acero UNE-EN 10080 B 500 S de 100 kg/m³. Incluso p/p de armaduras 
de espera de los soportes u otros elementos. 
Formación de viga de atado de hormigón armado HA-25/B/20/IIa fabricado en central 
y vertido con cubilote en excavación previa, con una cuantía aproximada de acero UNE-
EN 10080 B 500 S de 100 kg/m³. Incluso p/p de armaduras de espera de los soportes u 
otros elementos. 
 
Normativa de aplicación 
Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: 
a) Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 
Ejecución: 
a) CTE. DB SE-C Seguridad estructural: Cimientos. 
b) NTE-CSV. Cimentaciones superficiales: Vigas flotantes. 
 
Criterio de medición en proyecto 
Volumen medido sobre las secciones teóricas de la excavación, según documentación 
gráfica de Proyecto. 
Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las 
unidades de obra 
Del soporte: 
a) Se comprobará la existencia de la capa de hormigón de limpieza, que 
presentará un plano de apoyo horizontal y una superficie limpia. 
Ambientales: 
a) Se suspenderán los trabajos de hormigonado cuando llueva con intensidad, 
nieve, exista viento excesivo, una temperatura ambiente superior a 40°C o se 
prevea que dentro de las 48 horas siguientes pueda descender la temperatura 
ambiente por debajo de los 0°C. 
Del contratista: 
a) Dispondrá en obra de una serie de medios, en previsión de que se produzcan 
cambios bruscos de las condiciones ambientales durante el hormigonado o 
posterior periodo de fraguado, no pudiendo comenzarse el hormigonado de 
los diferentes elementos sin la autorización por escrito del Director de 
Ejecución de la obra. 
 
 
Proceso de ejecución 
Fases de ejecución: 
  
 
a) Replanteo y trazado de las vigas y de los pilares u otros elementos estructurales 
que apoyen en las mismas. 
b) Colocación de separadores y fijación de las armaduras. 
c) Vertido y compactación del hormigón. 
d) Coronación y enrase de cimientos. 
e) Curado del hormigón. 
 
Condiciones de terminación 
El conjunto será monolítico y transmitirá correctamente las cargas al terreno. 
La superficie quedará sin imperfecciones. 
 
Conservación y mantenimiento 
Se protegerán y señalizarán las armaduras de espera. 
 
Comprobación en obra de las mediciones efectuadas en proyecto y abono de 
las mismas 
Se medirá el volumen teórico ejecutado según especificaciones de Proyecto, sin incluir los 
incrementos por excesos de excavación no autorizados. 
 
UNIDAD DE OBRA: SOLERA HA-25 
 
Características técnicas 
Solera de hormigón de 15 cm de espesor realizada con hormigón HA-25 N/mm2, 
elaborado en obra, incluso vertido, colocación y armado con mallazo 15x15x8, con p.p. 
de juntas, aserrado de las mismas y fratasado. 
 
Normativa de aplicación 
Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: 
a) Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 
Ejecución: 
a) NTE-RSS. Revestimientos de suelos: Soleras. 
 
Criterio de medición el proyecto 
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto. 
 
Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las 
unidades de obra 
Del soporte: 
a) Se comprobará que la superficie base presenta una planeidad adecuada, 
cumple los valores resistentes tenidos en cuenta en la hipótesis de cálculo, y no 
tiene blandones, bultos ni materiales sensibles a las heladas. 
b) El nivel freático no originará sobreempujes. 
Ambientales: 
a) Se suspenderán los trabajos de hormigonado cuando llueva con intensidad, 
nieve, exista viento excesivo, una temperatura ambiente superior a 40°C o se 
prevea que dentro de las 48 horas siguientes pueda descender la temperatura 
ambiente por debajo de los 0°C. 
 
Del contratista: 
a) Dispondrá en obra de una serie de medios, en previsión de que se produzcan 
cambios bruscos de las condiciones ambientales durante el hormigonado o 
posterior periodo de fraguado, no pudiendo comenzarse el hormigonado de los 





Proceso de ejecución 
Fases de ejecución: 
a) Preparación de la superficie de apoyo del hormigón, comprobando la densidad 
y las rasantes. 
b) Replanteo de las juntas de hormigonado. 
c) Tendido de niveles mediante toques, maestras de hormigón o reglas. 
d) Riego de la superficie base. 
e) Preparación de juntas. 
f) Colocación del mallazo con separadores homologados. 
g) Vertido y compactación del hormigón. 
h) Curado del hormigón. 
 
Condiciones de terminación 
La superficie de la solera cumplirá las exigencias de planeidad y resistencia, y se dejará a 
la espera del solado. 
 
Conservación y mantenimiento 
Se protegerá el hormigón fresco frente a lluvias, heladas y temperaturas elevadas. 
No se superarán las cargas previstas. 
 
Comprobación en obra de las mediciones efectuadas en proyecto y abono de 
las mismas 
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, sin 






UNIDAD DE OBRA: ARMADO, ENCOFRADO Y HORMIGONADO DE 
MUROS DE HORMIGÓN ARMADO 
 
Características técnicas 
Hormigón armado HA-25N/mm2, consistencia plástica, con tamaños máximos de árido 
según espesor del muro. Para ambiente IIa, elaborado en central, en muros de 50 cm de 
espesor y altura superior a 6 metros, incluso armadura (60 kg/m3). El encofrado de los 
muros en el cuerpo semienterrado se realiza con paneles de madera de 2,5x3 m, vertido, 
encofrado y desencofrado con grúa, vibrado y colocado. 
 
Los núcleos son de hormigón armado HA-25. Su construcción se realiza mediante 
encofrados de acero deslizantes. Dada la esbeltez de la pantalla, es recomendable 
hormigonar por tramos. Una vez hormigonado un tramo y habiéndose alcanzado el nivel 
de fraguado necesario, se atan las pantallas mediante las vigas perpendiculares al plano 
de dicha pantalla. De esta manera se evita desestabilizar las pantallas.  
 
 
Normativa de aplicación 
Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: 
a) Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 
Ejecución: 
a) NTE-EHS. Estructuras de hormigón armado: Soportes. 
Encofrado y desencofrado: 
  
 
a) Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 
 
Criterios de medición el proyecto 
Armaduras: kg de acero según documentación gráfica. 
Encofrados: m2 de superficie de encofrado en contacto con el hormigón. 
Hormigón: m3 de volumen según proyecto. 
 
Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las 
unidades de obra 
Del soporte: 
a) Se comprobará la existencia de las armaduras de espera. 
Ambientales: 
a) Se suspenderán los trabajos de hormigonado cuando llueva con intensidad, 
nieve, exista viento excesivo, una temperatura ambiente superior a 40°C o se 
prevea que dentro de las 48 horas siguientes pueda descender la temperatura 
ambiente por debajo de los 0°C. 
b) Las obras se realizarán preferiblemente en los meses de verano, en ausencia 
de nieve. 
Del contratista: 
a) Dispondrá en obra de una serie de medios, en previsión de que se produzcan 
cambios bruscos de las condiciones ambientales durante el hormigonado o 
posterior periodo de fraguado, no pudiendo comenzarse el hormigonado de los 
diferentes elementos sin la autorización por escrito del Director de Ejecución de 
la obra. 
Proceso de ejecución 
Fases de ejecución: 
a) Replanteo. 
b) Colocación de las armaduras con separadores homologados. 
c) Montaje del encofrado. 
d) Vertido y compactación del hormigón. 
e) Desencofrado. 
f) Sellado de los huecos dejados por los bulones de los encofrados. 
f) Curado del hormigón 
g) Reparación de defectos superficiales. 
h) Terminación al chorro de arena con partículas de silicato de aluminio en las 
caras exteriores de los muros. 
 
Condiciones de terminación 
El conjunto será monolítico y transmitirá correctamente las cargas. Los muros expuestos 
al exterior tendrán un acabado al chorro de arena que difumina las marcas de encofrado 
y los muros interiores tendrán un acabado liso. 
 
Conservación y mantenimiento 
Se evitará la actuación sobre el elemento de acciones mecánicas no previstas en el cálculo. 
 
Comprobación en obra de las mediciones efectuadas en proyecto y abono de 
las mismas.  
Se medirá el volumen realmente ejecutado según especificaciones de Proyecto. 
 
UNIDAD DE OBRA: ENCOFRADO, ARMADO Y HORMIGONADO DE 





Hormigón armado HA-25 N/mm2, Tmáx.30 mm., consistencia plástica, elaborado en 
central, en jácenas de cuelgue, i/p.p. de armadura (150 kg/m3.) y encofrado y 
desencofrado con paneles metálicos de 2,5x3 m con paneles fenólicos de 2,5 x 0,5 m 
adheridos en su interior, a dos caras, vertido, encofrado y desencofrado con grúa, vibrado 
y colocado. 
 
Normativa de ejecución 
Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: 
a) Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 
Ejecución: 
a) NTE-EHV. Estructuras de hormigón armado: Vigas. 
Encofrado y desencofrado: 
a) Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 
b) NTE-EME. Estructuras de madera: Encofrados. 
 
Criterio de medición en proyecto 
Hormigón: Volumen medido según documentación gráfica de Proyecto. 
Armadura: Kg según documentación de Proyecto. 
Encofrado: m2 de encofrado en contacto con el hormigón. 
 
Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las 
unidades de obra 
Del soporte: 
Se comprobará que la superficie base presenta una planeidad adecuada, cumple los 
valores resistentes tenidos en cuenta en la hipótesis de cálculo, y no tiene blandones, bultos 
ni materiales sensibles a las heladas. 
Ambientales: 
a) Se suspenderán los trabajos de hormigonado cuando llueva con intensidad, 
nieve, exista viento excesivo, una temperatura ambiente superior a 40°C o se 
prevea que dentro de las 48 horas siguientes pueda descender la temperatura 




a) Dispondrá en obra de una serie de medios, en previsión de que se produzcan 
cambios bruscos de las condiciones ambientales durante el hormigonado o 
posterior periodo de fraguado, no pudiendo comenzarse el hormigonado de los 
diferentes elementos sin la autorización por escrito del Director de Ejecución de 
la obra. 
 
Proceso de ejecución 
Fases de ejecución: 
a) Replanteo. 
b) Montaje del encofrado. 
c) Colocación de las armaduras con separadores homologados. 
d) Vertido y compactación del hormigón. 
e) Curado del hormigón. 
f) Desencofrado. 
g) Reparación de defectos superficiales. 
 
Condiciones de terminación 
  
 
El conjunto será monolítico y transmitirá correctamente las cargas. La superficie de la 
losa cumplirá las exigencias de planeidad y resistencia. 
 
Conservación y mantenimiento 
Se evitará la actuación sobre el elemento de acciones mecánicas no previstas en el cálculo. 
 
Comprobación en obra de las mediciones efectuadas en proyecto y abono de 
las mismas. 
Se medirá el volumen realmente ejecutado según especificaciones de Proyecto. 
 
Comprobación en obra de las mediciones efectuadas en proyecto y abono de 
las mismas 
Se medirá el volumen realmente ejecutado según especificaciones de Proyecto. 
 
UNIDAD DE OBRA: LOSA ESTRUCTURAL DE 50CM 
 
Características técnicas 
Hormigón armado HA-25 N/mm2, Tmáx.30 mm., consistencia plástica, elaborado en 
central, en losa, i/p.p. de armadura (85 kg/m3) y encofrado con paneles metálicos de 
2,5x3 m con paneles fenólicos de 2,5 x 0,5 m adheridos en su interior, a una cara, vertido 
con pluma-grúa, vibrado y colocado. 
 
Normativa de aplicación 
Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón 




Criterio de medición en proyecto 
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto. 
 
Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las 
unidades de obra 
Del soporte: 
a) Se comprobará que la superficie base presenta una planeidad adecuada, 
cumple los valores resistentes tenidos en cuenta en la hipótesis de cálculo, y no 
tiene blandones, bultos ni materiales sensibles a las heladas. 
Ambientales: 
a) Se suspenderán los trabajos de hormigonado cuando llueva con intensidad, 
nieve, exista viento excesivo, una temperatura ambiente superior a 40°C o se 
prevea que dentro de las 48 horas siguientes pueda descender la temperatura 
ambiente por debajo de los 0°C. 
Del contratista: 
a) Dispondrá en obra de una serie de medios, en previsión de que se produzcan 
cambios bruscos de las condiciones ambientales durante el hormigonado o 
posterior periodo de fraguado, no pudiendo comenzarse el hormigonado de los 
diferentes elementos sin la autorización por escrito del Director de Ejecución de 
la obra. 
 
Proceso de ejecución 
Fases de ejecución: 
a) Preparación de la superficie de apoyo del hormigón, comprobando la densidad 




c) Replanteo de las juntas de hormigonado. 
d) Tendido de niveles mediante toques, maestras de hormigón o reglas. 
e) Riego de la superficie base. 
f) Preparación de juntas. 
g) Colocación del mallazo con separadores homologados. 
h) Vertido y compactación del hormigón. 
I) Curado del hormigón. 
 
Condiciones de terminación 
La superficie de la losa cumplirá las exigencias de planeidad y resistencia. 
 
Conservación y mantenimiento 
Se protegerá el hormigón fresco frente a lluvias, heladas y temperaturas elevadas. 
No se superarán las cargas previstas. 
 
Comprobación en obra de las mediciones efectuadas en proyecto y abono de 
las mismas 
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, sin 












Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las 
unidades de obra 
Del soporte: 
a) Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de 
Proyecto, y que hay espacio suficiente para su instalación. 
 
Proceso de ejecución 
Fases de ejecución: 
a) Fijación y posicionamiento de las canalizaciones principales. 
b) Colocación de armarios de enlace y registro. 
c) Tendido de canalizaciones de distribución. 
d) Colocación de cajas. 
e) Colocación del alambre guía en los conductos. 
f) Tendido de cables. 
g) Montaje de regletas. 
h) Conexionado. 
 
Condiciones de terminación 
Las canalizaciones tendrán resistencia mecánica. 
Los circuitos y elementos quedarán convenientemente identificados. 
Existirá el hilo guía. 
 
Comprobación en obra de las mediciones efectuadas en proyecto y abono de 
las mismas 





1.2 PRESCRIPCIONES SOBRE VERIFICACIONES EN EL EDIFICIO 
TERMINADO 
 
La recepción de la obra es el acto por el cual el constructor, una vez concluida ésta, hace entrega 
de la misma al promotor y es aceptada por éste. Podrá realizarse con o sin reservas y deberá 
abarcar la totalidad de la obra o fases completas y terminadas de la misma. 
La recepción deberá realizarse dentro de los 30 días siguientes a la notificación al promotor del 
certificado final de obra emitido por la Dirección Facultativa y consignarse en un acta firmada, al 
menos, por el promotor y el constructor, y en la misma se hará constar: las partes que intervienen, 
la fecha del certificado final de la obra, el coste final de la ejecución material de la obra, la 
declaración de recepción de la obra con o sin reservas, especificando, en su caso, éstas de manera 
objetiva y el plazo en que deberán quedar 
subsanados los defectos observados y las garantías que en su caso se exijan al constructor para 
asegurar sus responsabilidades. 
Una vez subsanados los defectos, se hará constar en un acta aparte, suscrita por los firmantes de 
la recepción. Asimismo, se adjuntará el certificado final de obra suscrito por el director de obra y 
el director de la ejecución de la obra. El promotor podrá rechazar la recepción de la obra por 
considerar que la misma no está terminada o que no se adecua a las condiciones contractuales. El 
rechazo deberá se motivado por escrito en el acta, en la que se fijará el nuevo plazo para efectuar 
la recepción. 
La recepción se entenderá tácitamente producida si transcurridos los 30 días el promotor no 
hubiera puesto de manifiesto reservas o rechazo motivado por escrito. 
  
 
El cómputo de los plazos de responsabilidad y garantía establecidos se iniciará a partir de la fecha 
en que se suscriba el acta de recepción, o cuando se entienda ésta tácitamente producida según lo 
previsto en el apartado anterior. 
El Contratista deberá dejar el edificio desocupado y limpio en la fecha fijada por la Dirección 
Facultativa, una vez que se hayan terminado las obras. 
El Propietario podrá ocupar parcialmente la obra, en caso de que se produzca un retraso excesivo 
de la Recepción imputable al Contratista, sin que por ello le exima de su obligación de finalizar 
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Para el cálculo del presupuesto se elige como partida de estudio, los núcleos de hormigón de la estructura. 
 
A cada partida se le da un porcentaje, por ello, a partir del presupuesto de los núcleos de hormigón se obtiene el 
presupuesto del resto de la estructura, así como la del conjunto del edificio. 
 
Este estudio es una aproximación del coste del edificio completo. 
1. MEDICIONES Y PRESUPUESTO 
Un único núcleo se compone de dos pantallas paralelas, vigas, muros transversales, escaleras y losa o zapata de 
cimentación. 
 
A la hora de hacer la medición se han simplificado los muros sin tener en cuenta sus huecos y las escaleras han 
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Elemento Canto/altura/contrahuella Ancho/espesor/huella Largo Cantidad/Numero de peldaños Volumen de hormigón (m3)
A - Variable 0,50 Variable 1,00 177,75
B - Variable 0,50 Varialbe 1,00 177,75
E - 18,33 0,50 2,70 3,00 74,24
D - 18,33 0,50 2,70 1,00 24,75
MURO PATINILLO - - 18,33 0,30 2,70 1,00 14,85
Pcubierta V5h 0,80 0,50 2,70 1,00 1,08





0,91 0,50 2,70 6,00 9,16






0,50 0,50 2,70 6,00 4,05
V5h 0,50 0,50 2,70 1,00 3,95
P0' V5h 0,50 0,50 2,70 1,00 3,95
ZAPATA/LOSA - - 2,00 17,00 2,70 1,00 37,70
ESCALERA Tramo 1 - 0,17 0,28 2,70 19,00 2,44
Tramo 2 - 0,19 0,28 2,70 20,00 22,75
Tramo 3 - 0,16 0,28 2,70 31,00 3,75
LOSAS Losa 1.a. - 0,50 2,50 2,70 2,00 6,75
Losa 1.b. - 0,50 1,90 2,70 4,00 7,65
Losa 1.c. - 0,50 3,38 2,70 4,00 18,23
Losa 1.d. - 0,50 3,13 2,70 4,00 8,26
Losa 1.e. - 0,50 1,95 2,70 4,00 10,53
Losa 1.f. - 0,50 2,00 2,70 5,00 8,70
Losa 2 - 0,50 1,18 2,70 4,00 6,37
Losa 3 - 0,50 3,25 2,70 1,00 5,33







hace una estimación 












                                                                
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURAALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPÍTULO NÚCLEOS Núcleos                                                         
U05LAH010    m3 PANTALLAS_HORMIGÓN HA-25 EN ALZADOS MUROS                       
Hormigón HA-25 en alzados de muros de hormigón armado, incluso vibrado
y curado, totalmente terminado.
Muros pantallas 2 19,29 0,50 18,33 353,59
Muro patinillo 1 2,70 0,50 18,33 24,75
Muros transversales 3 2,70 0,50 18,33 74,24
452,58 93,87 42.483,68
E05HVM010B m3 VIGAS_HORM.P/ARMAR HA-25/P/20/I  JÁC.                           
Hormigón para armar HA-25/P/20/I, elaborado en obra, en jácenas, incluso
vertido con pluma-grúa, vibrado y colocado. Según normas NTE-EHV y EHE.
V5 PCubierta 1 2,70 0,50 0,80 1,08
P+1 V0-V12 2 2,70 0,50 1,26 3,40
P+1
V1-V2-V3-V4-V11-V10-V9-V8
6 2,70 0,50 0,91 7,37
P+1 V5 1 2,70 0,50 0,91 1,23
P+1''
V1-V2-V3-V4-V11-V10-V9-V8
6 2,70 0,50 0,50 4,05
p+1''V5 1 2,70 0,50 0,50 0,68
P0' V5 1 2,70 0,50 0,50 0,68
18,49 481,24 8.898,13
E05HLA010    m3 LOSAS_H.A.HA-25/P/20 E.MADERA LOSAS                             
Hormigón armado HA-25 N/mm2., Tmáx.20 mm., consistencia plástica, ela-
borado en central, en losas planas, i/p.p. de armadura (85 kg/m3) y encofra-
do de madera, vertido con pluma-grúa, vibrado y colocado. Según normas
NTE-EME, EHL y EHE.
Losa 1.a. 2 2,70 2,50 0,50 6,75
Losa 1.b. 4 2,70 1,90 0,50 10,26
Losa 1.c. 4 2,70 3,38 0,50 18,25
Losa 1.d. 4 2,70 3,13 0,50 16,90
Losa 1.e. 4 2,70 1,95 0,50 10,53
Losa 1.f. 5 2,70 2,00 0,50 13,50
Losa 2 4 2,70 1,80 0,50 9,72
Losa 3 1 2,70 3,25 0,50 4,39
Losa 4 1 2,70 2,00 0,50 2,70
93,00 257,21 23.920,53
E04LM010     m3 CIMENTACIÓN_HORM. HA-25/P/20/I  LOSA V. MAN.                    
Hormigón HA-25/P/20/I, elaborado en central en losas de cimentación, inclu-
so vertido por medios manuales, vibrado y colocado.  Según normas
NTE-CSL y EHE.
CIMENTACIÓN 1 4,70 17,00 2,00 159,80
159,80 91,44 14.612,11
E05HVA010    m3 HA-25/P/20/I  E.MAD.JÁCENAS PLA.                                
Hormigón armado HA-25 N/mm2., Tmáx.20 mm., consistencia plástica ela-
borado en central, en jácenas planas, i/p.p. de armadura (180 kg/m3.) y en-
cofrado de madera, vertido con pluma-grúa, vibrado y colocado. Según nor-
mas NTE-EME y EHE.
Tramo 1 19 2,70 0,17 0,28 2,44
Tramo 2 20 2,70 0,19 0,28 2,87
Tramo 3 31 2,70 0,16 0,28 3,75
9,06 882,57 7.996,08
TOTAL CAPÍTULO NÚCLEOS Núcleos........................................................................... 97.910,53
TOTAL .......................................................................................................................... 97.910,53
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CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPÍTULO NÚCLEOS Núcleos                                                         
U05LAH010    m3  PANTALLAS_HORMIGÓN HA-25 EN ALZADOS MUROS                       
Hormigón HA-25 en alzados de muros de hormigón armado, incluso vibrado y curado, totalmente
terminado.
O01OA020     0,050 h.  Capataz                                                         14,72 0,74
O01OA030     0,200 h.  Oficial primera                                                 15,14 3,03
O01OA070     0,200 h.  Peón ordinario                                                  13,09 2,62
M11HV040     0,200 h.  Aguja neumática s/compresor D=86mm.                             2,35 0,47
M06CM030     0,200 h.  Compre.port.diesel m.p. 5 m3/min 7 bar                          2,32 0,46
M01HA010     0,050 h.  Autob.hormig.h.40 m3,pluma<=32m.                                121,95 6,10
P01HA010     1,020 m3  Hormigón HA-25/P/20/I central                                   72,87 74,33
M07W110      30,600 m3  km transporte hormigón                                          0,20 6,12
Mano de obra ....................................................... 6,39
Maquinaria ............................................................ 13,15
Materiales ............................................................. 74,33
TOTAL PARTIDA ................................................ 93,87
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y
SIETE CÉNTIMOS
E05HVM010B  m3  VIGAS_HORM.P/ARMAR HA-25/P/20/I  JÁC.                           
Hormigón para armar HA-25/P/20/I, elaborado en obra, en jácenas, incluso vertido con pluma-grúa,
vibrado y colocado. Según normas NTE-EHV y EHE.
E05HVM010    1,000 m3  HORM.P/ARMAR HA-25/P/20/I  JÁC.                                 79,91 79,91
E05HVE010    9,170 m2  ENCOF. MADERA JÁCENAS 4 POST.                                   27,67 253,73
E04AB020     180,000 kg  ACERO CORRUGADO B 500 S                                         0,82 147,60
Mano de obra ....................................................... 248,62
Maquinaria ............................................................ 24,25
Materiales ............................................................. 208,37
TOTAL PARTIDA ................................................ 481,24
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN EUROS con
VEINTICUATRO CÉNTIMOS
E05HLA010    m3  LOSAS_H.A.HA-25/P/20 E.MADERA LOSAS                             
Hormigón armado HA-25 N/mm2., Tmáx.20 mm., consistencia plástica, elaborado en central, en lo-
sas planas, i/p.p. de armadura (85 kg/m3) y encofrado de madera, vertido con pluma-grúa, vibrado
y colocado. Según normas NTE-EME, EHL y EHE.
E05HLM015    1,000 m3  HORM. P/ARMAR HA-25/P/20 L.PL.                                  79,91 79,91
E05HLE010    10,000 m2  ENCOFR. MADERA LOSAS 4 POST.                                    10,76 107,60
E04AB020     85,000 kg  ACERO CORRUGADO B 500 S                                         0,82 69,70
Mano de obra ....................................................... 81,46
Maquinaria ............................................................ 24,68
Materiales ............................................................. 151,07
TOTAL PARTIDA ................................................ 257,21
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS con
VEINTIUN CÉNTIMOS
E04LM010     m3  CIMENTACIÓN_HORM. HA-25/P/20/I  LOSA V. MAN.                    
Hormigón HA-25/P/20/I, elaborado en central en losas de cimentación, incluso vertido por medios
manuales, vibrado y colocado.  Según normas NTE-CSL y EHE.
O01OA030     0,350 h.  Oficial primera                                                 15,14 5,30
O01OA070     0,350 h.  Peón ordinario                                                  13,09 4,58
M11HV120     0,350 h.  Aguja eléct.c/convertid.gasolina D=79mm.                        4,00 1,40
P01HA010     1,100 m3  Hormigón HA-25/P/20/I central                                   72,87 80,16
Mano de obra ....................................................... 9,88
Maquinaria ............................................................ 1,40
Materiales ............................................................. 80,16
TOTAL PARTIDA ................................................ 91,44
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS






3. CUADRO DE PRECIOS 1 Y 2. 
 
CUADRO DE DESCOMPUESTOS
                                                                
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
E05HVA010    m3  HA-25/P/20/I  E.MAD.JÁCENAS PLA.                                
Hormigón armado HA-25 N/mm2., Tmáx.20 mm., consistencia plástica elaborado en central, en já-
cenas planas, i/p.p. de armadura (180 kg/m3.) y encofrado de madera, vertido con pluma-grúa, vi-
brado y colocado. Según normas NTE-EME y EHE.
E05HVM010B  1,000 m3  VIGAS_HORM.P/ARMAR HA-25/P/20/I  JÁC.                        481,24 481,24
E05HVE010    9,170 m2  ENCOF. MADERA JÁCENAS 4 POST.                                   27,67 253,73
E04AB020     180,000 kg  ACERO CORRUGADO B 500 S                                         0,82 147,60
Mano de obra ....................................................... 492,07
Maquinaria ............................................................ 46,63
Materiales ............................................................. 343,88
TOTAL PARTIDA ................................................ 882,57
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS con
CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1
                                                                
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO
CAPÍTULO NÚCLEOS Núcleos                                                         
U05LAH010    m3  PANTALLAS_HORMIGÓN HA-25 EN ALZADOS MUROS                       93,87
Hormigón HA-25 en alzados de muros de hormigón armado, incluso vi-
brado y curado, totalmente terminado.
NOVENTA Y TRES  EUROS con OCHENTA Y SIETE
CÉNTIMOS
E05HVM010B   m3  VIGAS_HORM.P/ARMAR HA-25/P/20/I  JÁC.                           481,24
Hormigón para armar HA-25/P/20/I, elaborado en obra, en jácenas, inclu-
so vertido con pluma-grúa, vibrado y colocado. Según normas NTE-EHV y
EHE.
CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN  EUROS con
VEINTICUATRO CÉNTIMOS
E05HLA010    m3  LOSAS_H.A.HA-25/P/20 E.MADERA LOSAS                             257,21
Hormigón armado HA-25 N/mm2., Tmáx.20 mm., consistencia plástica,
elaborado en central, en losas planas, i/p.p. de armadura (85 kg/m3) y
encofrado de madera, vertido con pluma-grúa, vibrado y colocado. Según
normas NTE-EME, EHL y EHE.
DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE  EUROS con
VEINTIUN CÉNTIMOS
E04LM010     m3  CIMENTACIÓN_HORM. HA-25/P/20/I  LOSA V. MAN.                    91,44
Hormigón HA-25/P/20/I, elaborado en central en losas de cimentación, in-
cluso vertido por medios manuales, vibrado y colocado.  Según normas
NTE-CSL y EHE.
NOVENTA Y UN  EUROS con CUARENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS
E05HVA010    m3  HA-25/P/20/I  E.MAD.JÁCENAS PLA.                                882,57
Hormigón armado HA-25 N/mm2., Tmáx.20 mm., consistencia plástica
elaborado en central, en jácenas planas, i/p.p. de armadura (180 kg/m3.)
y encofrado de madera, vertido con pluma-grúa, vibrado y colocado. Se-
gún normas NTE-EME y EHE.
OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS  EUROS con
CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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4. RESUMEN DEL PRESUPUESTO. 
El siguiente cuadro, es el presupuesto para un único bloque de hormigón de la estructura del cuerpo elevado. 
Con este dato se obtiene el presupuesto total del edificio. 
 
 
CUADRO DE PRECIOS 2
                                                                
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO
CAPÍTULO NÚCLEOS Núcleos                                                         
U05LAH010    m3  PANTALLAS_HORMIGÓN HA-25 EN ALZADOS MUROS                       
Hormigón HA-25 en alzados de muros de hormigón armado, incluso vi-
brado y curado, totalmente terminado.
Mano de obra .............................................. 6,39
Maquinaria................................................... 13,15
Resto de obra y materiales ......................... 74,33
TOTAL PARTIDA ....................................... 93,87
E05HVM010B   m3  VIGAS_HORM.P/ARMAR HA-25/P/20/I  JÁC.                           
Hormigón para armar HA-25/P/20/I, elaborado en obra, en jácenas, inclu-
so vertido con pluma-grúa, vibrado y colocado. Según normas NTE-EHV y
EHE.
Mano de obra .............................................. 248,62
Maquinaria................................................... 24,25
Resto de obra y materiales ......................... 208,37
TOTAL PARTIDA ....................................... 481,24
E05HLA010    m3  LOSAS_H.A.HA-25/P/20 E.MADERA LOSAS                             
Hormigón armado HA-25 N/mm2., Tmáx.20 mm., consistencia plástica,
elaborado en central, en losas planas, i/p.p. de armadura (85 kg/m3) y
encofrado de madera, vertido con pluma-grúa, vibrado y colocado. Según
normas NTE-EME, EHL y EHE.
Mano de obra .............................................. 81,46
Maquinaria................................................... 24,68
Resto de obra y materiales ......................... 151,07
TOTAL PARTIDA ....................................... 257,21
E04LM010     m3  CIMENTACIÓN_HORM. HA-25/P/20/I  LOSA V. MAN.                    
Hormigón HA-25/P/20/I, elaborado en central en losas de cimentación, in-
cluso vertido por medios manuales, vibrado y colocado.  Según normas
NTE-CSL y EHE.
Mano de obra .............................................. 9,88
Maquinaria................................................... 1,40
Resto de obra y materiales ......................... 80,16
TOTAL PARTIDA ....................................... 91,44
E05HVA010    m3  HA-25/P/20/I  E.MAD.JÁCENAS PLA.                                
Hormigón armado HA-25 N/mm2., Tmáx.20 mm., consistencia plástica
elaborado en central, en jácenas planas, i/p.p. de armadura (180 kg/m3.)
y encofrado de madera, vertido con pluma-grúa, vibrado y colocado. Se-
gún normas NTE-EME y EHE.
Mano de obra .............................................. 492,07
Maquinaria................................................... 46,63
Resto de obra y materiales ......................... 343,88
TOTAL PARTIDA ....................................... 882,57
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RESUMEN DE PRESUPUESTO
                                                                
CAPITULO RESUMEN EUROS %
NÚCLEOS Núcleos...................................................................................................................................................... 97.910,53 100,00
TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 97.910,53
13,00 % Gastos generales .................... 12.728,37
6,00 % Beneficio industrial................... 5.874,63
SUMA DE G.G. y B.I. 18.603,00
21,00 % I.V.A. .................................................................... 24.467,84
TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 140.981,37
TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 140.981,37
Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de CIENTO CUARENTA MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y UN  EU-
ROS c n TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS
, a 18 de diciembre de 2018.
El promotor                                             La dirección facultativa                          
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5. PRESUPUESTO TOTAL DEL EDIFICIO 
 
 
Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de TRES MILLONES CIENTO TREINTA Y DOS MIL 
NOVECIENTOS DIECINUEVE EUROS con TREINTA Y TRES CENTIMOS 
 
CAPÍTULO PARTIDAS PORCENTAJES PARCIALES % PORCENTAJE % COSTE €
Núcleo1 (BLOQUE 1) (partida de estudio) 10,00 140.981,37
Núcleo2 (BLOQUE 2) 10,00 140.981,37
Estructura metálica 25,00 352.453,43
Cables 5,00 70.490,69
Muros de contención cuerpo semienterrado 18,00 253.766,47
Estructura horizontal cuerpo semienterrado 7,00 98.686,96
Cimentaciones 15,00 211.472,06













Detección y extinción de incendios
CAPÍTULO 4 URBANIZACIÓN 15 469.937,90
CAPÍTULO 5 GESTIÓN DE RESÍDUOS 1 31.329,19
CAPÍTULO 6 SEGURIDAD Y SALUD 3 93.987,58
CAPÍTULO 7 CONTROL DE CALIDAD 1 31.329,19
TOTAL PRESUPUESTO 100 3.132.919,33
TOTAL ESTRUCTURA
469.937,90
626.583,87
15
20
45
CAPÍTULO 3 INSTALACIONES
ALBAÑILERÍACAPÍTULO 2
CAPÍTULO 1 ESTRUCTURA
